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УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии
аппарата управления 
ПАО «ТрансКонтейнер» 

__________________ В.В. Шекшуев

«      » _______________ 2015 г. 


ВНИМАНИЕ!

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в извещение и документацию о закупке по конкурсу методом запроса предложений в электронной форме №ЗПэ-001-ЦКПРАС-0029 на право заключения договора на внедрение инфраструктуры и адаптацию ПО Автоматизированной системы управления «Интеллектуальный Контейнерный Терминал»

1. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3. «Внесение изменений и дополнений в документацию» документации о закупке вместо текста:

«В случае внесения изменений позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения внесенных в документацию о закупке изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 15 (пятнадцать) дней.»

указывается:

	«В случае внесения изменений позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения в СМИ внесенных в документацию изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 5 дней.».

2. В пункте 4.9 «Требования к Выполняемым строительно-монтажным работам по прокладке ВОЛС и Структурированной кабельной системы передачи данных, а также работ по ремонту серверного помещения, настройке и установке автоматической системы газового пожаротушения» раздела 4 Технического задания документации о закупке вместо текста:

«Срок выполнения строительно-монтажных работ не более 130 календарных дней, срок окончания работ не позднее 180 календарных дней с даты подписания договора.» 

указывается:

 Срок выполнения строительно-монтажных работ не более 180 календарных дней с даты подписания договора.».

3. В пункте 4.11 «Срок выполнения работ» раздела 4 Технического задания документации о закупке вместо текста:

 «Срок выполнения работ по Этапу 3 работы по монтажу и настройке Оборудования инфраструктурных систем не более 40 календарных дней после окончания этапа 2.
Срок выполнения работ этапа 3.1 проекта должен быть не более 40 календарных дней с даты подписания договора.
Срок выполнения работ этапа 3.2 проекта должен быть не более 40 календарных дней с даты подписания договора.»

указывается: 

«Срок выполнения работ по Этапу 3 работы по монтажу и настройке Оборудования инфраструктурных систем не более 40 календарных дней после окончания этапа 2.
Срок выполнения работ этапа 3.1 проекта должен быть не более 40 календарных дней после окончания этапа 2.1.
Срок выполнения работ этапа 3.2 проекта должен быть не более 40 календарных дней после окончания этапа 2.2.».

4. В пунктах таблицы 3.1 и 3.2 «Финансово-коммерческое предложение» Приложения №3 документации о закупке вместо текста:

	№ п/п
	Наименование работ (этапа работ)

	Стоимость работ, руб. без учета НДС 
	Срок выполнения работ (календарных дней)

	1
	2
	3
	4

	3.1
	Этап 3.1. Работы по монтажу и настройке оборудования сети передачи данных  (СПД)
	
	__________
(не более 40 календарных дней с даты подписания договора)

	3.2
	Этап 3.2. Работы по монтажу и настройке оборудования беспроводной локально вычислительной сети (БЛВС)
	
	__________
(не более 40 календарных дней с даты подписания договора)



указывается: 
	№ п/п
	Наименование работ (этапа работ)

	Стоимость работ, руб. без учета НДС 
	Срок выполнения работ (календарных дней)

	1
	2
	3
	4

	3.1
	Этап 3.1. Работы по монтажу и настройке оборудования сети передачи данных  (СПД)
	
	__________
(не более 40 календарных дней после окончания этапа 2.1.)

	3.2
	Этап 3.2. Работы по монтажу и настройке оборудования беспроводной локально вычислительной сети (БЛВС)
	
	__________
(не более 40 календарных дней после окончания этапа 2.2.)



Далее по тексту.
