

**ПРОТОКОЛ № 23.3/КК**  
**заседания Конкурсной комиссии**  
**публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в**  
**контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),**  
**состоявшегося «30» апреля 2015 года**

---

Присутствовали:

Шекшуев В.В.	- заместитель генерального директора	- председатель комиссии
Лопатин А.В.	- заместитель генерального директора – финансовый директор	- член комиссии
Гончаров М.Р.	- директор по экономике	- член комиссии
Квитко А.А.	- заместитель директора по правовым вопросам и управлению имуществом	- член комиссии
Комиссаров Д.Г.	- заместитель главного бухгалтера	- член комиссии
Сидельников А.М.	- управляющий делами	- член комиссии
Ерагина А.А.	- помощник заместителя генерального директора	- секретарь комиссии

Приглашенные:

Тюрин В.В.	- заместитель директора по финансам
Глушков В.В.	- заместитель директора по финансам – начальник казначейства
Титков С.Н.	- начальник сектора по сопровождению процедур размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг
Чураева Т.Б.	- заместитель начальника отдела разработки и развития автоматизированных систем

**Повестка дня заседания:**

- I. Подведение итогов запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по разработке и внедрению системы аналитической отчетности на базе инструмента бизнес-аналитики «Microstrategy» в ПАО «ТрансКонтейнер».  
Конкурс: ЗП/005/ЦКПРАС/0021  
Номер заявки в АСБК: 000000944-000000947.  
Докладчик: Зам.ЦКПРАС Чураева Т.Б.

### **По пункту I повестки дня заседания:**

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 40/ПРГ заседания, состоявшегося 21 апреля 2014 г.) в части принятия решения не допустить к участию в запросе предложений ООО «УК» ДонГИС».

2. Запрос предложений № ЗП/005/ЦКПРАС/0021 на право заключения договора на выполнение работ по разработке и внедрению системы аналитической отчетности на базе инструмента бизнес-аналитики «Microstrategy» в ПАО «ТрансКонтейнер» признан не состоявшимся на основании подпункта 3 пункта 2.9.11 Документации о закупке (только одно предложение соответствует требованиям, установленным в Запросе предложений).

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол №40/ПРГ заседания, состоявшегося 21 апреля 2014 г.), и в соответствии с пунктом 286 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО «ЭйТи Консалтинг» на следующих условиях:

**Предмет договора:** выполнение работ по разработке и внедрению системы аналитической отчетности на базе программного продукта Microstrategy VI в ПАО «ТрансКонтейнер».

**Сведения об объеме закупаемых работ:** в соответствии с календарным планом выполнения Работ (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

**Цена договора:** 23 728 817,00 руб. (двадцать три миллиона семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот семнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, включая все затраты и расходы Исполнителя, связанные с выполнением Работ. НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Форма, сроки и порядок оплаты:** оплата осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения Работ (Приложение № 1 к настоящему протоколу) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки соответствующего этапа работ на основании счета Исполнителя.

**Место выполнения работ:** г. Москва

**Срок выполнения работ:** 364 календарных дня с даты подписания договора.

**Срок действия договора:** с даты подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

**Срок гарантийного обслуживания** разработанной системы составляет 6 (шесть) календарных месяцев с даты подписания акта ввода системы в промышленную эксплуатацию.

**Объем гарантийного обслуживания:**

Порядок и сроки гарантийного обслуживания Системы устанавливаются в Регламенте гарантийного обслуживания Системы, который будет согласовываться Исполнителем и Заказчиком на этапе 4 «Опытная эксплуатация и доработка системы по результатам опытной эксплуатации».

4. Поручить заместителю начальника отдела разработки и развития автоматизированных систем (Зам.ЦКПРАС) Чураевой Т.Б.:

4.1 уведомить ООО «ЭйТи Консалтинг» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении;

4.2 обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «ЭйТи Консалтинг» и в день его подписания направить копию заключенного договора в сектор по сопровождению процедур размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг (ЦКПСРЗ).

Председатель  
Конкурсной комиссии  
ПАО «ТрансКонтейнер»

Секретарь Конкурсной комиссии  
«18» мая 2015 год



В.В. Шекшуев

А.А. Ерагина

Приложение № 1  
к Протоколу № 23.3/КК  
заседания Конкурсной комиссии  
публичного акционерного общества  
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,  
состоявшегося 30 апреля 2015 года

### Календарный план

к выполнению работ по созданию системы аналитической отчетности на базе программного продукта Microstrategy BI в  
ПАО «ТрансКонтейнер» (САО ТК)

№ п/п	Наименование этапов Работ	Срок выполнения этапов Работ	Стоимость, руб. с НДС	В том числе НДС 18%, руб.	Форма предоставления результатов этапов Работ. Отчетные документы
1	Разработка Технического задания на выполнение работ по созданию САО ТК	109 календарных дней с даты подписания договора	6 988 201,02	1 065 996,77	1. Утвержденное Техническое задание на выполнение работ по созданию САО ТК. 2. Спецификации интерфейсных объектов для каждой системы-источника. 3. Регламенты загрузок данных из систем-источников 4. Модель данных САО ТК. 5. Технические задания по загрузке в MSTR данных из систем-источников с использованием ETL-инструмента. 6. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу № 1.
2	Разработка системы аналитической отчетности на базе программного продукта Microstrategy BI в ПАО «ТрансКонтейне р»	127 календарных дней после завершения первого этапа	11 200 001,62	1 708 474,82	1. Детальный план-график по этапу 2. 2. Утвержденная программа и методика приемосдаточных испытаний. 3. Протокол внутреннего тестирования процедур загрузки данных и отчетов, дашборда. 4. Акт приемки системы в опытную эксплуатацию. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу №2.

№ п/п	Наименование этапов Работ	Срок выполнения этапов Работ	Стоимость, руб. с НДС	В том числе НДС 18%, руб.	Форма предоставления результатов этапов Работ. Отчетные документы
3	Обучение пользователей	18 календарных дня после завершения второго этапа	1 388 200,20	211 759,35	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Инструкции пользователя и администратора.</li> <li>2. Программа обучения пользователей и администраторов.</li> <li>3. Отчет об обучении пользователей и администраторов.</li> <li>4. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу №3.</li> </ol>
4	Опытная эксплуатация и доработка системы по результатам опытной эксплуатации	110 календарных дня после завершения третьего этапа	8 423 601,22	1 284 956,12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Протокол об устранении замечаний по результатам опытной эксплуатации.</li> <li>2. Доработанные инструкции пользователя и администратора.</li> <li>4. Регламент гарантийного сопровождения САО ТК.</li> <li>5. Акт приемки системы в промышленную эксплуатацию.</li> <li>6. Акт сдачи-приемки выполненных работ.</li> </ol>
	<b>Итого:</b>	364 календарных дня с даты подписания договора	28 000 004,06	4 271 187, 06	

Общая стоимость Работ составляет 28 000 004,06 (двадцать восемь миллионов четыре) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18% в размере 4 271 187,06 (четыре миллиона двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят семь) рублей 06 копеек.