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ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-23-0013 на право заключения договора на изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку двухбалочного козлового контейнерного крана для контейнерного терминала Магнитогорск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Уральской железной дороге (далее - Открытый конкурс)

1. В документации о закупке Открытого конкурса:

1.1.  Абзац 2 пункта 4.2. «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:
«Срок монтажа и пуско-наладки - не более 455 календарных дней с даты подписания Договора, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа.»

1.2. Пункт 14 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:
«
	14.
	Срок (период), условия и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: 
Срок изготовления, поставки - не более 365 дней с даты подписания договора; 	
Срок монтажа и пуско-наладки - не более 455 дней с даты подписания договора, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: 455011, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, д.11 Контейнерный терминал Магнитогорск-Грузовой Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер».


»

1.3. Пункты 5 и 6 таблицы Финансово-коммерческого предложения (Приложение № 3 к документации о закупке) изложить в следующей редакции:
[bookmark: _GoBack]«







	5
	Срок изготовления и поставки крана двухбалочного козлового контейнерного с даты подписания Договора, календарных дней
	__________[footnoteRef:2] [2:  ПРИМЕР заполнения: «350 календарных дней с даты подписания договора»] 

(указать конкретное значение не более 365) календарных дней с даты подписания договора
	

	6
	Срок монтажа и пуско-наладки крана двухбалочного козлового контейнерного с даты подписания Договора, календарных дней
	___________,[footnoteRef:3] [3:  ПРИМЕР заполнения: «400 календарных дней с даты подписания договора, но не более 80 календарных дней с даты начала монтажа»] 

[bookmark: _Hlk130484178](указать конкретное значение не менее указанного в пункте 5 и не более 455)
календарных дней с даты подписания договора,
(Срок должен соответствовать пункту 29 Технического предложения (приложения №3 Финансово-коммерческое предложение)
но не более _________
(указать конкретное значение не более 90)
календарных дней с даты начала монтажа
	


»

2. В проекте Договора (Приложение № 5 к документации о закупке):

2.1.  Пункт 1.2. дополнить следующим абзацем:
«Срок выполнения работ по монтажу, пуско-наладке не более __ (__________) календарных дней с даты подписания Акта о передаче оборудования в монтаж.»
2.2.  Пункт 3.1.6. изложить в следующей редакции:
«До начала выполнения работ по монтажу и пуско-наладке Крана принять Кран (отдельные грузовые места Крана) в монтаж от Заказчика по Акту о передаче оборудования в монтаж.»

Далее по тексту…  

	Председатель Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
	М.Г. Ким
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