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ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке запроса предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПКЗ-23-0026 на право заключения договора на изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку двухбалочного козлового контейнерного крана для контейнерного терминала Архангельск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге (далее – Запрос предложений)

1. В документации о закупке Запроса предложений:

1.1.  Раздел 4.2. «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk141107823]«Срок изготовления, поставки - не более 330 календарных дней с даты подписания договора
Срок монтажа и пуско-наладки - не более 400 календарных дней с даты подписания Договора, но не более 70 календарных дней с даты начала монтажа. Окончание монтажа и пуско-наладки не позднее 01 октября 2024 года.»
[bookmark: _Hlk127197102]
1.2. Пункт 14 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:
«
	14.
	Срок (период), условия и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: Срок изготовления, поставки - не более 330 календарных дней с даты подписания договора;
Срок монтажа и пуско-наладки - не более 400 календарных дней с даты подписания Договора, но не более 70 календарных дней с даты начала монтажа. Окончание монтажа и пуско-наладки не позднее 01 октября 2024 года.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: 163045, Российская Федерация, г. Архангельск, Окружное шоссе, дом 16, контейнерный терминал Архангельск


»
1.3. Пункты 5,6 таблицы Приложения № 3 к документации о закупке изложить в следующей редакции:
«
	5
	Срок изготовления и поставки крана двухбалочного козлового контейнерного с даты подписания Договора, дней
	__________[1]
(указать конкретное значение не более 330) календарных дней с даты подписания договора

	

	6
	Срок монтажа и пуско-наладки крана двухбалочного козлового контейнерного с даты подписания Договора, дней
	___________,[2]
(указать конкретное значение не менее указанного в пункте 5 и не более 400)
календарных дней с даты подписания договора,
но не более _________
(указать конкретное значение не более 70)
календарных дней с даты начала монтажа.
Окончание монтажа и пуско-наладки не позднее 01 октября 2024
	


[1] ПРИМЕР заполнения: «320 календарных дней с даты подписания договора»
[bookmark: _Hlk141111247][2] ПРИМЕР заполнения: «385 календарных дней с даты подписания договора, но не более 65 календарных дней с даты начала монтажа. Окончание монтажа и пуско-наладки не позднее 01 октября 2024»
»
2. В проекте Договора (Приложение № 5 к документации о закупке):

2.1.  Абзац второй пункта 1.2. изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения работ по монтажу, пуско-наладке не более __ (__________) календарных дней с даты подписания Акта о передаче оборудования в монтаж и не позднее _____________.»

Далее по тексту…  

	Заместитель председатель Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
	Е.А. Обидина
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