

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР» (ПАО «ТрансКонтейнер»)**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер»
(ПАО «ТрансКонтейнер»), проведенного в очной форме

«23» октября 2024 года

№ 44.2/КК

Москва

Присутствовали:

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие 7 человек. Кворум имеется.

Вопрос №1.

Подведение итогов переторжки открытого конкурса в электронной форме по предмету закупки: «Изготовление, поставка, монтаж и пуско-наладка двухбалочного козлового контейнерного Крана с управлением из подвижной кабины для контейнерного терминала Черниковка филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге».

Номер закупки: ОКэ-ЦКПКЗ-24-0034

По повестке дня заседания:

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 38/ПРГ заседания, состоявшегося 17 октября 2024 г.).

2. К установленному приглашением к переторжке сроку поступило 3 (три) заявки от следующих претендентов:

Претендент №2		
Регистрационный номер заявки:	17.10.2024 09:21	
Дата и время подачи заявки:	36345	
Цена договора, в рублях без учета НДС:	Первоначальное предложение	Окончательное предложение
	247 926 000,00	225 450 000,00
Срок монтажа и пуско-наладки, календарных дней с даты подписания договора:	455, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа	455, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа
Размер авансового	50	50

платежа, %		
Срок гарантии на товар	24 месяца с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора или 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи или УПД на выполненные работы по монтажу и пуско-наладке крана (в зависимости от того, что наступит раньше). В случае остановки крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки	24 месяца с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора или 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи или УПД на выполненные работы по монтажу и пуско-наладке крана (в зависимости от того, что наступит раньше). В случае остановки крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки
<u>Претендент №5</u>		
Регистрационный номер заявки:		17.10.2024 09:35
Дата и время подачи заявки:		36347
Цена договора, в рублях без учета НДС:	Первоначальное предложение	Окончательное предложение
	229 400 000,00	206 807 000,00
Срок монтажа и пуско-наладки, календарных дней с даты подписания договора:	500, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа	500, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа
Размер авансового платежа, %	50	50
Срок гарантии на товар	26 месяцев с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора или 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи или УПД на выполненные работы по монтажу и пуско-наладке крана (в зависимости от того, что наступит раньше). В случае остановки крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки	26 месяцев с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора или 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи или УПД на выполненные работы по монтажу и пуско-наладке крана (в зависимости от того, что наступит раньше). В случае остановки крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки
<u>Претендент №6</u>		
Регистрационный номер заявки:		17.10.2024 09:17
Дата и время подачи заявки:		36343
Цена договора, в	Первоначальное предложение	Окончательное предложение
	243 666 666,67	197 900 000,00

рублях без учета НДС:		
Срок монтажа и пуско-наладки, календарных дней с даты подписания договора:	490, но не более 80 календарных дней с даты начала монтажа	490, но не более 80 календарных дней с даты начала монтажа
Размер авансового платежа, %	30	30
Срок гарантии на товар	25 месяцев с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора или 37 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи или УПД на выполненные работы по монтажу и пуско-наладке крана (в зависимости от того, что наступит раньше). В случае остановки крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки	25 месяцев с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора или 37 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи или УПД на выполненные работы по монтажу и пуско-наладке крана (в зависимости от того, что наступит раньше). В случае остановки крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки

3. Переторжку по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-24-0034 признать состоявшейся на основании подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке.

4. Заявкам участников по итогам переторжки по открытому конкурсу в электронной форме присвоить следующие порядковые номера:

Номер заявки	Наименование претендента	Цена договора, в рублях без учета НДС	Количество баллов	Порядковый номер
36345	Претендент №2	225 450 000,00	1,45	3
36347	Претендент №5	206 807 000,00	2,00	2
36343	Претендент №6	197 900 000,00	2,80	1

5. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-24-0034 Претендента №6 с ценой договора 197 900 000,00 (сто девяносто семь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).

6. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге:

6.1. уведомить Претендента №6 о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении;

6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с Претендентом №6 в соответствии с пп. 3.8.3 п. 3.8 документации о закупке

не позднее, чем через 15 дней с даты получения одобрения органа управления Заказчика на условиях, определенных документацией о закупке и заявкой победителя.

Решение принято единогласно.

Протокол заседания Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), составлен и подписан «24» октября 2024 года.

**Выписка верна
Секретарь Комиссии**