

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР» (ПАО «ТрансКонтейнер»)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления  
публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер»  
(ПАО «ТрансКонтейнер»), проведенного в очной форме

**«23» октября 2024 года**

**№ 44.1/КК**

**Москва**

Присутствовали:

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие 7 человек. Кворум имеется.

**Вопрос №1.**

Подведение итогов переторжки открытого конкурса в электронной форме по предмету закупки: «Изготовление, поставка, монтаж и пуско-наладка двухбалочного козлового контейнерного Крана с управлением из подвижной кабины для контейнерного терминала Придача филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге».

Номер закупки: ОКэ-ЦКПКЗ-24-0033

**По повестке дня заседания:**

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 37/ПРГ заседания, состоявшегося 17 октября 2024 г.).

2. К установленному приглашением к переторжке сроку поступило 2 (две) заявки от следующих претендентов:

<b>Претендент №4</b>		
Регистрационный номер заявки:	17.10.2024 09:19	
Дата и время подачи заявки:	36344	
Цена договора, в рублях без учета НДС:	<b>Первоначальное предложение</b>	<b>Окончательное предложение</b>
	247 916 666,67	236 800 000,00
Срок монтажа и пуско-наладки, календарных дней с даты подписания договора:	490, но не более 80 календарных дней с даты начала монтажа	490, но не более 80 календарных дней с даты начала монтажа
Размер авансового	30	30

платежа, %		
Срок гарантии на товар	25 месяцев с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора или 37 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи или УПД на выполненные работы по монтажу и пуско-наладке крана (в зависимости от того, что наступит раньше). В случае остановки крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки	25 месяцев с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора или 37 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи или УПД на выполненные работы по монтажу и пуско-наладке крана (в зависимости от того, что наступит раньше). В случае остановки крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки
<b><u>Претендент №5</u></b>		
Регистрационный номер заявки:	17.10.2024 09:33	
Дата и время подачи заявки:	36346	
Цена договора, в рублях без учета НДС:	<b>Первоначальное предложение</b>	<b>Окончательное предложение</b>
	239 800 000,00	217 995 000,00
Срок монтажа и пуско-наладки, календарных дней с даты подписания договора:	490, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа	490, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа
Размер авансового платежа, %	50	50
Срок гарантии на товар	26 месяцев с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора или 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи или УПД на выполненные работы по монтажу и пуско-наладке крана (в зависимости от того, что наступит раньше). В случае остановки крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки	26 месяцев с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора или 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи или УПД на выполненные работы по монтажу и пуско-наладке крана (в зависимости от того, что наступит раньше). В случае остановки крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки

3. В соответствии с абзацем 3 подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей на условиях, указанных в заявке:

<b><u>Претендент № 1</u></b>	
Номер заявки при регистрации:	1686787

Дата и время подачи заявки:	01.10.2024 08:14
Цена договора, в рублях без учета НДС:	248 912 000,00
Размер авансового платежа за изготовление, поставку товара, в процентах:	50
Срок монтажа и пуско-наладки, календарных дней с даты подписания договора:	455, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа
Срок гарантии на товар	24 месяца с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора или 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи или УПД на выполненные работы по монтажу и пуско-наладке крана (в зависимости от того, что наступит раньше). В случае остановки крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки

4. Переторжку по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-24-0033 признать состоявшейся на основании подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке.

5. Заявкам участников по итогам переторжки по открытому конкурсу в электронной форме присвоить следующие порядковые номера:

Номер заявки	Наименование претендента	Цена договора, в рублях без учета НДС	Количество во баллов	Порядковый номер
1686787	Претендент №1	248 912 000,00	1,45	3
36344	Претендент №4	236 800 000,00	2,25	2
36346	Претендент №5	217 995 000,00	2,75	1

6. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-24-0033 Претендента №5 с ценой договора 217 995 000,00 (двести семнадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).

7. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге:

7.1. уведомить Претендента №5 о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении;

7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с Претендентом №5 в соответствии с пп. 3.8.3 п. 3.8 документации о закупке не позднее, чем через 15 дней с даты получения одобрения органа управления Заказчика на условиях, определенных документацией о закупке и заявкой победителя.

**Решение принято единогласно.**

Протокол заседания Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), составлен и подписан «24» октября 2024 года.

**Выписка верна  
Секретарь Комиссии**