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ВНИМАНИЕ!

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке открытого конкурса 
№ ОК-ЦКПС-16-0073 на право заключения договора на выполнение работ по разработке фитингового узла для перевозки крупнотоннажных контейнеров.
	
1. В извещении о проведении открытого конкурса № ОК-ЦКПС-16-0073 (далее – Извещение) вместо текста: «Срок предоставления документации по закупке, с даты: ««27» сентября 2016 г. по «17» октября 2016 г.» указать: «Срок предоставления документации по закупке, с даты: «27» сентября 2016 г. по «01» ноября 2016 г.».
2. В Извещении вместо текста: «Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки) (по местному времени Организатора): 
«17» октября 2016 г. 14 час. 00 мин.» указать: «Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки) (по местному времени Организатора): «01» ноября 2016 г. 14 час. 00 мин.».
3. В Извещении вместо текста: «Вскрытие конвертов с Заявками «19» октября 2016 г. 14 час. 00 мин.» указать: «Вскрытие конвертов с Заявками «02» ноября 2016 г. 14 час. 00 мин».
4. В Извещении вместо текста: «Рассмотрение и сопоставление Заявок «21» октября 2016 г. 14 час. 00 мин.» указать: «Рассмотрение и сопоставление Заявок «09» ноября 2016 г. 14 час. 00 мин».
5. В Извещении вместо текста: «Подведение итогов: не позднее «10» ноября 2016 г. 14 час. 00 мин.» указать: «Подведение итогов: не позднее «29» ноября 2016 г. 14 час. 00 мин.».
6. Пункты 6, 7, 8, 10 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:

	6.
	Место, дата начала и окончания подачи Заявок 
	Заявки принимаются по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты и до 14 часов 00 минут
«01» ноября 2016 г. по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты.

	7.
	Место, дата и время вскрытия Заявок	
	Вскрытие Заявок состоится «02» ноября 2016 г. в 15 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты.

	8. 
	Оценка и сопоставление и Заявок
	Оценка и сопоставление Заявок состоится 
«09» ноября 2016 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты.

	10.
	Подведение итогов
	Подведение итогов состоится не позднее 14 часов 00 минут
местного времени «29» ноября 2016 г. по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты.




7. В пункте 4.2  раздела 4. Техническое задание документации о закупке вместо текста:

	№п/п
	Наименование 
этапов Работ 

	1
	Разработка и согласование технического задания на разработку и постановку на производство фитингового упора

	2
	Разработка конструкторской документации на фитинговый упор, руководства по ремонту вагонов-платформ  на моделях платформ 23-497-07, 13-2114К и ремонтных чертежей

	3
	Разработка расчета прочности фитингового упора

	4
	Изготовление фитинговых упоров и выполнение опытного ремонта вагонов-платформ   моделей платформ 23-497-07, 13-2114К

	5
	Разработка и согласование программы и методики (ПМ) предварительных испытаний отремонтированных вагонов-платформ   моделей платформ 23-497-07, 13-2114К

	6
	Проведение предварительных испытаний опытных образцов отремонтированных вагонов-платформ   моделей платформ 23-497-07, 13-2114К

	7
	Разработка и согласование программы и методики приемочных испытаний отремонтированных вагонов-платформ   моделей платформ 23-497-07, 13-2114К

	8
	Участие в организации и проведении приемочной комиссии отремонтированных вагонов-платформ   моделей платформ 23-497-07, 13-2114К

	9
	Организация и получение патента на полезную модель



указать:

	№п/п
	Наименование 
этапов Работ 

	1
	Разработка и согласование технического задания на разработку и постановку на производство фитингового упора

	2
	Разработка конструкторской документации на фитинговый упор, руководства по ремонту вагонов-платформ и ремонтных чертежей

	3
	Разработка расчета прочности фитингового упора

	4
	Изготовление фитинговых упоров и выполнение опытного ремонта на 40-футовом и 80-футовом вагонах-платформах   

	5
	Разработка и согласование программы и методики (ПМ) предварительных испытаний отремонтированных вагонов-платформ  

	6
	Проведение предварительных испытаний опытных образцов отремонтированных вагонов-платформ   

	7
	Разработка и согласование программы и методики приемочных испытаний отремонтированных вагонов-платформ  

	8
	Участие в организации и проведении приемочной комиссии отремонтированных вагонов-платформ   

	9
	Организация и получение патента на полезную модель



[bookmark: _GoBack]8. Приложение № 2 к проекту договора приложения № 5 документации о закупке изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 2
к Договору на выполнение работ
№ТКд/1_/___/___
от «___»_________201_ г.



Календарный план
	№п/п
	Наименование 
этапов Работ
	Срок выполнения Работ,     
календарных дней
	Даты выполнения Работ
	Отчетные  
документы
	Стоимость выполнения, руб. (без НДС)

	1
	Разработка и согласование технического задания на разработку и постановку на производство фитингового упора
	__________
с даты заключения договора
	
	Согласованное техническое задание с Заказчиком
	

	2
	Разработка конструкторской документации на фитинговый упор и руководства по ремонту вагонов-платформ по и ремонтных чертежей
	__________
с даты завершения Работ по 
этапу 1
	
	Конструкторская документация, руководство по ремонту, ремонтные чертежи согласованные с Департаментом технической политики ОАО «РЖД» (ЦТЕХ ОАО «РЖД»)
	

	3
	Разработка расчета прочности фитингового упора
	__________
с даты завершения Работ по 
этапу 2
	
	Расчет прочности фитингового упора
	

	4
	Изготовление фитинговых упоров и выполнение опытного ремонта вагонов-платформ
	__________
с даты завершения Работ по 
этапу 3
	
	Один вагонокомплект фитинговых упоров. Опытные образцы вагонов-платформ
	

	5
	Разработка и согласование программы и методики (ПМ) предварительных испытаний отремонтированныхо вагонов-платформ
	__________
с даты завершения Работ по 
этапу 4
	
	Согласованные ПМ:
испытаний на соударение;
- испытаний на статическую нагрузку;
- проверка опрокидывания контейнера
	

	6
	Проведение предварительных испытаний опытного образца отремонтированных вагонов-платформ
	__________
с даты завершения Работ по 
этапу 5
	
	Протокол по результатам испытаний
	

	7
	Разработка и согласование программы и методики приемочных испытаний отремонтированных вагонов-платформ
	__________
с даты завершения Работ по 
этапу 6
	
	Согласованная программа  с Департаментом технической политики (ЦТех) ОАО «РЖД»
	

	8
	Участие в организации и проведении приемочной комиссии отремонтированных вагонов-платформ
	__________
с даты завершения Работ по 
этапу 7
	
	Заключение приемочной комиссии
	

	9
	Организация и получение патента на полезную модель
	__________
с даты завершения Работ по 
этапу 8
	
	Патент на полезную модель
	

	Итого:
	
	
	
	

		 
От Заказчика:

________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                          
	
От Исполнителя:

________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                            
                                 





»
Далее по тексту.


Заместитель председателя Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»			         В.Н. Марков
