

ПРОТОКОЛ № 25-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала Публичного
акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 29 июня 2015 г.

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, (далее – ПРГ) приняли участие:

1	Белозерова Раиса Владимировна	Председатель ПРГ
2	Педранова Наталия Петровна	Член ПРГ
3	Степанова Елена Владимировна	Член ПРГ
4	Соколова Светлана Борисовна	Член ПРГ
5	Оганян Меружан Самвелович	Член ПРГ
	Леонова Марина Васильевна	Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/0181-15 на право заключения договора по предмету закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути на 6-м пути (инв.№ 001/01/00020051), используемого для работы с крупнотоннажными контейнерами в агентстве на станции Калининград - Сортировочный филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г. (далее – Открытый конкурс).

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	29.06.2015 11:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23.
Предмет договора:	Выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути на 6-м пути (инв.№ 001/01/00020051), используемого для работы с крупнотоннажными контейнерами в агентстве на станции Калининград-Сортировочный филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.
Начальная (максимальная) цена договора, в российских рублях без НДС	2 000 000,00 руб. (Два миллиона) рублей 00 копеек

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, без учета НДС	Порядковый номер
35	Общество с ограниченной ответственностью "Севзапмонтаж" ИНН 7808024171 КПП 783901001 ОГРН 1037843115639	1 925 560,00 Российский рубль	1

1.2. Признать открытый конкурс ОК/0181-15 несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 2.9.11. документации о закупке и подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

1.3. В соответствии с пунктом 2.9.12. документации о закупке и пунктом 141 Положения о закупках принять решение о заключении договора с единственным участником – Обществом с ограниченной ответственностью "Севзапмонтаж", путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

Предмет договора:

Выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути на 6-м пути (инв.№ 001/01/00020051), используемого для работы с крупнотоннажными контейнерами в агентстве на станции Калининград-Сортировочный филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.

Цена договора:

Максимальная цена договора не может превышать 1 925 560 (Один миллион девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов (за исключением кабельной подвески), изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.

Сведения об объеме Работ:

Приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Срок предоставления гарантии:

24 (Двадцать четыре) месяца с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Срок (период) выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: с момента заключения Договора.

Окончание выполнения Работ: 30 сентября 2015г.

Место выполнения Работ:

236039, Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград,
ул. Портовая, д. 27 а.

Срок действия договора:







С даты подписания до 31.12.2015г., а в части оплат до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.

**Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и
Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

Председатель ПРГ

Члены ПРГ

Секретарь ПРГ

	Р. В. Белозерова
	С. Б. Соколова
	М. С. Оганян
	Е. В. Степанова
	Н. П. Педранова
	М. В. Леонова

« 29 » июль 2015 год

Ведомость объемов работ по капитальному ремонту подкранового пути на 6-ом пути (инв. № 001/01/00020051), используемого для работы с крупнотоннажными контейнерами в агентстве на станции Калининград-Сортировочный филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015 году.

№	Наименование Работ	Ед.изм.	Объём работ
1	Разборка подкранового пути звеньями на железобетонных балках	м	300
2	Устройство (монтаж) подкрановых путей на железобетонных балках (рельсы I категории Р50)	м	300
3	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных подкрановых балок	м ³	60
4	Устройство подливки железобетонных подкрановых балок	м ²	240
5	Установка креплений для рельс (анкерные болты, закладные детали)	т	1,368