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ПРОТОКОЛ № 20/КК
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «23» июля 2013 года
 
 Присутствовали:

	
	
	- председатель комиссии

	
	
	- член комиссии

	
	
	- член комиссии

	
	
	- член комиссии

	
	
	- член комиссии

	
	
	- секретарь комиссии



Приглашенные:


	 Повестка дня заседания:

….

II. Подведение итогов переторжки по открытому конкурсу на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции контейнерного терминала в Агентстве контейнерных перевозок на ст. Лагерная в 2013 году. 
Докладчик: ЦКПЗС Жихорев Н.Н 
Конкурс: ОК/005/ГОРЬК/0005
Заявка в АСБК: Т10018309, Т10018331, Т10018332. 
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По пункту II повестки дня заседания: 
1. Переторжка по открытому конкурсу № ОК/005/ГОРЬК/0005 на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции контейнерного терминала в Агентстве контейнерных перевозок на ст. Лагерная в 2013 году признана состоявшейся.
2. Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (Протокол № 17/ПРГ заседания, состоявшегося 12 июля 2013 г.), признать победителем ОАО Институт «Казанский Промстройпроект» и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции контейнерного терминала в Агентстве контейнерных перевозок на ст. Лагерная.
Цена договора: 5 000 000,00 руб. (пять миллионов рублей 00 копеек) без учета НДС. НДС по ставке 18 % начисляется отдельно.
Форма, порядок и условия оплаты: Заказчик производит авансовый платеж в размере 15% (пятнадцати) от суммы договора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора на основании выставленного Исполнителем счета. Оплата оставшейся части в размере 85% (восьмидесяти пяти процентов) от стоимости Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами акта сдачи–приемки этапа Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. 
Срок выполнения работ: 4 (четыре) месяца с момента поступления аванса на расчетный счет Исполнителя и получения всех исходных данных.
Место выполнения работ: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Боевая.
Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг: согласно Техническому заданию.
3. Поручить директору филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге Каринскому А.Г.:
3.1. направить уведомление ОАО Институт «Казанский Промстройпроект» о принятом Конкурсной комиссией ОАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
3.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с  ОАО Институт «Казанский Промстройпроект».


…. 



	Председатель Конкурсной комиссии                                                               
ОАО «ТрансКонтейнер»		
	

	Секретарь Конкурсной комиссии                   
«24» июля 2013 год

	





Приложение 
к Протоколу № 20/КК заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества 
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», 
состоявшегося «23» июля 2013 года

Калькуляция работ

	Наименование статьи затрат
	Единица
измерения
	Проработка

	
	
	

	
	
	Норма расхода
	Цена,  руб.
	Сумма,  руб.

	1. Основные материалы

	Листовой прокат
	кг
	592
	25,82
	15 285,44

	Сортовой прокат
	кг
	319
	27,68
	8 829,92

	Св. проволока 08Г2С
	кг
	398
	63,52
	25 280,96

	Электроды УОНИ 13/55
	кг
	431
	82,38
	35 505,78

	Труба
	кг
	198
	38,24
	7 571,52

	Литые детали
	кг
	0
	
	0,00

	Поковки
	кг
	169
	62,18
	10 508,42

	
	
	2 107
	
	102 982,04

	Отходы:
	кг
	326
	6,65
	2 167,90

	Итого осн. мат-лы за (-) отходов:
	
	1 781
	
	100 814,14

	Вспомогательные материалы
	
	
	
	15 701,07

	Газовые смеси
	л
	200
	8,76
	1 752,00

	Лакокрасочные материалы
	кг
	93
	149,99
	13 949,07

	2. Комплектующие изделия

	Метизы
	кг
	562
	231,00
	129 822,00

	Кабельная продукция
	м
	158
	3 430,00
	541 940,00

	Натяжитель
	шт
	1
	276 435,19
	276 435,19

	Настилы
	кг
	38
	500,00
	19 000,00

	Покупные изделия
	шт
	28
	12 246,00
	342 888,00

	Итого:
	
	590
	
	1 310 085,19

	3. Услуги сторонних предприятий

	аренда спец техники
	смен
	3
	25 000,00
	75 000,00

	аренда автовышек
	смен
	5
	11 850,00
	59 250,00

	неразрушающий контроль
	смен
	3
	4 000,00
	12 000,00

	Итого:
	
	11
	
	146 250,00

	4. Производственная зарплата

	Проектно-конструкторские
	н/час
	178
	923,00
	164 294,00

	Механообработка
	н/час
	203
	485,00
	98 455,00

	Термообработка
	н/час
	40
	719,00
	28 760,00

	Сварка
	н/час
	174
	550,00
	95 700,00

	Окраска
	н/час
	24
	380,00
	9 120,00

	Сборочные
	н/час
	487
	525,00
	255 675,00

	Итого затраты труда:
	
	903
	
	652 004,00

	5. ЕСН
	руб.
	32,1%
	от ЗТ
	209 293,28

	6. Транспортные расходы:
	руб.
	
	
	283 352,00

	7. Общепроизводственные расходы:
	руб.
	53,0%
	от ЗТ
	345 562,12

	8. Общехозяйственные расходы:
	руб.
	29,0%
	от ЗТ
	189 081,16

	ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
	руб.
	
	
	3 252 142,96

	Прибыль
	руб.
	15%
	
	487 821,44

	Договорная цена (без учета НДС)
	руб.
	
	
	3 739 964,41

	Договорная цена (с НДС)
	руб.
	18,0%
	
	4 413 158,00
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