

**ПРОТОКОЛ № 13.1/КК**  
**заседания Конкурсной комиссии**  
**публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в**  
**контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),**  
**состоявшегося «02» марта 2017 года**

Присутствовали:

Марков В.Н.	- директор по правовым вопросам и управлению имуществом	- заместитель председателя комиссии
Жемчугов А.С.	- директор по фондовому рынку и работе с инвесторами	- член комиссии
Комиссаров Д.Г.	- директор по управлению налогообложением	- член комиссии
Тришкин Е.М.	- начальник отдела бюджетного управления	- член комиссии
Тюрин В.В.	- заместитель директора по экономике	- член комиссии
Моржаева Б.Б.	- ведущий специалист управления делами	- секретарь комиссии

Приглашенные:

Титков С.Н.	- начальник сектора по сопровождению процедур размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг
Зиновьев С.И.	- заместитель начальника отдела правового сопровождения договорной работы
Леонтьева О.В.	- заместитель начальника отдела правового сопровождения договорной работы
Бровкин И.А.	- ведущий технолог отдела развития и сопровождения автоматизации производственной и коммерческой деятельности

**Повестка дня:**

- I. Подведение итогов закупки способом запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по доработке автоматизированной системы управления операционной деятельностью ПАО «ТрансКонтейнер» для перехода на использование нового Единого перечня услуг и Единой системы учета ПАО «ТрансКонтейнер».

Процедура: ЗПэ-ЦКПРПК-17-0008

Заявка в АСБК: 49766

**Докладчик:** ведущий технолог отдела развития и сопровождения автоматизации производственной и коммерческой деятельности Бровкин И.А.

**По пункту I повестки дня заседания:**

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол №12/ПРГ заседания, состоявшегося 10 февраля 2017 г.) в части принятия решения допустить к участию в закупке способом запроса предложений в электронной форме ООО «Борлас АФС».

2. Запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПРПК-17-0008 на право заключения договора по доработке автоматизированной системы управления операционной деятельностью ПАО «ТрансКонтейнер» для перехода на использование нового Единого перечня услуг и Единой системы учета ПАО «ТрансКонтейнер» признан не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 2.9.11 Документации о закупке (на участие в запросе предложений подана одна заявка).

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол №12/ПРГ заседания, состоявшегося 10 февраля 2017 г.) и в соответствии с пунктом 286 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО «Борлас АФС» на следующих условиях:

**Предмет договора:** доработка автоматизированной системы управления операционной деятельностью ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Система) для перехода на использование нового Единого перечня услуг и Единой системы учета ПАО «ТрансКонтейнер», которая включает в себя разработку дополнительного функционала Системы, разрабатываемой в рамках договора от 18.11.2015 №ТКд/15/11/0019.

**Цена договора:** 7 507 000,00 (Семь миллионов пятьсот семь тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иные расходы, связанные с выполнением работ Исполнителем. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Объем работ:** в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

**Форма, сроки и порядок оплаты:** оплата работ производится поэтапно, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки соответствующего этапа Работ на основании счета Исполнителя.



**Срок гарантийного обслуживания:** 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта ввода в промышленную эксплуатацию функционала Системы.

**Объем гарантийного обслуживания:** в случае если в течение гарантийного периода в результатах Работ будут выявлены недостатки (включая, но не ограничиваясь: технические ошибки (дефекты), нештатные ситуации (сбои и отказы) и т.п.), связанные с работой функционала, Исполнитель должен произвести устранения выявленных недостатков и (или) несоответствий за свой счёт.

Исполнитель обязан произвести устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результатов Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Исполнителя, или в больший срок, если он письменно согласован с Заказчиком.

**Срок выполнения работ:** общий срок выполнения работ составит 105 (сто пять) календарных дней с даты подписания договора. Сроки выполнения отдельных этапов работ указаны в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

**Место выполнения работ:** Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19.

**Срок действия договора:** с даты подписания договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

4. Поручить директору по информатизации Веселову Р.Ю.:

4.1 уведомить ООО «Борлас АФС» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении;

4.2 обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Борлас АФС» и в день его подписания направить копию заключенного договора в сектор по сопровождению процедур размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Заместитель председателя  
Конкурсной комиссии  
ПАО «ТрансКонтейнер»

Секретарь Конкурсной комиссии



В.Н. Марков

Б.Б. Моржаева

«16» марта 2017 г.

## **Объем работ**

### **Функциональные требования**

Результатом работ является разработанный и внедренный функционал автоматизированной системы управления операционной деятельностью ПАО «ТрансКонтейнер» для перехода на использование нового Единого перечня услуг и Единой системы учета ПАО «ТрансКонтейнер».

Для достижения результата необходимо решить следующие задачи:

- Разработать проектное решение по разработке функционала автоматизированной системы управления операционной деятельностью ПАО «ТрансКонтейнер» для перехода на использование нового Единого перечня услуг и Единой системы учета ПАО «ТрансКонтейнер».
- В соответствии с проектным решением выполнить кодирование расширений и настройки модуля Oracle Siebel CRM.
- В соответствии с проектным решением выполнить кодирование расширений и настройки модуля Oracle TM (Oracle Transportation Management).
- В соответствии с проектным решением выполнить кодирование расширений и настройки композитов интеграционной платформы Oracle SOA Suite.
- Осуществить тестирование разработанного функционала автоматизированной системы управления операционной деятельностью ПАО «ТрансКонтейнер» для перехода на использование нового Единого перечня услуг и Единой системы учета ПАО «ТрансКонтейнер».
- Осуществить установку разработанного функционала автоматизированной системы управления операционной деятельностью ПАО «ТрансКонтейнер» для перехода на использование нового Единого перечня услуг и Единой системы учета ПАО «ТрансКонтейнер» на ПРОМ экземпляре АСУ ОД ТК.
- Осуществить доработку по замечаниям и исправление ошибок в разработанном функционале автоматизированной системы управления операционной деятельностью ПАО «ТрансКонтейнер» для перехода на использование нового Единого перечня услуг и Единой системы учета ПАО «ТрансКонтейнер» в рамках Опытной эксплуатации.

### **Требования к программному обеспечению**

Разработка проектного решения и разработка функционала выполняется в соответствии с требованиями производителя программного обеспечения – корпорации Oracle. Эти требования базируются на AIM for Business Flows (ABF- методология внедрения приложений корпорации Oracle).

Следующие инструменты и средства могут быть использованы для реализации разработок:

- Oracle PL/SQL Developer, JDeveloper, Unix Shell
- Siebel Tools
- Шаблоны документов ABF
- Visio

Выбор того или иного средства для реализации расширения функциональности осуществляется разработчиком, принимая во внимание общую архитектуру системы и стандарты, а также назначение разработки.



Приложение № 2  
к Протоколу № 13.1/КК  
заседания Конкурсной комиссии  
публичного акционерного общества  
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,  
состоявшегося «02» марта 2017 года

### Срок выполнения этапов работ

№ п/п	Наименование этапов Работ	Срок выполнения этапов Работ	Форма предоставления результатов этапов Работ
1	<b>Этап 1. Определение.</b> Разработка проектного решения	15 календарных дней с даты подписания Договора	Утвержденное проектное решение. Акт выполненных работ по Этапу 1
2	<b>Этап 2. Построение.</b> Выполнение настроек и кодирование расширений функционала Системы	55 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ по Этапу 1	Расширения и отчетные документы в соответствии с проектным решением. Протокол тестирования. Акт приемки в опытную эксплуатацию. Акт выполненных работ по Этапу 2
3	<b>Этап 3. Переход в Опытную эксплуатацию</b> Переход функционала в режим опытной эксплуатации, исправление ошибок и замечаний	35 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ по Этапу 2	Журнал эксплуатации. Протокол опытной эксплуатации. Акт приемки в промышленную эксплуатацию. Акт выполненных работ по Этапу 3