

ПРОТОКОЛ № 17/КК
Заседания Конкурсной комиссии
филиала Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге, состоявшегося «30» октября 2017 года

Присутствовали:

Мельничук Дмитрий Иванович	- директор филиала	- Председатель Комиссии
Михайлов Юрий Геннадьевич	- первый заместитель директора филиала	- Заместитель Председателя Комиссии
Черников Игорь Владимирович	- заместитель директора филиала по безопасности	- Член Комиссии
Степанова Елена Владимировна	- начальник планово- экономического отдела	- Член Комиссии
Скрипкина Евгения Юрьевна	- главный бухгалтер	- Член Комиссии
Медведева Мария Павловна	- ведущий инженер	- Секретарь Комиссии

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- I. Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства по предмету закупки «Модернизация системы видеонаблюдения (инв. № 001/02/00043279) контейнерного терминала Калининград-Сортировочный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).

Процедура: ОКэ-МСП-НКПОКТ-17-0023.

Заявка в АСБК: 130959

Докладчик: заместитель директора филиала по безопасности Черников И.В.

По пункту I повестки дня:

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 25-Р/ПРГ заседания, состоявшегося «25» октября 2017 года) в части принятия решения

допустить к участию в Открытом конкурсе ООО «ЩИТ-МОНТАЖ», ООО «АвиС», ООО «Техресурс сервис».

2. Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОКэ-МСП-НКПОКТ-17-0023 по модернизации системы видеонаблюдения (инв. № 001/02/00043279) контейнерного терминала Калининград-Сортировочный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге признан состоявшимся;

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 25-Р/ПРГ заседания, состоявшегося «25» октября 2017 г.) в части присвоения участникам порядковых номеров и определения победителя, принять решение:

3.1 заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, без учета НДС	Количество баллов	Порядковый номер
650535	ООО «ЩИТ-МОНТАЖ» ИНН: 3907205037, КПП: 390701001, ОГРН: 1093925014204	545 861 (пятьсот сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек	2,50	1
649699	ООО «АвиС» ИНН: 7842307733, КПП: 781401001, ОГРН: 1047855166160	597 173 (пятьсот девяносто семь тысяч сто семьдесят три) рубля 12 копеек	2,40	2
650751	ООО «Техресурс сервис» ИНН: 3906271502, КПП: 390601001, ОГРН: 1123926046694	607 568 (шестьсот семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 70 копеек	1,10	3

3.2. признать победителем Открытого конкурса ООО «ЩИТ-МОНТАЖ» и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ - модернизация системы видеонаблюдения (инв. 001/02/00043279) контейнерного терминала Калининград-Сортировочный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – «Работы»).

Цена договора: 545 861 (Пятьсот сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат, связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов, связанных с выполнением работ, в том числе уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, без учета НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения об объеме Работ: состав и объем Работ определен в техническом задании в соответствии с проектной документацией СВН-05-06/16.

Гарантийный срок на результаты Работ: срок гарантии на работы, выполненные внутри здания - 37 (тридцать семь) месяцев, а на работы, выполненные снаружи здания 49 (сорок девять) месяцев с даты подписания акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3).

Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с условиями завода изготовителя.

Срок (период) выполнения Работ: с даты заключения договора по 31.12.2017.

Место выполнения Работ: 236039, Российская Федерация, г. Калининград ул. Портовая 27а.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) на основании счета, счета-фактуры Исполнителя. Авансирование не предусмотрено.

Срок действия договора: с даты подписания по «31»декабря 2017 г. включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

4 Поручить заместителю директора филиала по безопасности Черникову И.В.:

4.1. уведомить ООО «ЩИТ-МОНТАЖ» о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге решении;

4.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «ЩИТ-МОНТАЖ» и не позднее трех дней с даты его заключения разместить сведения о договоре в Единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (zakupki.gov.ru), предусмотренной Федеральным

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»


Решение принято единогласно.

Председатель КК




Д.И. Мельничук

Заместитель
Председателя КК



Ю.Г. Михайлов


Члены КК:



И. В. Черников



Е.В. Степанова



Е.Ю. Скрипкина

Секретарь КК



М.П. Медведева

«04» ноябрь 2017 г.