

**ПРОТОКОЛ № 16/ПРГ**  
**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной**  
**комиссии филиала публичного акционерного общества**  
**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»**  
**на Южно-Уральской железной дороге,**  
**состоявшегося 31 июля 2017 года**

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Южно-Уральской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1. Алексеева Ирина Николаевна	Заместитель директора филиала	Председатель ПРГ
2. Можарова Наталья Борисовна	Начальник планово- экономического сектора	Заместитель председателя ПРГ
3. Иванова Надежда Александровна	Заместитель главного бухгалтера (по бухгалтерскому и налоговому учету)	член ПРГ
4. Немешаев Алексей Юрьевич	Ведущий технолог технической службы	член ПРГ
5. Белая Надежда Витальевна	Заместитель начальника юридического отдела	член ПРГ
Масловская Ольга Александровна	Технолог 1 категории технической службы	секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 9 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе № ОК-МСП-НКПЮУР-17-0007 на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции площадки №1 для переработки крупнотоннажных контейнеров (инв.№00000181) на контейнерном терминале Челябинск-Грузовой филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Южно-Уральской железной дороге (далее – Открытый конкурс).

**По пункту I повестки дня:**

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов:	31.07.2017, 14:00.
Место проведения процедуры:	454005, Российская Федерация, г.Челябинск, ул.Цвиллинга, 59а

**Лот №1**

Предмет договора:	Выполнение работ по реконструкции площадки №1 для переработки крупнотоннажных контейнеров (инв.№00000181) на контейнерном терминале Челябинск-Грузовой филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Южно-Уральской железной дороге
Начальная (максимальная) цена договора:	Начальная (максимальная) цена договора составляет 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. К установленному документацией о закупке сроку не поступило ни одной заявки.
2. ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:

2.1. Открытый конкурс № ОК-МСП-НКПЮУР-17-0007 на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции площадки №1 для переработки крупнотоннажных контейнеров (инв.№00000181) на контейнерном терминале Челябинск-Грузовой филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Южно-Уральской железной дороге признать несостоявшимся на основании подпункта 1 пункта 140 Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» и части 1 подпункта 2.9.11 документации о закупке (на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка).

2.2. В соответствии с пунктом 280 Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» (проведенная ранее процедура размещения Заказа не состоялась либо договор не заключен), принять решение о проведении повторной закупки способом запроса предложений.

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ

Заместитель председателя ПРГ

Члены ПРГ:

Секретарь ПРГ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

И.Н.Алексеева

Н.Б.Можарова

Н.А.Иванова

А.Ю.Немешаев

Н.В.Белая

О.А.Масловская

«31» июня 2017 г.