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Выписка из протокола № 21-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала открытого акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 16 июня 2014 года 

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

	1.
	
	
	Председатель ПРГ

	2.
	
	
	Заместитель Председателя ПРГ

	
3.
	
	
	
член ПРГ

	4.
	
	
	член ПРГ

	5.


	
	
	член ПРГ


секретарь ПРГ



Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе  №ОК/022/НКПОКТ/0022 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту помещений, электрики здания маневровых диспетчеров  (инв. № 010008) агентства на станции Москва-Товарная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году (далее - Открытый конкурс).

По пункту I повестки дня

	Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:
	16.06.2014 10:00

	Место проведения процедуры рассмотрения заявок:
	191002, РФ. г.Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23

	Предмет договора:
	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений, электрики здания маневровых диспетчеров  (инв. № 010008) агентства на станции Москва-Товарная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

	Начальная (максимальная) цена договора в российских рублях без учета НДС:
	1 000 000,00



1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
	Номер
Заявки
	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)
	Цена предложения в руб. без НДС
	Порядковый номер

	44/К
	ООО "Пальмира Холдинг"
ИНН 7715804235, 
КПП 771501001,
ОГРН 1107746256595
	999 743,00
	1



1.2. На основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 2.9.11 пункта 2.9. документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна заявка) признать Открытый конкурс № ОК/022/НКПОКТ/0022 несостоявшимся; 
1.3. В соответствии с требованиями пункта 141, подпункта 4 пункта 318 Положения о закупках и подпункта 2.9.12 пункта 2.9. документации о закупке (размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) принять решение о заключении договора с ООО «Пальмира Холдинг», как с единственным поставщиком на следующих условиях: 

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту помещений, электрики здания маневровых диспетчеров  (инв. № 010008) агентства на станции Москва-Товарная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.
Цена договора: максимальная цена договора не может превышать 999 743 (Девятьсот девяносто девять тысяч семьсот сорок три) рубля 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя и налогов (кроме НДС), с учетом  стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе  подрядных.
Сведения об объемах и видах выполняемых Работ: приведены в Приложении № 1 к Протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты Работ: Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти  (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.
Гарантийный срок на выполненные Работы: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ.
Место выполнения Работ: 107140, Российская Федерация, г. Москва, уз. Октябрьская ж.д., Московская, 646 км строение1.
Срок (период) выполнения Работ: 
Начало: с момента заключения договора.
Окончание: 2 месяца с момента заключения договора.
Срок действия Договора: С даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на  заседании.

	Председатель ПРГ
	________________________
	______________

	Секретарь ПРГ
	________________________

	_____________

	
	
	

	« 16  »     июня       2014г.
	
	





Приложение № 1 к Протоколу


Ведомость объемов Работ
по капитальному ремонту помещений, электрики здания маневровых диспетчеров  (инв. № 010008) агентства на станции Москва-Товарная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

	№
	Наименование Работ
	Ед.изм.
	Объём Работ

	1
	Демонтаж и обивка дверей дерматином и монтаж 
	шт.
	4

	2
	Замена врезных замков 
	шт.
	5

	3
	Снятие старого линолеума 
	м2
	250

	4
	Укладка линолеума нового 
	м2
	250

	5
	Устройство плинтусов 
	м.п.
	300

	6
	Установка подвесного потолка из пластика
	м2
	70

	7
	Обивка стен стеновыми пластиковыми панелями 
	м2
	200

	8
	Замена потолочных плит «Армстронг»
	м2
	13

	9
	Установка уголка
	м.п.
	90

	10
	Устройство пола наливного
	м2
	15

	11
	Подготовка и покраска металлических перил и стоек
	м.п.
	21

	12
	Подготовка и покраска лестничных маршей
	м2
	80

	13
	Подготовка и покраска цокольной части здания
	м2
	22

	14
	Штукатурка цоколя
	м2
	13

	15
	Демонтаж керамической плитки в душе
	м2
	57

	16
	Подготовка цементным раствором стен и пола для укладки плитки
	м2
	57

	17
	Облицовка керамической плиткой стен
	м2
	39

	18
	Частичная замена керамической плитки по коридору
	м2
	6

	19
	Замена металлической двери 
	шт.
	1

	20
	Замена  деревянных дверей
	шт.
	2

	21
	Покраска входной двери
	шт.
	1

	22
	Ремонт деревянного пола
	м2
	13

	23
	Устройство стяжки пола
	м2
	13

	24
	Подготовка стен под обои
	м2
	40

	25
	Оклейка обоев
	м2
	40

	26
	Ремонт наружной лестничной площадки и марша
	м2
	27

	27
	Укладка керамической плитки на лестничной площадке
	м2
	27

	28
	Шпатлевка стен
	м2
	96

	29
	Укладка плитки пола при входе в здание
	м2
	17

	30
	Частичная обивка стен по кабинетам, пластиком
	м2
	16

	31
	Демонтаж керамической плитки в коридоре
	м2
	37

	32
	Укладка керамической плитки
	м2
	37

	33
	Заделка стыков линолеума
	м.п.
	70

	34
	Замена межкомнатных дверей 
	шт.
	4

	35
	Замена оконных переплётов на окна профиль ПВХ 
	шт.
	8

	36
	Устройство отливов , откосов
	шт.
	8

	37
	Замена подоконников на подоконники на основе ПВХ
	шт.
	8

	38
	Замена реле времени на фотореле в схеме освещения здании
	шт.
	1



Все Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя. 
Работы должны выполняться без остановки функционирования объекта Заказчика. 
Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ согласно технического задания.
