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Выписка из протокола № 22-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала открытого акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 20 июня 2014 года 

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

	1.
	
	
	Председатель ПРГ

	2.
	
	
	Заместитель Председателя ПРГ

	
3.
	
	
	
член ПРГ

	4.
	
	
	член ПРГ

	5.
	
	
	член ПРГ

	
	
	
	секретарь ПРГ



Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе  №ОК/024/НКПОКТ/0024 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли Административно-бытового здания Витебского производственного участка (инв. № 001/00/00010039) агентства на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году (далее - "Открытый конкурс").

По пункту I повестки дня

	Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:
	20.06.2014 10:00

	Место проведения процедуры рассмотрения заявок:
	191002, РФ. г.Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23

	Предмет договора:
	Выполнение работ по  капитальному ремонту кровли Административно-бытового здания Витебского производственного участка (инв. № 001/00/00010039) агентства на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году

	Начальная (максимальная) цена договора в российских рублях без учета НДС:
	1 000 000,00 рублей с учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также затрат, связанных с выполнением подрядных работ, налогов, кроме НДС



1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
	Номер
Заявки
	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)
	Цена предложения в руб. без НДС
	Порядковый номер

	47/К
	ООО "Пальмира Холдинг"
ИНН 7715804235, 
КПП 771501001,
ОГРН 1107746256595
	696 005,98
	1



1.2. На основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 2.9.11 пункта 2.9. документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна заявка) признать Открытый конкурс № ОК/024/НКПОКТ/0024 несостоявшимся; 
1.3. В соответствии с требованиями пункта 141, подпункта 4 пункта 318 Положения о закупках и подпункта 2.9.12 пункта 2.9. документации о закупке (размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) принять решение о заключении договора с ООО «Пальмира Холдинг», как с единственным поставщиком на следующих условиях: 

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту кровли Административно-бытового здания Витебского производственного участка (инв. № 001/00/00010039) агентства на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

Цена договора: максимальная цена договора не может превышать 696 005 (Шестьсот девяносто шесть тысяч пять) рублей 98 копеек с учетом всех расходов Исполнителя и налогов (кроме НДС), с учетом  стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе  подрядных.

Сведения об объемах и видах выполняемых Работ: приведены в Приложении № 1 к Протоколу.

Форма, сроки и порядок оплаты Работ: Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти  (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Гарантийный срок на выполненные Работы: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

Место выполнения Работ: 192007, РФ, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240, лит А.
Срок (период) выполнения Работ: 
Начало: с момента заключения договора.
Окончание: не более 3-х месяцев с момента заключения договора.

Срок действия Договора: С даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на  заседании.

	Председатель ПРГ
	________________________
	____________

	
Секретарь ПРГ
	
________________________

	
____________

	
	
	

	« 14 »     июля       2014г.
	
	













































Приложение № 1 к Протоколу



Ведомость объемов Работ
по капитальному ремонту кровли Административно-бытового здания Витебского производственного участка (инв. № 001/00/00010039) агентства на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.


	№
	Наименование Работ
	Ед.изм.
	Объём Работ

	1
	Демонтаж  покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбоцементных листов 
	м2
	570

	2
	Разборка деревянных прогонов защитного и рабочего  пластика покрытия  
	м2
	570

	3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, укрепление стропил с расшивкой  досками с двух сторон
	м
	0,35

	4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена стропильных ног из брусьев
	м
	0,25

	5
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	шт.
	20

	6
	Устройство обрешетки из досок
	м2
	570

	7
	Устройство пароизоляции прокладочной в  один слой
	м2
	570

	8
	Демонтаж кирпичной кладки
	м3
	2

	9
	Монтаж кровельного покрытия при высоте здания до 25 м
	м2
	570

	10
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом
	м2
	570

	11
	Погрузо/разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного
	м3
	40

	12
	Устройство снегодержателей
	
	

	13
	Устройство коньков
	м.п.
	62

	14
	Демонтаж люка чердачного противопожарного 800х900
	шт.
	1

	15
	Монтаж люка чердачного противопожарного 800х900
	шт.
	1



Все Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя. 
Работы должны выполняться без остановки функционирования объекта Заказчика. 
Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ согласно технического задания. 




