Выписка из протокола№ 25-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала открытого акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, 
состоявшегося 09 июля 2014 года

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»  на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

	1.
	
	
	Председатель ПРГ

	2.
	
	
	Заместитель Председателя ПРГ


	3.
	
	
	член ПРГ

	4.
	
	
	член ПРГ

	5.
	
	
	член ПРГ

	
	
	
	секретарь ПРГ



Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
           
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/027/НКПОКТ/0027 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту электрокозлового крана МККС-42К (инв. № 001/02/00043209) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году (далее - Открытый конкурс).

По пункту I повестки дня:
	Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:
	09.07.2014 10:00

	Место проведения процедуры рассмотрения заявок:
	191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23

	Предмет договора:
	Выполнение работ по капитальному ремонту электрокозлового крана МККС-42К (инв. № 001/02/00043209) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

	Начальная (максимальная) цена договора, в российских рублях без НДС
	2 232 000,00


1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ОАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
	Номер заявки
	Сведения об организации
(наименование, ИНН, КПП, ОГРН)
	Итоговое количество баллов
	Порядковый номер

	48/К
	Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение «СпецМаш»
ИНН 4345001130, 
КПП 434501001,
ОГРН 1034316520897
	1,55
	3

	49/К
	Общество с ограниченной ответственностью "Челябкрансервис"
ИНН 7451219704, 
КПП 745101001,
ОГРН 1057423544331
	2,35
	2

	50/К
	Общество с ограниченной ответственностью «Севзапмонтаж»
ИНН 7808024171, 
КПП 783901001,
ОГРН 1037843115639
	2,45
	1


 
1.2. На основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10 п. 2.9. документации о закупке (участниками признано не менее 2 претендентов) признать Открытый конкурс № ОК/027/НКПОКТ/0027 состоявшимся; 
1.3. Признать победителем Открытого конкурса № ОК/027/НКПОКТ/0027 Общество с ограниченной ответственностью  «Севзапмонтаж» и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту электрокозлового крана МККС-42К (инв. № 001/02/00043209) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

Цена договора: Максимальная цена договора составляет 2 057 343 (Два миллиона пятьдесят семь тысяч триста сорок три) рубля 75 копеек без учета НДС.

Сведения об объеме выполняемых Работ: Информация об объеме Работ приведена в Приложении № 1 к протоколу.

Изменение цены договора/единичных расценок: не предусмотрено.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к протоколу), после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры (если применяется система налогообложения) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Место выполнения Работ: 236039, Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Портовая, д. 27 а.
Срок (период) выполнения Работ: 
- Начало выполнения Работ: с момента заключения Договора.
- Окончание выполнения Работ: 2 месяца с момента заключения Договора.

Гарантийный срок на результаты Работ: 24 месяца с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Срок действия договора: с даты подписания договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2. Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

	
Председатель ПРГ
	
_________________________
	
______________

	

Секретарь ПРГ
	

_________________________
	
______________



« 15 »      июля        2014г. 
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Оценка конкурсных заявок ОК-027-НКПОКТ-0027 от 11.06.2014г, капитальный ремонт  электрокозлового крана МККС-42К, КЛГ-Сорт.
(в соответствии с Методикой оценки конкурсных заявок от 23.04.2013г)

	Параметры
	Условия Технического задания
	48/К, ООО "СпецМаш"
	49/К, ООО "Челябкрансервис"
	50/К,  ООО "Севзапмонтаж"

	
	
	Значение
	Б
	Кср
	Кз
	Ки
	Значение
	Б
	Кср
	Кз
	Ки
	Значение
	Б
	Кср
	Кз
	Ки

	1. Цена договора в руб.без учёта НДС (максимальная цена )
	2 232 000,00
	2 147 254,24
	1
	-
	0,55 
	0,55
	2 076 000,00
	2
	-
	0,55 
	1,1 
	2 057 343,75
	3
	-
	0,55 
	1,65

	2. Условия и  порядок оплаты Работ
	Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти  (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.
	Оплата 

Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти  (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.
	2
	-
	0,20 
	0,4 
	Авансирование не предусмотрено. Окончательный расчёт производится в теч.60 банковских дней, после подписания сторонами КС-2,3, о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счёта, счёта-фактуры
	3
	- 
	0,20 
	0,6 
	Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти  (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.
	2
	-
	0,20 
	0,4 

	3. Опыт участника (среднегодовая (общая) стоимость договоров, соответствующих предмету настоящего открытого конкурса за 2013 год)
	Опыт не менее 1 года. Сумма по договорам выбирается наибольшая.
	14 094 818,33 
	3
	-
	0,1 
	0,3 
	2 737 209,61)
	2
	-
	0,1 
	0,2 
	2 405 263,88 
	1
	-
	0,1 
	0,1 

	4. Срок гарантии на выполненные Работы, мес.
	24 месяца с момента сдачи объекта в экспл.
	24 месяца с момента сдачи объекта в экспл.
	2
	-
	0,10 
	0,2 
	36 мес.
	3
	-
	0,10 
	0,3 
	24 месяца с момента сдачи объекта в экспл.
	2
	-
	0,10 
	0,2 

	5. Сроки (периоды) выполнения Работ
	2 месяца с момента заключения Договора
	2 мес.с момента закл.договора
	2
	-
	0,05 
	0,1 
	30 календарных дней, с момента закл.договора
	3
	-
	0,05 
	0,15
	2 мес.с момента закл.договора
	2
	-
	0,05 
	0,1 

	Итого количество баллов
	 
	 
	-
	-
	1,00 
	1,55 
	 
	-
	- 
	1,00 
	2,35 
	 
	-
	-
	1,00 
	2,45 

	срок действия заявки
	 
	60 к.дней
	 
	 
	 
	 
	60 к.дней
	 
	 
	 
	 
	80 к.дней
	 
	 
	 
	 




Оценку провел: секретарь КК __________________	/Пахомова Е.М./
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Ведомость объемов 
Работ по капитальному ремонту электрокозлового крана МККС-42К (инв. № 001/02/00043209) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Электрооборудование крана

	1.
	Замена кабельной подвески (кабельная подвеска в наличии,  необходимо произвести подгонку к существующим конструкциям крана)
	м
	42
	

	
	Замена шкафов с электрооборудованием на мосту крана (в комплекте с контактными зажимами  и гермовводами)
	шт.
	11
	 

	
	Замена кабелей уложенных на опорах крана марки КГН 4*2,5
	м
	120
	

	
	Замена кабелей уложенных на опорах крана марки КГН 4*4
	м
	420
	

	
	Замена кабелей уложенных на опорах крана марки КГН 3*120+1*35
	м
	91
	

	
	Замена кабелей уложенных на опорах крана марки РПШ 14*2,5
	м
	150
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки КГН 4*2,5
	м
	2510
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки КГН 4*4
	м
	196
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки КГН 4*16
	м
	294
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки КГН 4*70
	м
	196
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки РПШ 10*2,5
	м
	68
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки РПШ 14*2,5
	м
	162
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки РПШ 4*1
	м
	114
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки РПШ 19*2,5
	м
	11
	

	
	Замена кабелей уложенных на балансире крана марки КГН 4*25
	м
	163,5
	

	
	Замена кабелей уложенных на балансире крана марки КГН 4*70
	м
	24
	

	
	Замена кабелей уложенных на балансире крана марки КПБН 19*2,5
	м
	100
	

	2. Механизмы

	2.
	Замена ведущего вала грузовой тележки
	шт.
	2
	 

	
	Замена ведущего колеса грузовой тележки
	шт.
	2
	

	
	Замена ведомого вала грузовой тележки
	шт.
	1
	 

	
	Замена ведомого колеса грузовой тележки
	шт.
	1
	

	
	Замена ведущего вала ходовой тележки
	шт.
	2
	

	
	Замена ведущего колеса ходовой тележки
	шт.
	2
	

	3. Приборы безопасности

	3.
	Замена ограничителя подъема лебедки грузовой
	шт.
	1
	 

	4. Канаты

	4.
	Замена грузовых канатов 39,2м
	шт.
	4
	 

	
	Замена грузовых канатов 35,2м
	шт.
	4
	 

	5. Пуско-наладочные работы

	5.
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	шт.
	1
	 

	
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	шт.
	1
	 

	
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ
	шт.
	1
	 

	
	Проверка работы механизмов крана и приборов безопасности во всех режимах работы
	шт.
	1
	 














