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Выписка из протокола № 25/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала открытого акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 18 августа 2014 года 


В заседании Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – КК) приняли участие:
	
	

	
	

	1. 
	
	
	Председатель КК


	2.
	
	
	Заместитель Председателя КК

	3.
	
	
	член КК


	4.
	
	
	член КК

	5.
	
	
	член КК


	6.
	
	
	член КК

	
	
	
	Секретарь КК




Состав КК – 7 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

I. Подведение итогов Открытого конкурса № ОК/032/НКПОКТ/0032 на выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути (инв. № 001/01/00020050), используемого для работы со среднетоннажными контейнерами в агентстве на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2014 году (далее - "Открытый конкурс").

По пункту I повестки дня:

1. Открытый конкурс № ОК/032/НКПОКТ/0032 на выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути (инв. № 001/01/00020050), используемого для работы со среднетоннажными контейнерами в агентстве на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2014 году признан несостоявшимся на основании п.п. 2 п. 140 Положения о закупках и п.п.п. 2 п.п. 2.9.11 п. 2.9. документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна заявка).
2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге (Протокол № 30-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 14 августа 2014г.) в части принятия решения допустить к участию в Открытом конкурсе и присвоении порядкового номера ООО "Севзапмонтаж".
3. Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге (Протокол № 30-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 14 августа 2014г.) в части принятия решения о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО "Севзапмонтаж" в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках заключить договор на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути (инв. № 001/01/00020050), используемого для работы со среднетоннажными контейнерами в агентстве на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

Цена договора: Максимальная цена договора не может превышать 1 333 084 (Один миллион триста тридцать три тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя и налогов (кроме НДС), с учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных.
Сведения об объемах и видах выполняемых Работ: Сведения об объемах и видах планируемых к выполнению работ приведены в Приложении № 1 к Протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты Работ: Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. 
Авансирование не предусмотрено.
Гарантийный срок на выполненные Работы: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента сдачи объекта в эксплуатацию.
Место выполнения Работ: 236039, РФ, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Портовая, д. 27 а.
Срок (период) выполнения Работ: 
Начало: с момента заключения договора.
Окончание: не более 45 (Сорок пять) календарных дней с момента заключения договора.
Срок действия Договора: С даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
4. Поручить заместителю начальника участка производства (по технической части) Е.Н. Махоткину:

4.1 Направить уведомление ООО "Севзапмонтаж" о принятом Конкурсной комиссией филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге решении с приглашением заключить договор;
4.2. Обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО "Севзапмонтаж".


	Председатель Конкурсной комиссии
	______________________________
	______________

	Секретарь КК
	______________________________
	______________




« 21 »     августа    2014г. 


Приложение № 1 
к Протоколу № 25/КК

Ведомость объемов 
Работ по капитальному ремонту подкранового пути (инв.  № 001/01/00020050), используемого для работы со среднетоннажными контейнерами в агентстве на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

Подкрановый путь: длина -294 п.м.;
Ширина пролета-16м;
Тип рельса-Р-50;
Подрельсовый опорный элемент:
-полушпала ж/б -769 шт.;
-деревянная полушпала -300 шт.;
Интервал между полушпалами -0.55 м.

	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Демонтаж рельсошпальной решетки двух нитей подкранового пути на железобетонных полушпалах, с разборкой поэлементно, складирование 
	м
	418

	2
	Демонтаж рельсошпальной решетки двух нитей подкранового пути на деревянных полушпалах, с разборкой поэлементно, складирование 
	м
	170

	3
	Заполнение балластной призмы новым щебнем фр.20-40 
	м3
	352,5

	4
	Сборка решетки подкранового пути на деревянных полушпалах с заменой полушпал 
	шт.
	300

	5
	Сборка решетки подкранового пути на железобетонных полушпалах
	м
	418

	6
	Устройство 2-х нитей рельсовых путей на железобетонных полушпалах 
	м
	418

	7
	Устройство 2-х нитей рельсовых путей на деревянных  полушпалах 
	м
	170

	8
	Изготовление и установка тупиковых упоров 
	шт.
	4

	9
	Устройство вдоль всего подкранового пути кабельного лотка из дерева (на 22,5 звена по 12,5 м)
	м
	281,25

	10
	Выправка пути перед сдачей в эксплуатацию, с обкаткой 
	м
	294



Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя. 
Работы должны выполняться без остановки функционирования объекта Заказчика. 
Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ, согласно технического задания. 



