

**ПРОТОКОЛ № 131/КК**  
**заседания Конкурсной комиссии**  
**публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в**  
**контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»)),**  
**состоявшегося 20 ноября 2014 г.**

Присутствовали:

1	Шекшуев Виктор Викторович	Председатель КК
2	Марков Виктор Николаевич	Заместитель председателя КК
3	Обидина Елена Алексеевна	Член КК
4	Квитко Александр Александрович	Член КК
5	Лыков Юрий Иванович	Член КК
	Ерагина Анна Алексеевна	Секретарь КК

Приглашенные:

1	Глушков Виталий Викторович	ПАО "ТрансКонтейнер"
2	Тюрин Владимир Владимирович	ПАО "ТрансКонтейнер"
3	Титков Сергей Николаевич	ПАО "ТрансКонтейнер"
4	Чураева Татьяна Борисовна	ПАО "ТрансКонтейнер"

Повестка дня заседания:

I. Подведение итогов открытого конкурса на право заключения договора по предмету закупки: Разработка и внедрение функционала "Расчет НДС" в АСУ ОД ТК.

Докладчик: ЦКПРАС Чураева Татьяна Борисовна  
Заявка: Т10063941, Т10063942

Конкурс: Разработка и внедрение функционала "Расчет НДС" в АСУ ОД ТК

По пункту I повестки дня заседания:

1. Открытый конкурс № 10000000018-14 по предмету закупки: «Разработка и внедрение функционала "Расчет НДС" в АСУ ОД ТК» признан не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 130 заседания, состоявшегося 11.11.2014 14:00) в части принятия решения допустить к участию в конкурсе: Общество с ограниченной ответственностью "Эдвансед Трансформейшн Консалтинг".

3 Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ОАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 130 заседания, состоявшегося 11.11.2014 14:00), и в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Общество с ограниченной ответственностью "Эдвансед Трансформейшн Консалтинг" и заключить с ним (и) договор (а) на следующих условиях:

**Предмет договора:**

Выполнение работ по разработке и внедрению функционала "Расчет НДС" в АСУ ОД ТК.

**Сведения об объеме работ:**

Состав и объем работ определен в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

**Максимальная цена договора(-ов):**

Составляет 1696337,00 рублей (Один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч триста тридцать семь рублей, 00 копеек) с учетом всех налогов (кроме НДС), а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ.. НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Форма, сроки и порядок оплаты:**

Аванс в размере 15% от общей стоимости работ по договору перечисляется в течение 5 банковских дней после подписания договора на основании счета, выставленного Исполнителем. Оставшаяся часть стоимости работ по договору перечисляется поэтапно в размере 85% от стоимости каждого этапа работ после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненного этапа работ на основании выставленного Исполнителем счета.

**Срок оказания услуг:**

определяется календарным планом (Приложение №1 к настоящему Протоколу) и составляет 63 календарных дня с даты подписания договора.

**Срок предоставления гарантии:**

Гарантия качества на соответствие результатов эксплуатационной документации составляет 6 календарных месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.

**Место оказания услуг:**

125047, Москва, Оружейный переулок, д.19.

**Срок действия договора:**

с даты подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.



4. Поручить заместителю начальника отдела разработки и развития автоматизированных систем (ЦКПРАС) Чураевой Татьяне Борисовне:

4.1 уведомить Общество с ограниченной ответственностью "Эдвансед Трансформейшн Консалтинг" о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении;

4.2 обеспечить установленным порядком заключение договора с Обществом с ограниченной ответственностью "Эдвансед Трансформейшн Консалтинг".

Председатель КК

Секретарь КК



В. В. Шекшуев

А. А. Ерагина

08 декабря 2014 г.

Календарный план

работ по разработке и внедрению функционала расчета НДС в Автоматизированной системе управления операционной деятельностью на базе программных продуктов Oracle (АСУ ОД ТК)

№ п/п	Наименование этапов Работ	Срок выполнения этапов Работ, раб. дней	Стоимость, руб.	Отчетные документы этапов Работ
<b>1.</b>	<b>Формирование алгоритма, выбор варианта реализации и подготовка детальных требований к реализации</b>			
1.1.	Сформировать и представить Заказчику формально описанный алгоритм определения ставки НДС по ТЗУ на основе требований российского законодательства и методологии расчета применяемой у Заказчика. Алгоритм должен содержать в своей основе ветки вычисления ставки НДС (18%, 0%, и безналоговых) в зависимости от групп факторов, уточненных в результате интервью со специалистами Заказчика, и проведенного анализа			<ul style="list-style-type: none"> <li>Документ, содержащий описание алгоритма определения ставки НДС по транспортно-экспедиционным услугам, с целью последующей автоматизации расчета НДС по ТЗУ.</li> </ul>
1.2.	Проанализировать текущую техническую архитектуру IT-систем Заказчика с целью предложить Заказчику способ и систему, позволяющую автоматизировать расчет НДС по ТЗУ на основе описанного алгоритма.	12 дней	228 000,00 руб.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Документ, описывающий выбранный вариант реализации алгоритма расчета НДС по ТЗУ.</li> <li>Детализированное Техническое Задание на реализацию требуемой функциональности расчета НДС по ТЗУ в выбранной системе, утвержденное Сторонами и согласованное исполнителем по договору DV0703/ТКд-11/09/32 от 26.09.11 г.</li> <li>Акт сдачи-приемки работ по этапу</li> </ul>
1.3.	Осуществить детальный сбор требований для реализации согласованного алгоритма в выбранной системе			
1.4.	Подготовить и согласовать с Заказчиком Техническое Задание			
<b>2.</b>	<b>Внедрение и ввод в эксплуатацию</b>			
2.1.	Выполнить необходимые разработки на среде разработки			<ul style="list-style-type: none"> <li>Утвержденные Сторонами и согласованные исполнителем по договору DV0703/ТКд-11/09/32 от 26.09.11 г. детальные требования к реализации</li> </ul>
2.2.	Протестировать необходимые разработки на тестовой среде	51 дней	1 468 337 руб.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Утвержденные Сторонами и согласованные исполнителем по договору DV0703/ТКд-11/09/32 от 26.09.11 г. детальные документы по настройкам</li> </ul>
2.3.	Сдать Заказчику разработки (Приемочное тестирование) и комплект документации			
2.4.	Провести обучение ключевых сотрудников Заказчика, пользующихся внедряемой функциональностью			<ul style="list-style-type: none"> <li>Утвержденный Сценарий тестирования системы</li> </ul>

№ п/п	Наименование этапов Работ	Срок выполнения этапов Работ, раб. дней	Стоимость, руб.	Отчетные документы этапов Работ
2.5.	Провести Запуск на среде Заказчика			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвержденные изменения, вносимые в имеющихся у Заказчика инструкции</li> <li>• Выполненные разработки (если потребуются)</li> <li>• Подготовленные скрипты по установке</li> <li>• Подготовленные документы: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Техническая документация</li> <li>○ Документы по установке</li> </ul> </li> <li>• Проведенное тестирование</li> <li>• Исправленные недочеты и ошибки</li> <li>• Подготовленный протокол тестирования, утвержденный Сторонами и согласованный исполнителем по договору DV0703/ТКд-11/09/32 от 26.09.11 г.</li> <li>• Проведенное обучение ключевых сотрудников Заказчика, пользующихся внедряемой функциональностью</li> <li>• Акт приемки в эксплуатацию, подписанный Сторонами и согласованный исполнителем по договору DV0703/ТКд-11/09/32 от 26.09.11 г.</li> <li>• Акт сдачи-приемки работ по договору</li> </ul>
	<b>ИТОГО:</b>		<b>1 696 337 руб.</b>	<b>Х</b>