

ПРОТОКОЛ № 63.3/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «04» октября 2018 года

Присутствовали:

- Марков В.Н. - заместитель генерального директора - председатель
- директор по правовым вопросам и комиссии
управлению имуществом
- Казаков С.Е. - заместитель генерального директора - член комиссии
- Титков С.Н. - начальник отдела организации - член комиссии
закупок
- Тришкин Е.М. - начальник отдела управления - член комиссии
инвестициями
- Тюрин В.В. - заместитель директора по экономике - член комиссии
- Моржаева Б.Б. - ведущий специалист отдела - секретарь
организации закупок комиссии

Кворум имеется.

Приглашенные:

- Леонтьева О.В. - заместитель начальника отдела правового
сопровождения договорной работы
- Фадеев Е.М. - начальник отдела капитального строительства и ремонта
зданий и сооружений

Повестка дня:

- I. Подведение итогов запроса предложений в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на реконструкцию троллейной линии и подкранового пути площадки для переработки большегрузных контейнеров с подкрановыми путями инв. №85, кадастровый (условный) номер: 58-58-01/070/2006-371 контейнерного терминала Пенза филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге.

Процедура: ЗПэ-МСП-НКПКБШ-18-0016

Заявка в АСБК: 366328

Докладчик: начальник отдела капитального строительства и ремонта зданий и сооружений Фадеев Е.М.

По пункту I повестки дня заседания:

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге (Протокол № 20/ПРГ заседания, состоявшегося 10 сентября 2018 г.) в части принятия решения допустить к участию в запросе предложений в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «Системы Контроля».

2. Запрос предложений в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ЗПэ-МСП-НКПКБШ-18-0016 на реконструкцию троллейной линии и подкранового пути площадки для переработки большегрузных контейнеров с подкрановыми путями инв. №85, кадастровый (условный) номер: 58-58-01/070/2006-371 контейнерного терминала Пенза филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге признан не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 2.9.11 Документации о закупке (на участие в запросе предложений подана одна заявка).

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге (Протокол № 20/ПРГ заседания, состоявшегося 10 сентября 2018 г.) и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.9.12 Документации о закупке и подпунктом 1 пункта 286 Положения о закупках принять решение о заключении договора с единственным участником ООО «Системы Контроля» путём размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение работ по реконструкции троллейной линии и подкранового пути площадки для переработки большегрузных контейнеров с подкрановыми путями инв. №85, кадастровый (условный) номер: 58-58-01/070/2006-371 контейнерного терминала Пенза филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге (далее – Работы).

Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с Техническим заданием (раздел 4 Документации о закупке).

Цена договора: 7 790 669,94 (семь миллионов семьсот девяносто тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 94 копейки с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат, связанных с их доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов, связанных с выполнением Работ. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Работ производится авансовым платежом в размере 20% (двадцать процентов) от цены договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления банковской гарантии на основании выставленного Исполнителем счета.

Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) на основании счета-фактуры и выставленного Исполнителем счёта.

Место выполнения Работ: Российская Федерация, г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 66.

Срок выполнения Работ: 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания договора в соответствии с Календарным планом к договору.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные Работы: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3).

4. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге Булытову А.Н.:

4.1. уведомить ООО «Системы Контроля» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;

4.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Системы Контроля» и не позднее 3 (трех) дней с даты его заключения разместить сведения о договоре в единой информационной системе в сфере закупок, предусмотренной Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

Секретарь Конкурсной комиссии



В.Н. Марков

Б.Б. Моржаева

«15» октября 2018 г.