

ПРОТОКОЛ №17.2/КК

заседания Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»)), проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи «06» апреля 2021 года

Присутствовали:

Ким М.Г.	- директор по закупкам	- председатель комиссии
Обидина Е.А.	- начальник отдела правового сопровождения договорной работы	- заместитель председателя комиссии
Кошелева О.В.	- заместитель начальника службы по экономическому анализу службы бюджетного контроля и анализа	- член комиссии
Лаздовский Е.В.	- начальник технического отдела	- член комиссии
Митрофанов И.А.	- начальник службы управления рисками и оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического блока	- член комиссии
Михалев А.В.	- начальник отдела экономической безопасности	- член комиссии
Титков С.Н.	- начальник отдела организации закупок	- член комиссии
Тришкин Е.М.	- начальник отдела планирования и управления инвестициями	- член комиссии
Филиппова С.Ю.	- начальник налоговой службы	- член комиссии
Чичагов С.П.	- заместитель директора по логистике – начальник отдела формирования транспортных решений	- член комиссии
Липявкин А.К.	- заместитель начальника службы внутреннего контроля и аудита	- член комиссии
Аксютин К.М.	- главный специалист отдела организации закупок	- заместитель секретаря комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 11 человек, из них 1 член комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:

Бережная Е.А.	- главный специалист службы управления рисками и оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического блока
Курицын А.Е.	- главный специалист отдела организации закупок
Литвиненко Т.П.	- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Лесняк Е.А.	- заместитель начальника отдела капитального строительства
Платон С.А.	- начальник отдела категорийных закупок

Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету: «Капитальный ремонт пункта обращения большегрузных контейнеров инв. № 020106 на контейнерном терминале Костариха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, д. 17 а».

Заявка в АСБК: 2704915

Номер закупки: ОКэ-НКПГОРЬК-21-0005

Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства Лесняк Е.А.

По повестке дня заседания:

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (Протокол № 5/ПРГ заседания, состоявшегося 26 марта 2021 г.).

2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:

<u>Претендент №1: ООО «Стройдор»</u>	
ИНН:	5262311940
Регистрационный номер заявки:	1616680
Дата и время подачи заявки:	18.03.2021 17:34

3. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме ООО «Стройдор».

4. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПГОРЬК-21-0005 по предмету закупки: «Капитальный ремонт пункта обращения большегрузных контейнеров инв. № 020106 на контейнерном терминале Костариха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, д. 17 а» признан не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 3.7.9 документации о закупке (на участие в открытом конкурсе подана одна заявка).

5. На основании подпункта 1 пункта 3.7.10 принять решение о заключении договора с единственным участником ООО «Стройдор» на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту пункта обращения большегрузных контейнеров инв. № 020106 на контейнерном терминале Костариха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, д. 17 а (далее – Работы).

Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

Цена договора: 9 248 337,35 (девять миллионов двести сорок восемь тысяч триста тридцать семь) рублей 35 копеек с учетом всех налогов и сборов (кроме НДС). Цена Договора включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по выполнению Объема работ (за исключением давальческого материала), в том числе:

- себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг Подрядчика, в том числе и в случае привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;

- все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные расценках и стоимости, но необходимые для завершения в срок и с необходимым качеством Работ по Договору;

- полный объем работ подготовительного периода в пределах Строительной площадки, отведенной под строительство Объекта;

- стоимость приобретения, доставки на Строительную площадку и монтажа, проверок и испытания Материалов и Конструкций, необходимых для выполнения Работ и эксплуатации Результата Работ;

- стоимость всех Работ, предусмотренных Рабочей документацией, необходимых для сдачи Результата Работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями Договора и Технического задания;

- стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых инструментов, оборудования, Материалов, в том числе и расходных, расходов на строительную технику, электроэнергию, топливо, временные сооружения и коммуникации;

- стоимость пусконаладочных работ, необходимых для нормальной эксплуатации Результата Работ;

- затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ Персоналом Подрядчика и Субподрядных организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, специальную одежду и средства индивидуальной защиты;

- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ Материалов и строительной техники (при наличии такого ввоза) в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;
- накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
- стоимость утилизации грунта и строительного мусора;
- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации Строительной площадки и Объекта до Завершения Работ, в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана Строительной площадки и Объекта, пожарная безопасность и др., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере 25% (двадцати пяти) процентов от цены договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления банковской гарантии.

- окончательный расчет в размере 75 % (семидесяти пяти) процентов от цены договора производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, на основании выставленного счета/счет-фактуры Исполнителя.

Место выполнения Работ: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, д. 17 а. Контейнерный терминал Костариха.

Срок начала выполнения Работ: в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания сторонами договора.

Срок окончания выполнения Работ: не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего исполнения договора оформляется в виде банковской гарантии, которая должна быть предоставлена в течение 5 (пяти) календарных дней после заключения договора.

6. Поручить директору филиала «ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге Каринскому А.Г.:

6.1. уведомить ООО «Стройдор» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;

6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с ООО «Стройдор».

Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»



М.Г. Ким

Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии

К.М. Аксютина

«14» апреля 2021 г.

Приложение № 1
к Протоколу №17.2 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «06» апреля 2021 года

Сведения об объеме выполняемых работ

№ пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Кол-во
1	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м ² (демонтаж с сохранением материалов)	1 м ³ сборных железобетонных плит	1555,2
2	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м ² (демонтаж без сохранения материалов)	1 м ³ сборных железобетонных плит	64,8
3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного бетона, железобетона, керамзитобетона массой более 5 до 15 т	1 т груза	4050
4	Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние до 2 км (I класс груза) (перемещение по территории до СВХ)	1 т груза	3888
5	Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние до 29 км (I класс груза) (перемещение на полигон ТБО)	1 т груза	162
6	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов 1	1 м ³ грунта	450
7	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 29 км (I класс груза) (перемещение на полигон ТБО)	1 т груза	832,5
8	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала Использовать - Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	1 м ² площади основания	9000
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Использовать-Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень	1 м ³ материала основания (в плотном теле)	450

	крупные		
10	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м ² (повторная укладка сохраненных плит) Использовать - Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350); Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3; Мастика битумно-полимерная	1 м ³ сборных железобетонных плит	1555,2
11	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м ² (с использованием новых плит) Использовать - Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350); Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3; Мастика битумно-полимерная; Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые	1 м ³ сборных железобетонных плит	64,8

После выполнения работ необходимо проведение уборки и вывоза мусора.