



ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕЛО»

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»  
на Западно-Сибирской железной дороге  
630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102  
телефон, факс: +7-(383)-210-59-59  
e-mail: zszd@trcont.ru, www.trcont.com

21.05.2021 № Б/н

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### **ВНИМАНИЕ!**

**Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге информирует о внесении изменений в документацию о закупке по открытому запросу предложений в электронной форме № ЗПэ-ЗСИБ-21-0016 по предмету закупки «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Развитие контейнерного терминала Клещиха ПАО «ТрансКонтейнер» в г. Новосибирске на период до 2024 года»» (далее – Запрос предложений)**

Согласно п. 87 Положения о закупках ПАО «ТрансКонтейнер» в документацию о закупке вносятся следующие изменения:

1. Пункты 6 и 7 Раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

6. Срок выполнения работ (срок проектирования)	По 1 Этапу - не более 190 (ста девяноста) календарных дней с даты подписания договора. По 2 и 3 Этапу - не более 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с даты выполнения 1 Этапа. По 4 Этапу - не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выполнения 2 Этапа. Общий срок работ проектирования не должен превышать 285 (двести восемьдесят пять) календарных дней.
7. Объемы проектирования	Объемы проектирования (осуществляет Исполнитель): 1 Этап - проектная документация (стадия П), необходимые инженерные изыскания; 2 Этап - экспертиза проектной документации; 3 Этап - проект планировки территории, проект межевания территории; 4 Этап - проектная документация (стадия РД).

2. Пункт 7 Приложения № 1 к Договору на выполнение работ (приложение № 5 к документации о закупке) изложить в следующей редакции:

7. Объемы проектирования	Объемы проектирования (осуществляет Исполнитель): 1 Этап - проектная документация (стадия П), необходимые инженерные изыскания; 2 Этап - экспертиза проектной документации; 3 Этап - проект планировки территории, проект межевания территории; 4 Этап - проектная документация (стадия РД).
--------------------------	--

Просим принимать к рассмотрению новую редакцию Документации о закупке.

Председатель Конкурсной комиссии  
филиала



С.А. Лебедев