

ПРОТОКОЛ №35.2/КК

заседания Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»)), проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи «10» июня 2021 года

Присутствовали:

Ким М.Г.	- директор по закупкам	- председатель комиссии
Обидина Е.А.	- начальник отдела правового сопровождения договорной работы	- заместитель председателя комиссии
Лаздовский Е.В.	- начальник технического отдела	- член комиссии
Митрофанов И.А.	- начальник службы управления рисками и оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического блока	- член комиссии
Филиппова С.Ю.	- начальник налоговой службы	- член комиссии
Чичагов С.П.	- заместитель директора по логистике – начальник отдела формирования транспортных решений	- член комиссии
Аксютин К.М.	- главный специалист отдела организации закупок	- заместитель секретаря комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:

Бережная Е.А.	- главный специалист службы управления рисками и оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического блока
Дансарунов Ж. Н.	- начальник отдела экономической безопасности
Печнова И.А.	- ведущий специалист отдела организации закупок
Литвиненко Т.П.	- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Мирная Е.А.	- главный специалист отдела планирования и управления инвестициями

Лесняк Е.А. - заместитель начальника отдела капитального строительства и ремонта зданий и сооружений

Луганцев А.Н. - главный инженер филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге

Повестка дня:

Подведение итогов по переторжке запроса предложений в электронной форме по предмету закупки: «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Развитие контейнерного терминала Клещиха ПАО «ТрансКонтейнер» в г. Новосибирске на период до 2024 года».

Номер закупки: ЗПэ-ЗСИБ-21-0016

Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства и ремонта зданий и сооружений Лесняк Е.А.

Повестка дня:

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (Протокол № 18-21/ПРГ заседания, состоявшегося 08 июня 2021 г.).

2. К установленному приглашением к переторжке сроку поступило 2 (два) новых предложения от следующих участников закупки:

<u>Участник №1: ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология»</u>	
ИНН:	7801187593
Регистрационный номер заявки:	29096
Дата и время подачи заявки:	07.06.2021 09:59
Первоначальное ценовое предложение участника, руб. без НДС	27 567 690,00
Окончательное ценовое предложение участника, руб. без НДС	22 266 621,77
Первоначально предложенный срок выполнения работ	По первому этапу – 120 календарных дней с даты подписания договора. По второму этапу – 60 календарных дней с даты выполнения 1 этапа работ. По третьему этапу – 50 календарных дней с даты выполнения 2 этапа работ. По четвертому этапу – 30 календарных дней с даты выполнения 3 этапа работ.
Окончательно предложенный срок выполнения работ	По первому этапу – 150 календарных дней с даты

	<p>подписания договора. По второму этапу – 65 календарных дней с даты выполнения 1 этапа работ. По третьему этапу – 65 календарных дней с даты выполнения 1 этапа работ. По четвертому этапу – 30 календарных дней с даты выполнения 2 этапа работ.</p>
Участник №2: ЗАО «Алгоритм-Проект»	
ИНН:	4027092327
Регистрационный номер заявки:	29098
Дата и время подачи заявки:	07.06.2021 14:14
Первоначальное ценовое предложение участника, руб. без НДС	23 250 000,00
Окончательное ценовое предложение участника, руб. без НДС	23 249 999,99
Первоначально предложенный срок выполнения работ	<p>По первому этапу – 150 календарных дней с даты подписания договора. По второму этапу – 45 календарных дней с даты выполнения 1 этапа работ. По третьему этапу – 60 календарных дней с даты выполнения 2 этапа работ. По четвертому этапу – 30 календарных дней с даты выполнения 3 этапа работ.</p>
Окончательно предложенный срок выполнения работ	<p>По первому этапу – 190 календарных дней с даты подписания договора. По второму этапу – 65 календарных дней с даты выполнения 1 этапа работ. По третьему этапу – 65 календарных дней с даты выполнения 1 этапа работ. По четвертому этапу – 30 календарных дней с даты выполнения 2 этапа работ.</p>

3. В соответствии с абзацем 3 пункта 3.7.7 документации о закупке участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей на условиях, указанных в заявке:

Участник №3: ООО «НТ»	
ИНН:	7708294167
Регистрационный номер заявки:	1628921
Дата и время подачи заявки:	25.05.2021 19:46
Первоначальное ценовое предложение участника, руб. без НДС	28 997 787,00

Первоначально предложенный срок выполнения работ	По первому этапу – 185 календарных дней с даты подписания договора. По второму этапу – 64 календарных дня с даты выполнения 1 этапа работ. По третьему этапу – 64 календарных дня с даты выполнения 1 этапа работ. По четвертому этапу – 29 календарных дней с даты выполнения 2 этапа работ.
--	--

4. Переторжку запроса предложений в электронной форме № ЗПэ-ЗСИБ-21-0016 по предмету закупки: «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Развитие контейнерного терминала Клещиха ПАО «ТрансКонтейнер» в г. Новосибирске на период до 2024 года» признать состоявшейся.

5. Заявкам участников по итогам запроса предложений в электронной форме присвоить следующие порядковые номера:

Рег. № заявки	Сведения об организации	Количество баллов	Порядковый номер
29096	ООО «НИИПРИИ «Севзапінжтехнологія»	2,60	1
29098	ЗАО «Алгоритм-Проект»	1,80	2
1628921	ООО «НТ»	1,35	3

б. Признать победителем запроса предложений в электронной форме ООО «НИИПРИИ «Севзапінжтехнологія» (далее - Исполнитель) и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Развитие контейнерного терминала Клещиха ПАО «ТрансКонтейнер» в г. Новосибирске на период до 2024 года» (далее - Работы).

Цена договора: 22 266 621, 77 (двадцать два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать один) рубль 77 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), с учетом всех затрат, расходов, связанных с выполнением Работ, в том числе подрядных.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты Работ: оплата выполненных Работ производится в безналичной форме:

- путем перечисления Заказчиком аванса в размере 25 % (двадцати пяти) процентов от цены договора в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты предоставления Исполнителем независимой (банковской) гарантии;

- оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами акта приема-передачи промежуточного этапа Работ/акта о приемке выполненных Работ на основании счета, счета-

фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

Срок выполнения работ: 245 (двести сорок пять) календарных дней с даты подписания договора. Календарный план работ представлен в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ: 48 (сорок восемь) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

Увеличение цены договора: Увеличение общей цены на выполнение работ (цена договора) за счет увеличения количества закупаемой продукции в процессе исполнения договора без проведения дополнительной закупки допускается при соблюдении всех нижеперечисленных условий:

- метод расчета стоимости работы остается неизменным;
- увеличение общей цены договора не превышает 10 % от первоначальной цены договора за весь срок действия договора.

Обеспечение исполнения договора: Обеспечение надлежащего исполнения договора оформляется в виде банковской гарантии, которая должна быть предоставлена Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

5. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге Лебедеву С.А.:

6.1. уведомить ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;

6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология».

Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»



М.Г. Ким

Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии

К.М. Аксютина

«16» июня 2021 г.

Приложение № 1
к Протоколу №35.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«10» июня 2021 года

Календарный план

Этапы	Наименование этапа работ	Сроки выполнения работ
	2	3
1 Этап	Проектная документация (стадия проектирования П), включая инженерные изыскания	не более 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты подписания договора
2 Этап	Экспертиза проектной документации	не более 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с даты выполнения 1 Этапа
3 Этап	Проект планировки территории. Проект межевания территории	не более 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с даты выполнения 1 Этапа
4 этап	Проектная документация (стадия проектирования РД)	не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выполнения 2 этапа