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Приложение № 1 к извещению о внесении
 изменений в документацию о проведение закупки 
№ ЗПэ-МСП-НКПЗаб-19-0036

	НАКЛАДНАЯ №
	

	на отпуск материалов на сторону
	Коды

	Форма по ОКУД
	0315007

	Организация
	
	по ОКПО
	

	Структурное подразделение
	
	
	

	

	Дата 
состав-
ления
	Код 
вида 
операции
	Отправитель
	Получатель
	Ответственный за поставку

	
	
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структур-
ное подраз-
деление
	вид 
деятельности
	код 
испол-
нителя

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Основание	

	Кому
	
	Через кого
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	Код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
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	4
	5
	6
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	8
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	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Оборотная сторона формы № М-15
	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Всего отпущено
	
	наименований

	
	(прописью)
	

	на сумму
	
	руб.
	
	коп.
	
	в том числе сумма НДС
	
	руб.
	
	коп.

	
	(прописью)
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Отпуск разрешил 
	
	
	
	
	
	Главный бухгалтер 
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	Отпустил
	
	
	
	
	
	Получил 
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)





Приложение № 2 извещению о внесении
 изменений в документацию о проведение закупки 
№ ЗПэ-МСП-НКПЗаб-19-0036


Договор  №______________
на выполнение работ
г. _______                                                                                                    «__»_______ 201__ г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________,  действующего  на  основании                                                                                                                       (должность, Ф.И.О. – полностью)
______________________________________(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава, доверенности от __________  № ____)
с одной стороны, и _________________________________________________ (указывается полностью организационно-правовая форма  юридического  лица и наименование  юридического лица, соответствующие его уставу)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, 
                                                                                                                        (должность, Ф.И.О. - полностью)
действующего на основании______________________________________  (указывается документ,  уполномочивающий  лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава/ доверенности от «__»_______№ __и т.д. )
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
0. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по реконструкции (далее – Работы)  объекта системы электроснабжения (инвентарный номер 014/01/00000022, кадастровый номер 75:06:080115:158) (далее – Объект), и передать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Результат Работ. 
		1.2. Объект, указанный в п.1.1 настоящего Договора расположен по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 1 Мая, 7. Контейнерный терминал Забайкальск.
1.3. Работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Договора, выполняются Подрядчиком в соответствии со СНиП, ГОСТ, техническими регламентами, Градостроительным кодексом РФ, а также в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору), Проектной документацией, Рабочей документацией и Проектом производства работ.
1.4.Результатом Работ по настоящему Договору является: 
реконструированный Объект и готовый к эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего Договора и законченный строительством Объект (в части ввода трансформаторной подстанции КТПН-630/10) и готовый к эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего Договора. 

2. Определения и толкования
2.1. Настоящий Договор состоит из Статей. Статьи состоят из Пунктов. Приложения состоят из Разделов. Дополнительные соглашения состоят из Разделов. Договор, каждое из Приложений и Дополнительных соглашений подписываются Сторонами Договора. При ссылке на Договор подразумевается ссылка на Договор с учетом Приложений и Дополнительных соглашений.
2.2. Следующие слова и словосочетания будут иметь в Договоре нижеуказанное значение: 
«Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2» – документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором фиксируется объем и стоимость выполненных Подрядчиком Работ (Этапов работ), составленный в соответствии с Унифицированной формой № КС–2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г. № 100, на основании которого заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3;
«Акт приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией» – документ, подписанный уполномоченными представителями, в порядке и на условиях, установленных Договором и действующим законодательством (по форме Акта № КС-14 или Акта № КС-11), в котором фиксируется приемка Заказчиком Результата Работ, его соответствие требованиям Проектной и Рабочей документации, Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) и подтверждающий передачу Результата Работ от Подрядчика Заказчику;
«Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» – документ, подписанный членами Приемочной комиссии Заказчика или лицом, уполномоченным на приемку объектов основных средств, а также представителем организации (структурного подразделения), проводившей Работы, составленный по форме № ОС–3 (Приложение № 5 к настоящему Договору), утвержденной приказом ОАО «ТрансКонтейнер» от 13.12.2012 № 240;
«Внеплощадочные инженерные сети» – инженерные коммуникации и сооружения, находящиеся вне Строительной площадки;
«Внутриплощадочные инженерные сети» – инженерные коммуникации и сооружения, находящиеся на Строительной площадке, определенной границами проектирования;
«Временные объекты» – все сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке и необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору, которые должны быть вывезены Подрядчиком с территории Строительной площадки после окончания Работ, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
«Гарантийный период» или «Гарантийный срок» – временной интервал, указанный в п. 14.2. настоящего Договора, который должен составлять не менее 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня, следующего за датой Завершения Работ;
«День»/«Дни» – календарный день (календарные дни), если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором;
«Журналы производства Работ» – имеет значения, предусмотренные в п. 9.7 настоящего Договора;
«Завершение Работ» – подписание Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств/ Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией и передача Результата Работ от Подрядчика Заказчику;
«Заказчик» – ПАО «ТрансКонтейнер», юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющееся на законных основаниях Инвестором и Заказчиком по выполняемым Работам и вводу в эксплуатацию Результатов Работ;
«Исполнительная документация» – полный комплект Рабочей документации с внесенными в нее изменениями и дополнениями, имевшими место в период выполнения Работ, а также включая, но не ограничиваясь, следующие документы: акты о выполнении работ, акты на скрытые работы, протоколы испытания Конструкций, также паспорта и сертификаты на используемые Материалы, журналы, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов (согласованные в случае необходимости с государственными надзорными и контрольными службами);
«Конструкции» – элементы модульных зданий: фундаменты, стеновые панели, кровельные панели, панели перекрытия, лестничные марши и пр.;
«Материалы» – все строительные и отделочные материалы, комплектующие изделия, оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору.
«Давальческий материал» - материал Заказчика передаваемый Подрядчику для использования при выполнении Работ.
«Недостатки»– любые несоответствия, дефекты, недоделки, неполадки, а также отступления при выполнении Работ от требований настоящего Договора, выявленные Заказчиком в ходе сдачи-приемки этапа Работ, Результата Работ и/или в Гарантийный период и подлежащие исправлению Подрядчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором; 
«Нормы и правила» – нормативные акты, технические условия, своды правил, правила проектирования, строительства, монтажа и сдачи Объекта в эксплуатацию, действующие в Российской Федерации;
«Обстоятельства непреодолимой силы» – имеет значения, предусмотренные в статье 17 настоящего Договора;
«Объект» – вновь возводимые здания и сооружения на территории Строительной площадки Заказчика, или здания и сооружения Заказчика, на которых выполняются работы по реконструкции (модернизации), ремонту; указывается в  п.1.1 настоящего Договора;
«Объем Работ» – все виды, количественные и стоимостные  показатели Строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Дефектным актом (Приложение № 1.1 к настоящему Договору) в случае, если выполняются работы по ремонту, и Сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору);
«Персонал Подрядчика» – представитель Подрядчика, а также инженерно-технический и административный персонал, рабочие и вспомогательный персонал, нанятый Подрядчиком за свой счет для выполнения Работ, а также персонал и рабочая сила Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения Работ (в случаях, если привлечение Субподрядчиков предусмотрено настоящим Договором);
«Персонал Заказчика» – представитель Заказчика, а также сотрудники Заказчика и/или лица, привлекаемые и/или назначаемые Заказчиком и/или выполняющие поручения Заказчика для исполнения Договора, наделенные Заказчиком соответствующими правами и полномочиями в рамках Договора;
«Подрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее/(-ий), в случаях, предусмотренных законодательством  Российской Федерации,  Свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и подтверждающее право Подрядчика на выполнение всего Объема Работ по настоящему Договору, надлежаще удостоверенную копию которого Подрядчик предоставляет Заказчику при подписании настоящего Договора; 
«Поставщик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, учрежденные в соответствии с законодательством страны регистрации, обладающие необходимыми лицензиями, разрешениями, допусками и пр. для поставки Материалов на территории Российской Федерации, привлекаемые Подрядчиком и выполняющие поставку Материалов для выполнения Работ по настоящему Договору на основании договора или иного соглашения, заключенного с Подрядчиком. Поставщики привлекаются Подрядчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
«Правила доступа на Строительную площадку» - документ «Правила свободного и безопасного доступа на Строительную площадку и выхода с нее персонала Заказчика, а также любых третьих лиц», разрабатывается Подрядчиком и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, предоставляется Заказчику до начала выполнения Работ;
«Представитель Подрядчика на Строительной площадке» – лицо (лица), уполномоченное(-ые) Подрядчиком и представляющее(-ие) интересы Подрядчика по настоящему Договору на Строительной площадке, действующее(-ие) на основании доверенности, с правами и обязанностями, указанными в доверенности, удостоверенной Подрядчиком надлежащим образом;
«Представитель Заказчика на Строительной площадке» – лицо (лица), уполномоченное(-ые) Заказчиком и представляющее(-ие) интересы Заказчика по настоящему Договору на Строительной площадке, действующее(-ие) на основании доверенности, с правами и обязанностями, указанными в доверенности, удостоверенной Заказчиком надлежащим образом;
«Претензия» – требование в письменной форме, направленное Заказчиком или Подрядчиком в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
«Проектная документация» – разработанная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СНиП, ТСН, ГОСТ, сводами правил, техническими регламентами, действующими на территории РФ, документация для производства Работ на Объекте.
«Проект производства работ» – документация, разработанная на основании Проектной документации на возведение Объекта в целом и (или) его составных частей, на работы подготовительного периода строительства, а также на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ.
«Рабочая документация» – разработанная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СНиП, ТСН, ГОСТ, сводами правил, техническими регламентами, действующими на территории РФ, документация для производства Работ на Объекте, составленная на основании Проектной документации.
«Рабочий день» – рабочий день, в соответствии с законодательством о труде Российской Федерации;
«Результат Работ» – имеет значение, указанное в п.1.4 настоящего Договора;
«Рекламационный акт» – имеет значение, предусмотренное в статье 14 настоящего Договора;
«РФ» – Российская Федерация;
«Скрытые работы» – отдельные виды Работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче этапа Работ/Результата Работ Подрядчиком Заказчику и предъявляемые Подрядчиком к осмотру и приемке Заказчиком по акту приемки скрытых работ до их закрытия последующими видами Работ и конструкциями;
«Строительно-монтажные работы» или «СМР» - работы, выполняемые Подрядчиком по строительству нового объекта, реконструкции (модернизации) существующих объектов, капитальному и текущему ремонту объектов в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, техническими регламентами, СНиП, ГОСТ, сводами правил и требованиями настоящего Договора;
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3» – документ, составленный в соответствии с Типовой межотраслевой формой № КС–3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г. № 100, фиксирующий стоимость выполненных Подрядчиком Работ, стоимость Материалов за период выполнения Работ; 
 «Стороны» – Заказчик и Подрядчик по настоящему Договору в значениях, указанных выше;
          «Строительная площадка» или «Стройплощадка» – территория (земельный участок, часть земельных участков), предоставляемая Заказчиком Подрядчику с целью выполнения Подрядчиком Работ по Договору, в порядке и на условиях, согласованных Сторонами (без передачи прав аренды или субаренды данной территории), расположенная по адресу, указанному в п.1.2 настоящего Договора;
«Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, учрежденные в соответствии с законодательством страны регистрации, обладающие необходимыми допусками, лицензиями и разрешениями для выполнения поручаемых Работ на территории Российской Федерации, привлекаемые Подрядчиком (если предусмотрено п. 5.3 настоящего Договора) и выполняющие часть Работ по настоящему Договору на основании договора или иного соглашения, заключенного с Подрядчиком. Субподрядчики привлекаются Подрядчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
«Существенное нарушение Договора Подрядчиком»:
− нарушение сроков выполнения этапа Работ, при отсутствии виновных действий со стороны Заказчика более, чем на 30 (Тридцать) дней;
− нарушение срока сдачи Результата Работ Заказчику более, чем на 30 (Тридцать) дней;
− несоблюдение Подрядчиком и/или Субподрядчиками правил производства работ, инструкций и положений, как предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, так и указанных в Договоре;
− не устранение нарушений, указанных Заказчиком в соответствующих актах и предписаниях в течение 10 (Десяти) дней;
− повреждение Подрядчиком Материалов, повлекшее за собой приостановку производства Работ (в том числе ввиду необходимости дополнительного заказа Материалов) продолжительностью более 30 (Тридцати) дней;
− приостановка Подрядчиком Работ на срок более 10 (Десяти) дней, не санкционированная Заказчиком;
«Техническое задание» – Приложение № 1 к настоящему Договору, в котором в полном объеме изложены технические требования к Объекту, Объему Работ, условиям выполнения Работ, Результату Работ и в соответствии с которым Подрядчик осуществляет выполнение обязательств по Договору; 
«Технический заказчик» – юридическое лицо, которое Заказчик вправе привлечь на договорных условиях, для осуществления надзора за ходом строительства, реконструкции (модернизации) и комплектации Объектов инфраструктуры;
«Третьи лица» – юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели и ассоциации юридических лиц, не являющиеся Сторонами настоящего Договора, либо их правопреемниками в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
«Цена Договора» – цена, указанная в п. 15.1 настоящего Договора.
2.3.	Там, где это требуется контекстом, слова в единственном и множественном числе со значением единственного числа включают в себя также множественное число и наоборот.
2.4.	Заголовки Статей Договора и Разделов Приложений к нему служат только для удобства и не касаются толкования их содержания.

3. Объем Работ
3.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком за свой риск, в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Сметным расчетом (Приложение №2).
3.2.	Для целей настоящего Договора под риском Подрядчика, указанным в п. 3.1 настоящей статьи, понимаются следующие риски:
−	риск гибели, повреждения, поломки (включая случайную гибель, повреждение или поломку) Материалов, машин, механизмов и иного имущества, используемых при выполнении Работ, включая оборудование, машины, механизмы Заказчика (при наличии таковых);
−	риск, связанный с любыми видами ущерба, причиненного персоналу Подрядчика, Субподрядчика, Поставщика, Заказчика или любому Третьему лицу в ходе выполнения Работ самим Подрядчиком или привлеченными им лицами;
−	риски, выраженные в увеличении сроков выполнения Работ, связанные с несвоевременным и/или некачественным выполнением Работ по Договору, как самим Подрядчиком, так и Субподрядчиками, ненадлежащим исполнением Поставщиками своих обязательств перед Подрядчиком, в результате которых увеличиваются сроки выполнения Работ, отказом от работ Субподрядчиков и Поставщиком и поиском новых;
−	риск уничтожения и/или повреждения, утраты, включая риск случайной гибели или повреждения, Результата Работ.
Подрядчик несет указанные в настоящем пункте риски до Завершения Работ. С момента Завершения Работ риск случайной гибели или повреждения Результатов Работ переходит к Заказчику в соответствии с порядком, установленным статьей 13 Договора.
3.3.	Объем Работ выполняется Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора с полным обеспечением Подрядчика (Работы, Материалы, Рабочая документация и пр.) кроме Давальческого материала Заказчика: кабель силовой с пластмассовой изоляцией ВБШвнг(А) 4х240мс(N)-1, кабель силовой с бумажной пропитанной изоляцией ААБ2л 3х35(ож)-10. Доставка Материалов на Объект (Строительную площадку), приемка Материалов, их выгрузка, складирование и хранение на Строительной площадке осуществляется за счет Подрядчика. 
3.4.	Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям настоящего Договора и Приложений к нему, а также нормативной документации, установленной законодательством РФ. 
3.5.	Любые указания Заказчика в пределах (рамках) Объема Работ, согласно определению Объема Работ, указанному в статье 2 настоящего Договора, обязательны для исполнения Подрядчиком при условии, что данные указания не противоречат законодательству Российской Федерации и строительным нормам и правилам (СНиП). В случае, если такие указания будут противоречить законодательству Российской Федерации и/или строительным нормам и правилам (СНиП), Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика с указанием статей нормативного акта в противоречие с которым вступили указания Заказчика.

4. Права и обязанности Заказчика
В дополнение ко всем другим правам и обязанностям Заказчика, предусмотренным в настоящем Договоре:
4.1.	Заказчик обязуется:
4.1.1.	Произвести оплату Цены Договора в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Договора.
4.1.2.	Производить приемку от Подрядчика выполненных Скрытых работ, Этапов работ и Результата Работ в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 13 настоящего Договора.
4.1.3.	Передать Подрядчику Проектную документацию и Исходные данные в соответствии с требованиями Приложения № 3 – Перечень исходных данных, в полном объеме.
4.1.4.	Передать Подрядчику Строительную площадку в соответствии с требованиями настоящего Договора для проведения Работ.
4.1.5. Осуществлять строительный контроль или заключить договор с организацией, осуществляющий строительный контроль на его ведение. 
4.1.6.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.1.7.	В течение 5 (Пяти) рабочих дней производить оперативное согласование представленных Подрядчиком документов, связанных с выполнением Работ, или направлять мотивированный отказ в согласовании.
4.1.8. Передать Подрядчику давальческий материал: кабель силовой с пластмассовой изоляцией ВБШвнг(А) 4х240мс(N)-1 в количестве 1 900 м., кабель силовой с бумажной пропитанной изоляцией ААБ2л 3х35(ож)-10 в количестве 1100 м.
4.2.	Заказчик вправе:
4.2.1.	Распоряжаться Результатом Работ, принятым от Подрядчика по Завершению Работ, либо фактическим объемом работ, принятым от Подрядчика по Акту о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.
4.2.2.	В любое время проверять выполнение и качество Работ, производимых Подрядчиком по настоящему Договору, в том числе с привлечением организаций, осуществляющих строительный контроль, независимых экспертных организаций.
4.2.3.	Проводить по мере необходимости совещания с Подрядчиком, для обсуждения вопросов, связанных с исполнением условий настоящего Договора.
4.2.4.	В случае не устранения Подрядчиком в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Недостатков фактически выполненного объема Работ и/или Результата Работ, выявленных в ходе их выполнения и/или приемки, и/или в Гарантийный период, Заказчик в соответствии с требованиями ст. 723 ГК РФ вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения Цены Договора или устранить Недостатки Работ своими силами или силами третьих лиц и затем предъявить Подрядчику к возмещению понесенные расходы и убытки Заказчика, вызванные указанными Недостатками, в полном объеме.
4.2.5.	Персонал Заказчика имеет право свободного и безопасного доступа на Строительную площадку. Доступ к месту проведения Работ осуществляется согласно Правилам доступа на Строительную площадку, которые разрабатываются Подрядчиком и предоставляются в адрес Заказчика.
4.2.6.	 Персонал Заказчика имеет право получения информации о проведении Работ, включая, но не ограничиваясь:
	–	допуск Подрядчиком Персонала Заказчика к реестрам Материалов, закупленных и/или используемых при строительстве, реестрам движения Материалов на складах Подрядчика, прочей документации, касающейся исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору;
	–	получение по запросу Заказчика от Подрядчика любой информации о выполнении Работ, которая предоставляется Подрядчиком по форме, утвержденной Заказчиком.
4.2.7. Требовать замены руководителей Работ на Объекте (руководителя проекта и/или его заместителей), уполномоченных и действующих от имени Подрядчика на Строительной площадке, в случае неудовлетворительной организации Работ или совершения иных ненадлежащих действий/бездействия по мнению Заказчика. Использование или не использование Заказчиком указанного в настоящем пункте права не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
4.2.8. Осуществлять контроль выполнения Подрядчиком требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, окружающей среды, порядка привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, требований настоящего Договора, включая нормативные акты Заказчика, поименованные в настоящем  Договоре, Приложении № 9 к настоящему Договору и законодательстве РФ. Использование или не использование Заказчиком указанного в настоящем пункте права, а также отсутствие рекомендаций Заказчика, не освобождает Подрядчика от ответственности за невыполнение указанных требований.
4.2.9.	Приостанавливать производство Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
4.2.10.	Привлекать к выполнению отдельных видов работ на Строительной площадке Третьих лиц (Субподрядчиков Заказчика).
              4.2.11.  Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных по Договору  Подрядчику. 
 4.2.12.  Привлекать к исполнению обязательств Заказчика на Строительной площадке Технического заказчика, с уведомлением Подрядчика о таком привлечении и предоставлении подтверждающих документов.

5. Права и обязанности Подрядчика
В дополнение ко всем другим правам и обязанностям Подрядчика, предусмотренным в настоящем Договоре:
5.1.	 Подрядчик обязуется:
5.1.1. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала выполнения Работ разработать и предоставить в адрес Заказчика согласованные с Заказчиком Правила доступа на Строительную площадку и нести ответственность за невыполнение этих Правил. 
5.1.2. Принять Давальческие материалы Заказчика. Возврат Заказчику остатка неизрасходованных давальческих материалов Подрядчик должен оформить Накладной по форме №М-15 (Приложение № 3 настоящего Договора) с указанием реквизитов договора. При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об израсходованных материалах (Приложение №4 настоящего Договора).
5.1.3.	Выполнить своими силами и силами привлеченных Субподрядчиков весь Объем Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Заказчику Результат Работ, отвечающий требованиям настоящего Договора. 
5.1.4.	В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, привлекать только тех Субподрядчиков/Поставщиков, которые обладают необходимыми допусками/лицензиями/разрешениями для выполнения Работ по настоящему Договору/поставок Материалов. 
5.1.5. Нести целиком и полностью ответственность перед Заказчиком за выполняемые Субподрядчиками Работы, поставляемые Поставщиками Материалы, Давальческие материалы Заказчика, в том числе  и оборудование, а также за действия или бездействие, за халатность, недосмотр любого из Субподрядчиков или Поставщиков, как за свои собственные. 
5.1.6.	Предоставлять перечень Субподрядчиков (в случаях, если их привлечение предусмотрено п. 5.3. настоящего Договора), Поставщиков в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения Подрядчиком договоров с ними. По требованию Заказчика предоставлять письменное уведомление, подтверждающее выполнение и оплату Работ, поставки Материалов между Подрядчиком и Субподрядчиками/Поставщиками.
5.1.7.	Организовать/обеспечить поставку, разгрузку, приемку, складирование и хранение всех Материалов, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору.
5.1.8.	Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке.
5.1.9.	В порядке и на условиях, согласованных Сторонами, компенсировать затраты Заказчика по обеспечению Строительной площадки электроэнергией.
5.1.10.	Возвести своими силами и средствами на территории Строительной площадки все Временные объекты (здания и сооружения), необходимые для хранения Материалов, Конструкций, используемых Подрядчиком для выполнения Работ, а также исполнения иных обязательств по настоящему Договору (в том числе проживания сотрудников Подрядчика, Субподрядчиков, Поставщиков).
5.1.11.	За свой счет выполнять все гарантийные обязательства Подрядчика, установленные настоящим Договором.
5.1.12.	За свой счёт и в сроки, установленные настоящим Договором, либо указанные в Рекламационном акте, устранять все Недостатки выполняемых Работ и/или Результатов Работ, выявленные в течение срока действия настоящего Договора и/или в Гарантийный период. 
5.1.13.	Предоставлять свободный доступ Заказчику, его Представителю на Строительной площадке и Персоналу Заказчика, Технического заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, к месту проведения Работ, предусмотренных Договором, в любое требуемое время в порядке, определенном в соответствии с Правилами доступа на Строительную площадку. 
5.1.14.	Выполнять Работы в строгом соответствии с установленными нормами безопасности, обеспечивать выполнение на Строительной площадке противопожарных мероприятий, установленных норм по технике безопасности, охране окружающей среды в период выполнения Работ. При возникновении событий, которые могут оказать отрицательное воздействие на окружающую среду, принимать все меры во избежание и по снижению вредных последствий для окружающей среды и, насколько это практически возможно, для восстановления окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
5.1.15. Предоставить Заказчику схему организации Работ и график мобилизации Подрядчика в течение 5 (Пяти) дней с даты вступления настоящего Договора в силу.
5.1.16.	В случае производства Работ в ночное время или днем в условиях плохой видимости Подрядчик должен обеспечить искусственное освещение, достаточное для эффективного и безопасного выполнения Работ с надлежащим качеством, а также для охраны Строительной площадки.
5.1.17.	Вывезти до Завершения Работ за пределы Строительной площадки, принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, а также убрать с территории Строительной площадки Временные объекты, установленные для выполнения Работ по настоящему Договору. 
5.1.18.	В случае расторжения настоящего Договора, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором или законодательством РФ, Подрядчик обязуется выполнить обязательства, установленные п. 5.1.16. настоящей статьи и осуществить передачу Строительной площадки согласно Акту, по форме, дополнительно согласованной Сторонами, в течение 20 (Двадцати) Дней с даты получения уведомления о расторжении Договора в порядке, предусмотренном п. 20.1. настоящего Договора. 
5.1.19.	Осуществлять в процессе выполнения Работ систематическую, а по окончании Работ – окончательную уборку Строительной площадки от мусора, отходов, остатков Материалов, связанных с выполнением Работ. Захоронение отходов/мусора должно осуществляться в местах, разрешенных для этого уполномоченными органами. Любая организация, участвующая в вывозе/транспортировке/захоронении отходов должна иметь все необходимые разрешения для осуществления работ с соответствующей категорией отходов.
5.1.20.	Обеспечивать вывоз со Строительной площадки строительных отходов, мусора, а также складирование Материалов, внутриплощадочное их перемещение. При этом  все грузы при транспортировке должны быть укрыты, чтобы исключить их просыпание и падение. 
5.1.21.	Содержать территорию Строительной площадки в чистоте, организуя уборку бытового и строительного мусора со Строительной площадки и прилегающей территории в пределах 5 (Пяти) метров от ограждения Строительной площадки.
  5.1.22.	Перед сдачей Результата Работ Заказчику осуществлять уборку Строительной площадки, находящихся на ней Временных объектов и прилегающей территории в пределах 5 (Пяти) метров, после которой Результат Работ должен находиться в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.
  5.1.23.	Осуществлять доставку на Строительную площадку и вывоз с нее всех вспомогательных материалов, подручных средств и инструментов, которые не указаны в настоящем Договоре, но необходимы для выполнения и своевременного окончания Работ по настоящему Договору.
5.1.24.	Уведомить Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора в письменной форме о назначении своего Представителя, который будет находиться на Строительной площадке с указанием его полномочий (предоставить доверенность с указанием объема и срока полномочий Представителя).
	  5.1.25.	Уведомлять Заказчика в срок не менее чем за 2 (Два) рабочих дня о замене Представителя, который будет находиться на Строительной площадке с указанием его полномочий (предоставить доверенность с указанием объема и срока полномочий Представителя). 
  5.1.26.	Выполнять в полном объеме свои обязательства, поименованные в иных статьях настоящего Договора.
5.1.27.	Предоставлять Заказчику копии допусков, лицензий и разрешительных документов (удостоверенные надлежащим образом), выданных Подрядчику, а также копии допусков, лицензий и разрешительных документов, выданных привлекаемым им Субподрядчикам, на право выполнения Работ одновременно с информацией, предоставляемой в соответствии с п. 5.1.5. настоящего Договора.
5.1.28.	Принять до начала выполнения Работ Строительную площадку.
  5.1.29.	Применять системы контроля качества, достаточные для надлежащего исполнения обязательств по Договору.
5.1.30.	Оплачивать все расходы и издержки, связанные с ввозом в РФ Материалов, машин, механизмов, инструментов, запасных частей и деталей, Конструкций, строительного оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения Работ, а также получить все необходимые для этого лицензии и разрешения в соответствии с законодательством РФ.
5.1.31.	Организовать охрану Строительной площадки на все время выполнения Работ, начиная с момента передачи Строительной площадки Подрядчику и до Завершения Работ.
5.1.32.	Возместить Заказчику расходы и убытки, вызванные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в течение разумного периода времени, не превышающего 1 (Один) календарный месяц с момента предъявления Заказчиком требования об оплате. 
5.1.33.	Возместить Заказчику ущерб, причиненный Подрядчиком имуществу Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.34.	Незамедлительно уведомлять Заказчика о выявленных дефектах в Рабочей документации, при необходимости, обсуждать документацию с Заказчиком. 
5.1.35.	 При наличии соответствующего условия в Договоре предоставить обеспечение исполнения настоящего Договора в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
5.1.36.	Предоставлять Заказчику ежемесячные отчеты о ходе выполнения Работ (далее – Отчеты) в 2 (Двух) экземплярах. Первый Отчет должен охватывать период с даты начала выполнения Работ до конца календарного месяца, следующего за тем месяцем, в котором началось выполнение Работ по настоящему Договору. Последующие Отчеты должны предоставляться ежемесячно, не позднее, 10 (Десятого) числа следующего за отчетным календарного месяца, до окончания всего Объема Работ по настоящему Договору.
Каждый Отчет должен включать:
− 	информацию по персоналу Подрядчика и Субподрядчиков, включая численность и квалификацию;
−	 хронологию выполнения Работ, общее состояние по выполнению Объемов Работ, сравнение фактического и планируемого выполнения Работ и Объема Работ, с подробным описанием всех событий или обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на завершение Работ в рамках Договора, и принятых (или готовящихся к принятию) мер, направленных на устранение задержек;
− информацию по исполнению договоров (сроки, объемы выполнения, состояние взаиморасчетов, поставки Материалов), заключенных между Подрядчиком и Субподрядчиками/Поставщиками, оказывающих непосредственное влияние на выполнение Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком в рамках настоящего Договора;
− 	общие сведения о поступлении Материалов на Строительную площадку;
−	 график выполнения Работ с начала выполнения Работ, с указанием плановых и фактических дат начала и окончания Работ, планового и фактического объемов выполненных Работ;
−	 с ведения о наличии оборудования и механизмов на Строительной площадке и распределении по объектам в отчетном периоде;
−	 сведения о вновь заключенных в отчетном периоде договорах субподряда/поставки (в т.ч. дополнительные соглашения, новые приложения к уже заключенным договорам) с указанием Субподрядчика/Поставщика, № и даты заключения договора, документа согласования с Заказчиком (при необходимости);
−	 данные о нарушениях правил техники безопасности, включая подробные сведения о любых опасных инцидентах и деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду;
−	 фотографии, отражающие ход выполнения Работ на Строительной площадке;
–	 иные сведения и информацию, которые Подрядчик будет считать необходимым раскрыть Заказчику в связи с проведением Работ.
Заказчик вправе предлагать вносить изменения в состав Отчета.
5.1.37.	Гарантировать Заказчику передачу полученного по Договору Результата Работ, не нарушающего права, в том числе и интеллектуальные права, третьих лиц.
5.1.38.	Произвести за 1 (Один) месяц до Завершения Работ инструктаж указанного Заказчиком технического персонала, имеющего соответствующее специализированное образование, порядку обслуживания, контролю за всеми инженерными системами Объекта, за исключением ремонта основных агрегатов: вентиляторов, насосов, электрощитов, для чего предоставлять Заказчику в копиях техническую документацию, инструкции на русском языке и выделить необходимое количество подготовленных специалистов для проведения инструктажа.
5.1.39.	По указанию Заказчика, представителя Технического заказчика, Представителя строительного контроля незамедлительно приостановить использование для выполнения Работ Материалов, отличающихся от указанных в Рабочей документации и произвести их замену, если их качество не будет соответствовать согласованным Сторонами показателям и/или требованиям Проектной документации, действующих Технических регламентов, СНиПов и ГОСТов РФ, вывезти за свой счет со Строительной площадки в течение срока, указанного Заказчиком, любые Материалы, признанные Заказчиком несоответствующими по качественным и (или) техническим характеристикам условиям Договора и/или нормативным актам РФ, и произвести необходимый в связи с этим ремонт/замену за свой счет; при этом Подрядчик не имеет права требования повышения цены Договора или увеличения сроков выполнения Работ для обеспечения соблюдения данного условия.
5.1.40.	Произвести пуско-наладочные работы, включая необходимые испытания Результата Работ, в порядке в соответствии с настоящим Договором.
5.1.41.	Самостоятельно осуществлять подбор всего персонала согласно требованиям по выполнению Работ, оплачивая ежемесячную заработную плату и расходы на визы, разрешения на работу, релокацию, питание и временное проживание, прачечную и другие.
5.1.42.	Самостоятельно получать все необходимые разрешения или визы у соответствующих органов власти для работы и въезда Персонала Подрядчика, который будет работать на Строительной площадке, в случае получения травмы или смерти Персонала Подрядчика вследствие нарушения техники безопасности, за свой счет оплачивать все расходы, в том числе связанные с доставкой тела умершего в страну, гражданином которой являлся умерший.
5.1.43.	При необходимости обеспечивать репатриацию всего Персонала Подрядчика, занятого на Строительной площадке, в страны, откуда этот Персонал Подрядчика прибыл, и за свой счет оплачивать связанные с этим расходы.
5.1.44.	Предпринять все необходимые меры предосторожности во время выполнения Работ для предотвращения ущерба прилегающей собственности Третьих лиц, сооружениям и территории Строительной площадки.
5.1.45.	В случае нанесения ущерба собственности или сооружениям, расположенным на территории Строительной площадки и прилегающей территории, за исключением случаев нанесения ущерба в результате виновных действий Заказчика, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и восстанавливает за свой счет любые такие повреждения.
5.1.46.	Выполнять в ходе выполнения Работ мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей.
5.1.47.	Согласовывать с Заказчиком и представителями Заказчика порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.
5.1.48.	Немедленно поставить в известность Заказчика и представителя строительного контроля Заказчика, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ против планового и в случаях обнаружения обстоятельств, грозящих годности или прочности Результатов Работ.
5.1.49.	Не превышать допустимые нормы загрязнения окружающей среды, а в случае такого допущения, нести ответственность перед компетентными органами.
5.1.50.	Уведомить Заказчика о массе, габаритах и других особенностях перевозки груза и согласовать с ним свои предложения по его транспортировке и защите дорог и инженерных сооружений от возможного повреждения, если возникнет необходимость перевозки грузов, которые могут причинить ущерб имуществу Заказчика.
5.1.51.	Принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения автодорог, мостов, тротуаров, площадок, газонов и зеленых насаждений, различным сооружениям своим транспортом, перевозящим грузы.
5.1.52.	 Подрядчик самостоятельно организует свои взаимоотношения с третьими лицами, в том числе и с уполномоченными органами, со своими работниками и т.д. и отвечает перед последними за соблюдение норм законодательства, строительных норм и правил, правил и положений по охране здоровья и соблюдению санитарных норм, техники безопасности, правил противопожарной безопасности и т.д. при выполнении Работ по настоящему Договору.
5.1.53.	Незамедлительно представлять Заказчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях произошедших при выполнении Работ по настоящему Договору.
5.1.54.	Соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика и нести по ним ответственность перед Заказчиком, в том числе Требования по Охране труда, промышленной безопасности и экологии (Приложение № 9 к Договору).
5.1.55.	Организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика или представителя технического надзора Заказчика; расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними требованиями Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом отказ от участия в комиссии не допускается.
5.1.56.	Не допускать случаев проносов и употребления на Строительной площадке и  территории Заказчика алкогольных напитков, наркотиков и наркотических средств, проноса огнестрельного оружия, боеприпасов персоналом, за который Подрядчик несет ответственность.
5.2.	Подрядчик вправе:
5.2.1.	Предлагать Заказчику изменения, позволяющие повысить качество и сократить срок выполнения Работ по Договору.
5.2.2.	Требовать от Заказчика исполнение обязательств Заказчика в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 
5.3. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору Субподрядчиков на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.4. Подрядчик гарантирует, что все Материалы, используемые Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, являются свободными от прав третьих лиц, не находятся в залоге и аресте. После подписания Сторонами унифицированной формы КС-2, все Материалы, используемые Подрядчиком для выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, являются собственностью Заказчика.

6. Персонал Подрядчика
6.1.	Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, Подрядчик использует на Стройплощадке и при исполнении обязательств, не связанных с деятельностью на Стройплощадке, своих и/или привлеченных специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяют осуществлять надлежащий надзор и руководство за порученной им работой, а также квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения Работ.
6.2.	 Подрядчик несёт полную ответственность по всем претензиям, требованиям, судебным искам со стороны третьих лиц о возмещении вреда жизни, здоровью и/или имуществу (в том числе, в отношении Персонала Подрядчика и Персонала Заказчика), которые могут возникнуть в результате исполнения/неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В случае возникновения претензий, требований, судебных исков со стороны Третьих лиц в соответствии с настоящим пунктом, Подрядчик оплачивает все убытки, издержки и расходы, возникшие у Заказчика в связи с предъявлением таких претензий, требований, судебных исков со стороны Третьих лиц.
6.3.	В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.
6.4.	 Подрядчик не должен нанимать или пытаться нанять Персонал Подрядчика из числа лиц, работающих у Заказчика.
6.5.	 Подрядчик обязан соблюдать все требования законодательства о труде, применимые к Персоналу Подрядчика, включая законы, относящиеся к занятости, охране здоровья, технике безопасности, вопросам иммиграции, а также требовать соблюдения всего указанного выше от своих Субподрядчиков в отношении персонала и рабочей силы Субподрядчиков. 
6.6.	 Подрядчик обязуется соблюдать требования безопасности и иные локальные нормативные акты в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии с которым Заказчик обязан ознакомить Подрядчика, а в случае привлечения Субподрядчиков Подрядчик обязан обеспечить соблюдение указанных требований и актов Субподрядчиками.
6.7.	 Подрядчик не может предоставлять Персоналу Подрядчика для временного или постоянного проживания какие-либо помещения, в т.ч. находящиеся в процессе строительства, относящиеся к Объему Работ Подрядчика и Объекту, за исключением Временных объектов.
6.8.	 Подрядчик должен назначить из своего штата сотрудника, ответственного за выполнение правил техники безопасности и предотвращению несчастных случаев для работы на Строительной площадке, отвечающего за соблюдение Персоналом Подрядчика правил техники безопасности и предотвращение несчастных случаев. Это лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению несчастных случаев. На протяжении всего срока выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан предоставлять этому лицу все необходимое для выполнения им своих обязанностей и полномочий. Подрядчик обязан направлять Заказчику сведения о любом несчастном случае немедленно, насколько это возможно, после его происшествия. 
6.9.	Персонал Подрядчика должен иметь необходимую квалификацию, знания и опыт в соответствующих областях и сферах его применения. Заказчик может потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан удовлетворить требование Заказчика об удалении (либо обеспечении удаления) любого лица, нанятого для выполнения Работ на Строительной площадке по настоящему Договору, которое: (а) постоянно нарушает дисциплину (б) проявляет некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей (в) не соблюдает любое из положений настоящего Договора или (г) осуществляет действия, угрожающие безопасности и здоровью Персонала Подрядчика, Персонала Заказчика или окружающей среде. 
6.10.	 Подрядчик обязан в любое время принимать все разумные меры по предупреждению противозаконных действий, или нарушения порядка со стороны Персонала Подрядчика.

7. Проектная и рабочая документация
7.1.	На момент заключения настоящего Договора Подрядчику предоставлена для ознакомления и анализа любая необходимая документация, необходимая для выполнения Объема Работ по настоящему Договору.
7.2.	Проектная документация и Исходные данные, согласно требованиям Приложения № 5 к настоящему Договору «Перечень исходных данных», предоставляются Заказчиком Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
7.3.	Исходные данные являются собственностью Заказчика, должны быть возвращены Заказчику Подрядчиком в надлежащем состоянии в случае досрочного расторжения настоящего Договора или не позднее даты Завершения Работ, и не могут быть использованы в иных целях, помимо целей выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором.

8. Субподрядчики/Поставщики. Права и обязанности Субподрядчиков/Поставщиков
8.1.	Субподрядчиками (если их привлечение предусмотрено ст. 5.3 настоящего Договора) и Поставщиками по настоящему Договору могут выступать любые юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, обладающие необходимым регистрационным статусом в стране регистрации и необходимыми допусками/лицензиями/разрешениями для производства Работ (части Работ) по настоящему Договору/поставки Материалов на территории Российской Федерации. 
8.2.	 Подрядчик представляет Заказчику информацию и документацию, подтверждающую выбор и заключение договора с Субподрядчиком/Поставщиком в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 5 Договора.

9. Производство Работ
9.1.	Представительство в Договоре:
9.1.1.	В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Объема работ по настоящему Договору, Заказчик назначает своего Представителя на Стройплощадке, который от имени Заказчика в пределах предоставленных ему полномочий будет осуществлять надзор и контроль за выполнением Объема работ, производить проверку качества Работ и соответствие используемых Материалов условиям настоящего Договора, стандартам и строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации, проверять и подписывать соответствующие акты и/или иные документы в рамках своих полномочий, определяемых доверенностью.
9.1.2.	 Подрядчика на Стройплощадке будет представлять Представитель Подрядчика, который от его имени будет выполнять все действия в рамках своей компетенции, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ.
9.2.	Качество Материалов, Конструкций:
9.2.1.	Подрядчик гарантирует, что качество Материалов и Конструкций, используемых им для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям Рабочей документации, стандартам и строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации. Подрядчик должен предоставить Заказчику до начала соответствующих Работ сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения (в случае если их предоставление предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или техническими нормами и правилами) или протоколы результатов испытаний качества используемых им для выполнения Работ Материалов и Конструкций, данные об их пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные компетентными органами Российской Федерации или организациями по испытанию Материалов и Конструкций (при наличии допуска или лицензии, оформленной в установленном порядке, на осуществление данных видов Работ). 
9.2.2. Подрядчик производит проверки и испытания Материалов и Конструкций в порядке, установленном статьей 12 настоящего Договора  и законодательством Российской Федерации. 
9.3.	Скрытые работы, проверки и испытания Материалов и Конструкций, проводимые Подрядчиком:
9.3.1.	Акты приёмки Скрытых работ, протоколы  проверок, испытаний Материалов и/или Конструкций составляются в 4 (Четырех) экземплярах и подписываются представителями Сторон. 
9.3.2.	Подрядчик письменно сообщит Заказчику о необходимости проведения приемки Работ, Конструкций, Скрытых работ, проверок и испытаний, заблаговременно, но не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа, а если приемка будет приходиться на выходные дни, то не позднее, чем за 48 (Сорок восемь) часов до начала проведения приемки. В отсутствие Заказчика приемка не производится. Заказчик извещает лицо, осуществляющее авторский надзор и лицо, осуществляющее технический надзор, о назначении даты приемки Скрытых работ. 
9.3.3.	Если закрытие Скрытых Работ выполнено без приемки Заказчиком в случаях, когда Заказчик не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её также за свой счёт.
9.4.	Устранение Недостатков выполненных Работ:
9.4.1.	В случае обнаружения Недостатков выполненных Работ и/или Результата Работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет без промедления приступить и устранить обнаруженные Недостатки выполненных Работ и/или Результата Работ, но в любом случае, не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
9.4.2. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:
–	немедленного удаления со Стройплощадки любых Материалов, не соответствующих условиям настоящего Договора;
–	замены некачественных Материалов за счет Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний и устранения Недостатков.
Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами выполнить любое из указанных в настоящем пункте распоряжений Заказчика, при этом выполнение Подрядчиком данных распоряжений Заказчика не должно повлиять на срок выполнения Работ по настоящему Договору.
9.5.	Предотвращение повреждений и ущерба:
9.5.1.	Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения дорогам, мостам, различным сооружениям, находящимся на пути к Строительной площадке транспортом, перевозящим грузы Подрядчика.
9.5.2.	Подрядчик несет полную ответственность по всем претензиям, требованиям и судебным искам со стороны Третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств при перевозке грузов, уборке строительного мусора, загрязнения окружающей среды, а также, если действия Подрядчика, вследствие исполнения своих обязательств по настоящему Договору, причинили вред и/или нанесли ущерб Третьим лицам. В случае возникновения претензий Заказчика и/или Третьих лиц в соответствии с настоящим пунктом, Подрядчик возмещает все убытки, издержки и расходы, возникшие у Заказчика вследствие наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств.
9.5.3.	Подрядчик осуществляет вывоз и размещение отходов, в частности: (а) захоронение отходов должно быть осуществлено в месте, разрешенном для этого соответствующими органами, согласно требованиям Проектной и Рабочей документации по размещению отходов, (б) любая другая организация, участвующая в вывозе/транспортировке/захоронении отходов, должна, в случаях, предусмотренных российским законодательством, иметь все необходимые разрешения для осуществления работ с соответствующей категорией отходов.
9.6.	Изменения в пределах Объема Работ:
Заказчик имеет право вносить любые изменения в пределах Объема Работ, только по письменному согласованию с Подрядчиком.
Подрядчик имеет право на выполнение дополнительных работ, не входящих в Объем Работ Подрядчика по настоящему Договору согласно Техническому заданию (Приложение № 1), только после письменного согласования с Заказчиком. В случае, если выполнение указанных работ произведено Подрядчиком без согласования с Заказчиком, указанные работы выполняются за счет Подрядчика и по требованию Заказчика подлежат устранению (сносу) за счет Подрядчика.
9.7.	Журналы производства Работ:
9.7.1.	С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Общий журнал работ, Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) и другие специальные журналы работ, определенные строительными нормами и правилами (совместно – «Журналы производства работ») на русском языке.
9.7.2.	Заказчик вправе вносить в Журналы производства работ свои замечания, делать копии с него и передавать их Персоналу Заказчика.
9.7.3.	Подрядчик в согласованный Сторонами срок обязан устранить за свой счёт замечания, указанные Заказчиком в Журналах производства Работ.
9.7.4.	Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в Журналах производства работ (авторского надзора, бетонных работ, сварочных работ и т. д.). 
9.7.5.	При сдаче Результата Работ Журналы производства работ предъявляются рабочей комиссии, и после приемки Результата Работ передаются на постоянное хранение Заказчику.
9.8.	Заказчик вправе заключить договоры с Третьими лицами (Субподрядчики Заказчика) на выполнение отдельных видов Работ, необходимых Заказчику для эксплуатации Объекта, но не вошедшие в Объем Работ по настоящему Договору. В случае если указанные Работы будут выполняться в пределах Строительной площадки, доступ Субподрядчиков Заказчика на Строительную площадку до завершения Работ, письменно согласовывается Сторонами и Субподрядчиками Заказчика.
9.9.	Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех выполняемых Работ по настоящему Договору, а также за соблюдение правил техники безопасности, противопожарной, электро- и экологической безопасности, а также иных правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации, при проведении Работ Персоналом Подрядчика, включая персонал и рабочую силу Субподрядчиков.
9.9.1.	Ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил техники безопасности (в т.ч. противопожарной, электро- и экологической) Заказчику, Персоналу Заказчика, а также любым Третьим лицам , как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению Работ по Договору, и РФ, возмещается Подрядчиком.
9.10.	Представители Заказчика и Подрядчика регулярно (не менее одного раза в неделю) проводят оперативные совещания для решения возникающих вопросов. На каждом оперативном совещании составляется протокол, подписываемый всеми Сторонами. Решения, принятые в указанных протоколах, являются обязательными для Сторон, без дополнительного письменного подтверждения.
9.11.	Рабочее время на Строительной площадке не включает в себя праздничные и воскресные дни, установленные в Российской Федерации. Однако, Подрядчик по согласованию с Заказчиком (в случае отсутствия возражений со стороны официальных инстанций), может производить Работы в праздничные дни, по воскресениям, в ночное время и в несколько смен, если этого требуют сроки выполнения Работ или порядок производства Работ.
10. Сроки выполнения Работ
10.1.	Срок выполнения Работ: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, установленной Заказчиком в уведомлении о начале выполнения работ Исполнителем. 
		Уведомление направляется Заказчиком не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора.
10.2. Подрядчик обеспечивает непрерывность выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, выполнить Работы досрочно.
10.3. 	Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора, в связи с досрочным выполнением Работ, а Заказчик вправе осуществить приемку Результата Работ досрочно или осуществлять приемку в сроки, предусмотренные Договором. 
10.4.	 Подрядчик вправе потребовать увеличения сроков выполнения соответствующего Этапа Работ, в случае виновного неисполнения Заказчиком обязательств по Договору, на срок, не превышающий указанное неисполнение, при этом такой перенос (изменение сроков) должен быть зафиксирован Сторонами в соответствующем дополнительном соглашении к Договору.

11. Приостановка Работ
11.1.	 Заказчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком части Объема Работ на определенный период. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о причинах и о сроке приостановки. Заказчик обязуется возместить Подрядчику затраты на консервацию Объекта, охрану и защиту приостановленной части Объема Работ и прочие документально подтвержденные расходы, связанные с приостановлением Работ.
11.2.	 Приостановка начинает исчисляться с момента получения Подрядчиком письменного уведомления с указанием приостановленной части Объема Работ, либо с даты, указанной в уведомлении.
11.3.	 Срок выполнения приостановленной части Объема Работ, а в соответствующих случаях – всех Работ, будет продлен на период такой приостановки. 
11.4.	 На протяжении всего периода такой приостановки Подрядчик обеспечит защиту, уход и сохранность приостановленной части Объема Работ, включая Материалы на участках складирования и хранения под ответственностью Подрядчика.
11.5.	 Приостановка Работ по инициативе Подрядчика допускается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.6.	 После получения разрешения или указания на продолжение Работ, Подрядчик вместе с Заказчиком обязан осмотреть Объект и Материалы, которых касалась данная приостановка Работ. 
11.7. Заказчик вправе приостановить Работы при выявлении нарушений, способных привести к возникновению несчастного случая, аварии или пожара и потребовать от Подрядчика отстранения от работы на Объекте любого Субподрядчика, привлеченного для работ, при наличии к тому достаточных оснований. К таким основаниям относятся следующие выявленные нарушения:
	а) 	нарушение требований нормативных документов по охране труда, промышленной и/или пожарной безопасности и охране окружающей среды;
	б) 	нарушение технологии ведения работ и правил эксплуатации оборудования.
По факту выявленных нарушений, совершенных Подрядчиком, Заказчиком составляется соответствующий акт в 2 (Двух) экземплярах (допускается заполнение бланка рукописным способом), один экземпляр которого вручается под роспись Представителю Подрядчика, либо направляется в адрес Подрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении. Подрядчик проводит расследование причин, изложенных нарушений и результаты направляет Заказчику в указанные в акте сроки. Заказчик имеет право принимать участие в расследовании причин выявленных нарушений, указав данное требование в акте. При несогласии Представителя Подрядчика с фактами, указанными в акте, он обязан письменно изложить особое мнение, которое прилагается к акту. 
Если Подрядчик докажет отсутствие договорных или законных оснований со стороны Заказчика для указанной приостановки в соответствии с настоящим пунктом, то указанная приостановка будет являться основанием для изменения сроков выполнения Работ по требованию Подрядчика.
12. Проверки и испытания
12.1.	 Подрядчик обязан проверять и/или испытывать Материалы и Конструкции, на соответствие их условиям настоящего Договора и требованиям СНиП, сводам правил, действующих в Российской Федерации, а также Рабочей документации в объеме проверок и испытаний достаточном, для однозначного определения соответствия Материала (Конструкции) условиям настоящего Договора, требованиям СНиП, сводам правил, действующих в Российской Федерации, а также Рабочей документации. Объем проверок и Испытаний исходя из перечисленных условий Подрядчик определяет самостоятельно, при этом неся ответственность за полноту и достоверность полученных в результате проверки/испытаний Материала (Конструкции) в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик вправе в случае необходимости уведомить Подрядчика о необходимости проведения дополнительных проверок/испытаний Материала (Конструкции) при проведении строительного контроля.
12.2.	 Если при проверке и/или испытании выявятся недостатки Материалов и/или Конструкций, их несоответствие условиям настоящего Договора, требованиям СНиП, сводам правил, действующих в Российской Федерации, а также Рабочей документации, то Подрядчик обязан за свой счет без промедления в разумно необходимый срок устранить их, без права продления предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения Работ. После устранения недостатков и/или несоответствий соответствующие проверки и/или испытания должны быть проведены вновь. Если при проверке и/или испытании выявятся недостатки и/или несоответствия Материалов и/или Конструкций, как указано выше в настоящем пункте, то использование таких Материалов, Конструкций запрещается, и они должны быть удалены со Строительной площадки. 
12.3.	По окончании проверок/испытаний Материалов и/или Конструкций Подрядчик составляет Протокол, в котором указывает результаты проверок/испытаний, а также подтверждает соответствие Материалов и/или Конструкций условиям настоящего Договора, требованиям стандартов и строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации, Рабочей документации и Технического задания. Подписанный Подрядчиком Протокол предоставляется Заказчику на рассмотрение и подписание. В случае согласия Заказчика с результатами проверок/испытаний, содержащимися в направленном Подрядчиком  протоколе, Заказчик подписывает указанный протокол, о чем вносится соответствующая запись в Журналы производства работ. В случае не согласия Заказчика с результатами проверок/испытаний, содержащимися в направленном Подрядчиком  протоколе, Заказчик вправе уведомить Подрядчика о необходимости проведения повторных проверок/испытаний Материала (Конструкции).
12.4.	 Извещение Подрядчика о готовности Материалов и/или Конструкций к проверкам, испытаниям должно быть передано Заказчику в письменной форме не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала проверки, испытания.
12.5. 	Проведение Подрядчиком проверок и испытаний Материалов и/или Конструкций, протоколирование или регистрация их результатов, подписание протоколов Заказчиком не освобождает Подрядчика от принятых им на себя обязательств по настоящему Договору и не влияет на права Заказчика и обязанности Подрядчика, предусмотренные статьей 14 настоящего Договора.
12.6.	 По окончании выполнения Работ, Подрядчик в порядке и на условиях, установленных Техническим заданием, Рабочей документацией, действующими и применимыми нормативными актами, осуществляет проведение Пуско-наладочных работ на Объекте.

13. Сдача-приемка Объема Работ, Результата Работ
13.1.	 Сдача выполненного Объема Работ Заказчику осуществляется по факту выполнения Работ согласно Календарному плану (Приложение № 6 к настоящему Договору) путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ форма № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3. 
13.2. Подрядчик за 10 (Десять) дней до начала приемки Результата Работ Заказчиком после выполнения в полном объеме Работ передает Заказчику 3 (Три) экземпляра Исполнительной документации, в том числе эксплуатационной документации, на русском языке на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в электронном виде, в составе, необходимом Заказчику для эксплуатации Результата Работ.
13.3.	 Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Исполнительной документации, предусмотренной пунктом 13.2 настоящего Договора, проверяет её и выполненный Объем Работ по качеству и комплектности.
13.4. В случае если в процессе проверки будут выявлены Недостатки предоставленной Исполнительной документации и/или выполненного Объема Работ, за исключением незначительных, по мнению Заказчика, элементов, не влияющих на Результат Работ и его готовность к эксплуатации, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Результата Работ, содержащий перечень замечаний, которые требуют внесения Подрядчиком необходимых исправлений. Подрядчик в течение 10 (Десяти) дней с даты получения от Заказчика мотивированного отказа обязан за свой счет устранить указанные в нём замечания и повторно предоставить Заказчику на проверку Исполнительную документацию и/или выполненный Объем Работ.
13.5.	 По окончании проверки Исполнительной документации и выполненного Объема Работ, в соответствии с требованиями настоящей статьи, Стороны проводят сдачу-приемку Результата Работ и подписывают Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3 (Приложение № 7 к настоящему Договору)/Акт приемки законченного строительством Объекта ОС-1  (Приложение № 8 к настоящему Договору) Приемочной комиссией. 
13.6.	  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств/Акт приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией не может быть подписан до подписания Сторонами Акта (Актов) о приемке выполненных работ форма № КС-2 и Справки (справок) о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 в отношении полного (всего) Объема Работ по Договору. 
13.7.	 Работа по настоящему Договору считается выполненной, Результат Работ достигнут и передан в собственность Заказчику и обязательства Подрядчика по настоящему Договору (за исключением обязательств Подрядчика в отношении Гарантийного периода) исполнены в полном объеме с момента оформления и подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3/ Акта приемки законченного строительством Объекта ОС-1 Приемочной комиссией. 
13.8.	 Иные процедуры, помимо предусмотренных статьей 13 настоящего Договора, независимо от их содержания, способа оформления, обязательности для Сторон, не могут рассматриваться как приемка Заказчиком Результата Работ.
Подписание и утверждение Сторонами протоколов, справок и иных документов о ходе выполнения Работ по Договору, контроле и участии Заказчика в процедурах оценки и приемки Работ не является процедурой (полностью или частично) приемки Результата Работ. Подписание указанных документов не влечет переход права собственности (и/или владения и/или пользования и/или распоряжения) части Объема Работ и/или вида Работ, а также риска случайной гибели или повреждения Результата Работ или фактически выполненной части Объема Работ с Подрядчика на Заказчика. Указанные риски переходят к Заказчику только и исключительно с момента подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств/Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией.
13.9.	 Допуск Подрядчика к производству Работ и передача ему Строительной площадки для выполнения Работ по Договору, не порождает возникновение у Подрядчика прав собственности на Результат Работ по Договору, в том числе на объекты незавершенного строительства.

14. Гарантии
14.1.	 Подрядчик гарантирует:
–	выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора и Приложений к нему;
–	надлежащее качество всех Работ, выполняемых по настоящему Договору, Результата Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими в РФ строительными нормами и правилами и требованиями международных стандартов качества ISO;
–	своевременное устранение Недостатков, выявленных при приемке Этапов Работ, Результата Работ по настоящему Договору и в Гарантийный период.
14.2.	 Гарантийный период на соответствие качества Результата Работ требованиям, указанным в настоящем Договоре, составляет 36 (тридцать шесть)  месяцев и исчисляется, начиная со следующего дня, после Завершения Работ.
14.2.1. Гарантийный период соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся Недостатки и работы по их устранению не позволяли продолжать эксплуатацию Объекта, включая невозможность устранения Подрядчиком Недостатков в результате воздействия Обстоятельств непреодолимой силы. 
14.2.2.	В случае, когда Подрядчик исправляет часть Объема Работ или Результат Работ в целом, Гарантийный срок на Результат Работ продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения Недостатка до даты его фактического устранения. В случае, когда Подрядчик заменяет Материалы, Гарантийный срок на замененные Материалы исчисляется заново с даты их замены. 
14.3.	 Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные виды Работ или часть Объема Работ, или Результат Работ в целом, при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, имеют Недостатки, Подрядчик обязан устранить такие Недостатки в порядке, указанном в пункте 14.5. 
14.4. Подрядчик в соответствии с требованиями ст. 756 ГК РФ несет ответственность перед Заказчиком за Недостатки Результатов Работ, возникшие до даты Завершения Работ или по причинам, возникшим до этой даты и обнаруженные Заказчиком по истечении Гарантийного периода, но в пределах 5 (Пяти) лет с даты Завершения Работ. В этом случае Заказчик вправе обратиться к Подрядчику в порядке, предусмотренном п. 14.5. настоящего Договора, с требованием об устранении Недостатков или компенсации расходов Заказчика на устранение указанных Недостатков с привлечением Третьих лиц и/или собственными силами, а Подрядчик обязан выполнить указанные требования Заказчика.
14.5. Заказчик уведомляет о выявленных Недостатках Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 3(Трёх) дней с даты получения такого уведомления явиться к месту выполнения Работ для составления и подписания Сторонами Рекламационного Акта, где в обязательном порядке фиксируется наличие Недостатка, дата его обнаружения и срок его устранения, либо иной способ урегулирования разногласий, который будет являться обязательным для исполнения Сторонами. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок для оформления Рекламационного акта, Заказчик вправе оформить Рекламационный акт в одностороннем порядке с обязательным привлечением экспертной организации, который будет являться обязательным для исполнения Подрядчиком и основанием для предъявления претензий по качеству к Подрядчику. Сроки устранения Подрядчиком Недостатков в любом случае не должны превышать 15 (Пятнадцать) дней с даты подписания Сторонами или оформления Заказчиком в одностороннем порядке Рекламационного акта.
14.6.	 В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит Недостатки, указанные в Рекламационном акте, Заказчик вправе устранить такие Недостатки своими силами или с привлечением любых Третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить затраты Заказчика на устранение Недостатков.
14.7.	 Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на Конструкции, вышедшие из строя в результате несоблюдения Заказчиком инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

15. Цена Договора и порядок оплаты
15.1.	Общая Цена Работ по настоящему Договору (далее - Цена Договора) составляет _____________(___________________) рублей, в т.ч. НДС_– 20%  ____  (____________)   рублей, и определяется Сторонами в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору).
15.2. Стоимость выполненных Работ указывается Подрядчиком в документации при их сдаче Заказчику: Акте о приемке выполненных работ форма № КС-2, Справке (справках) о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 и счетах-фактурах. 
15.3. Цена Договора Сторонами определена в качестве твердой.
15.4. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС, Цена Договора изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС.
15.5. Подрядчик не вправе требовать увеличения единичных расценок (стоимости Материалов и/или Работ) в том числе и по основаниям существенного возрастания стоимости Материалов или Работ и/или услуг, а также по любым иным возможным основаниям в т.ч., предусмотренным ст. 451 Гражданского кодекса РФ.
15.6.	Цена Договора включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по выполнению Объема работ по настоящему Договору, в том числе: 
	−	себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг Подрядчика, в том числе и в случае привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;
	−	все налоги и сборы, установленные законодательством РФ; 
	−	все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные расценках и стоимости, но необходимые для завершения в срок и с необходимым качеством Работ по Договору;
	−	полный объем работ подготовительного периода в пределах Строительной площадки, отведенной под строительство Объекта;
	−	стоимость приобретения, доставки на Строительную площадку и монтажа, проверок и испытания Материалов и Конструкций, необходимых для выполнения Работ и эксплуатации Результата Работ;
	−	стоимость всех Работ, предусмотренных Рабочей документацией, необходимых для сдачи Результата Работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями Договора и Технического задания;
−	стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых инструментов, оборудования, Материалов, в том числе и расходных, расходов на строительную технику, электроэнергию, топливо, временные сооружения и коммуникации;
−	стоимость пусконаладочных работ, необходимых для нормальной эксплуатации Результата Работ;
	−	затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ Персоналом Подрядчика и Субподрядных организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, специальную одежду и средства индивидуальной защиты;
	−	таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ Материалов и строительной техники (при наличии такого ввоза) в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
	−	транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;
	−	накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
	−	стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации Строительной площадки и Объекта до Завершения Работ, в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана Строительной площадки и Объекта, пожарная безопасность и др., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки.
	15.7. Стороны договорились, что в случае выявления в процессе выполнения Работ необходимости в проведении Работ, не предусмотренных Техническим заданием и Рабочей документацией, но необходимых для завершения выполнения Работ и ввода в эксплуатацию Результата Работ, Подрядчик выполнит необходимые работы в пределах Цены Договора, указанной в настоящей статье. Подрядчик подтверждает, что им была учтена возможность выявления в процессе выполнения Работ необходимости проведения работ, не учтенных Техническим заданием и Рабочей документацией. 
15.8. Подрядчик подтверждает, что изучил место проведения Работ (Строительную площадку), имеет полное представление о его состоянии, обязуется с данного момента по указанной причине не требовать признания любых других добавочных и/или дополнительных расходов, связанных с Работами или условиями Договора за исключением внесения Заказчиком существенных изменений в Техническое задание или Рабочую документацию.
15.9. Подрядчик подтверждает, что при определении Цены Договора им была учтена возможность увеличения цен на основные, необходимые для выполнения Работ Материалы, и что цены на Материалы, на использование строительной техники и на выполняемые Работы, определенные настоящим Договором, полностью рентабельны, рассчитаны с учетом возможной инфляции и обеспечивают для Подрядчика необходимую прибыль, которую он рассчитывал получить, при производстве Работ по Договору в полном объеме и передаче Заказчику Результата работ.
15.10. Оплата выполненных Работ производится:
Вариант 1: 
путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (Сто процентов) от Цены Договора в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств/ Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату. 
Варианта 2: 
путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере ___________ % процентов от Цены Договора в течение ____(_______) дней с даты подписания настоящего Договора;
- окончательный расчет в размере _____ % (______процентов) от Цены Договора производится в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств/ Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату.
15.11. Все платежи по Договору осуществляются в рублях на основании оригинала счета Подрядчика, полученного Заказчиком. 
15.12.	Платежи по Договору будут считаться осуществленными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Платежи будут производиться по реквизитам банковского счета, указанного в  статье 24 настоящего Договора. 
15.13.	В период действия настоящего Договора, с периодичностью 1 раз в квартал Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов. При сроке действия Договора менее 3 (Трех) месяцев Акт сверки взаиморасчетов проводится по Завершению Работ.
15.14.	Не позднее 5 (Пяти) дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ форма № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ форма № КС-3, Подрядчик передает Заказчику оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ счета-фактуры.
15.15.	Для обоснования права Заказчика по Договору на вычет НДС Подрядчик, по запросу Заказчика обязуется передать ему следующие документы (удостоверенные печатью Подрядчика и подписью уполномоченного лица копии):
−	выписку из книги продаж, подтверждающую отражение в книге продаж Подрядчика реализацию Материалов, Работ Заказчику по Договору;
−	копию акта сверки Подрядчика с налоговым органом, в котором Подрядчик состоит на учете (на последнюю дату сверки) по НДС либо справку, выданную указанным налоговым органом об отсутствии у Подрядчика задолженности по уплате НДС в бюджет.
	Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) дней с момента их запроса Заказчиком. Если Подрядчик откажется предоставить указанные документы, и это повлечет в дальнейшем невозможность для Заказчика получения вычета по НДС, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты денежной суммы в размере неполученного вычета по НДС в течение 20 (Двадцати) дней с даты направления Заказчиком Подрядчику письменного требования с расчетом денежной суммы.

16. Ответственность Сторон
16.1.	 Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Размер и исключения из объема ответственности (ограничения убытков) Договором не установлены. 
16.2. В случае просрочки Заказчиком обязательств по оплате (за исключением авансовых платежей), установленных Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,1 (одна десятая процента) %  от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
16.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ, установленного п. 10.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 (одна десятая процента) % от Цены Договора (в случае если сумма Договора с НДС).
16.4.	 В случае допущения подрядчиком Существенного нарушения Договора (Статья 2 Договора), за исключением случаев, указанных в п. 16.3. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплатить неустойку, а Подрядчик обязан удовлетворить такое требование, выплатив неустойку, в размере 0,01 (Одна сотая) процента от Цены Договора, за каждый факт выявленного нарушения.
16.5. В случае нарушения Подрядчиком срока гарантийного устранения Недостатков в Результатах Работ, указанного в Рекламационном акте, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от Цены Договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан удовлетворить такое требование.
16.6.	 В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствия Результата Работ обусловленным Сторонами требованиям, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 (одна десятая процента) %  от Цены Договора. В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме. 
16.7. В случае уклонения Подрядчика от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказа исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить Заказчику сумму в размере суммы налога на добавленную стоимость, указанной в таком счете-фактуре в течение 20 (Двадцати) дней с даты предъявления Заказчиком требования. В случае нарушения Подрядчиком срока выплаты указанной в настоящем пункте Договора суммы, на нее подлежат начислению проценты в размере, определенном, исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
16.8. В случае не предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика ежемесячных Отчетов о ходе выполнения Работ, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплатить неустойку, а Подрядчик обязан удовлетворить такое требование, заплатив неустойку, в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждую неделю просрочки.
16.9. В случае нарушения Требований по охране труда, промышленной безопасности и экологии (Приложение № 6 к Договору), Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции в размере, определенном Приложением № 9 к настоящему Договору, в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) дней с даты предъявления требования Заказчиком по факту нарушения.
16.10. Если Подрядчиком нанесен вред окружающей среде (не по вине Заказчика), Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесённый ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами за причинённый ущерб окружающей среде. В этом случае Подрядчик производит перечисление сумм, равных фактическим издержкам и затратам Заказчика, в течение 10 (Десяти) дней с даты выставления счета Заказчиком.
16.11. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется в полном объеме возместить убытки Заказчика, вызванные устранением Недостатков (как самостоятельно, так и в случае привлечения Третьих лиц), а также убытки, связанные с нарушением Подрядчиком конечного срока выполнения всего Объема Работ по настоящему Договору и/или срока выполнения Этапа Работ согласно Приложению № 6 к настоящему Договору.
16.12. Оплата неустоек (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, осуществляется на основании требования об оплате и счета в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты их получения обязанной Стороной. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть взысканы Заказчиком путем направления Подрядчику заявления о зачете встречных однородных требований  и удержания причитающихся сумм неустойки (пени, штрафа) из сумм, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору. Если Заказчик по какой-либо причине не направит Подрядчику заявления о зачете встречных однородных требований и не удержит  сумму неустойки (пени, штрафа), Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.
16.13.Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств по настоящему Договору.
16.14. С даты вступления в силу настоящего Договора до даты Завершения Работ Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, Результата Работ, в том числе Материалов, а также переданного ему Заказчиком по актам сдачи-приемки имущества, в т.ч. материалов, строительной техники, временных зданий и сооружений, находящихся на Строительной площадке, а также несёт полную ответственность за их сохранность. Риски случайной гибели, или случайного повреждения Результата Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с даты Завершения Работ. 

17. Обстоятельства непреодолимой силы
17.1.   Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных   условиях    обстоятельств,    в   том   числе   объявленной   или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,   эмбарго,   пожарами,   землетрясениями,   наводнениями   и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной  власти.
17.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
17.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
17.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном статьей 19 настоящего Договора.

18. Порядок разрешения споров и применимое право
18.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,  решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем  отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
18.2. Если Стороны  не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) дней с даты получения претензии.
18.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами  с   помощью   переговоров  и  в  претензионном  порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Забайкальского края. 
	18.4. Если между Сторонами возникает спор относительно исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору, Стороны вправе привлечь Эксперта для проведения экспертизы. Эксперт должен быть независимым лицом с соответствующей квалификацией. Личность эксперта должна быть согласована между Сторонами. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению о выборе Эксперта, такой Эксперт может быть назначен Торгово-промышленной палатой Российской Федерации по требованию одной из Сторон.
18.5. Расходы по оплате услуг Эксперта несет Сторона, потребовавшая привлечения Эксперта. Стороны вправе установить иной порядок оплаты услуг Эксперта в случае совместного согласованного порядка выбора и назначения Эксперта. В случае, если экспертизой будет выявлено нарушение обязательств по настоящему Договору Стороной противной от Стороны, оплатившей услуги Эксперта, оплата услуг Эксперта возмещается в полном объеме Стороной, нарушившей обязательство, в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента предъявления требования об оплате (к указанному требованию Сторона, оплатившая услуги Эксперта, обязана предоставить подтверждающие произведенные расходы документы).
18.6. Привлечение Эксперта и проведение независимой экспертизы не является обязательной досудебной процедурой рассмотрения спора.
18.7.	 Настоящий Договор, Приложения и Дополнительные соглашения, а также любые действия и обязательства Сторон по настоящему Договору регулируются материальным правом Российской Федерации.

19. Вступление Договора в силу. Срок действия Договора и условия его досрочного расторжения
19.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
19.2.  Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
19.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут полностью досрочно по инициативе одной из Сторон путем одностороннего отказа от исполнения Договора, если в отношении другой Стороны возбуждено дело о банкротстве в Арбитражном суде (в порядке и на условиях предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)») или Сторона подлежит реорганизации или ликвидации.
19.4.	 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут полностью или частично по инициативе Заказчика путем одностороннего отказа от исполнения Договора в следующих случаях:
19.4.1. Если Подрядчик задерживает начало Работ на срок более чем 30 (Тридцать) дней, по причинам независящим от Заказчика.
19.4.2. Если у Подрядчика аннулирован и/или приостановлен и/или истек срок действия допуска на выполнение работ, а новый допуск не получен, или иных специальных разрешений на осуществление строительной деятельности, установленных (в т.ч. и в будущем времени) действующим законодательством либо Подрядчик иным образом лишается права на производство Работ по решению государственных органов в рамках действующего законодательства. 
19.4.3. Если Подрядчик совершил не согласованную с Заказчиком уступку прав требования.
19.4.4. Если Результат Работ не достиг технических характеристик (показателей), предусмотренных Рабочей документацией, Техническим заданием и Заказчик, очевидно, не может эксплуатировать Результат Работ надлежащим качеством.
19.4.5. Если Подрядчик самовольно покинул Строительную площадку или иным образом прямо продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
19.4.6.	Если Подрядчик более 2 (Двух) раз совершил Существенное нарушение Договора (Статья 2 Договора).
19.5.	 Договор может быть полностью или частично расторгнут по инициативе Подрядчика досрочно путем одностороннего отказа от исполнения Договора:
19.5.1.	Если Заказчик нарушил предусмотренные настоящим Договором сроки по передаче Исходных данных в соответствии с требованиями Приложения № 5 настоящего Договора более, чем на 30  (Тридцать) дней. 
19.5.2.	Если Заказчик не производит приемку Работ и Результата Работ при отсутствии замечаний и недостатков в выполненных Работах и Результате Работ в течение 30 (Тридцати) дней с даты предъявления к приемке. 
19.6. В случае расторжения настоящего Договора по любому из оснований, указанных в настоящей статье Договора, Договор будет считаться соответственно расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Стороны, расторгающей настоящий Договор, Стороне – адресату такого уведомления о расторжении. Уведомление о расторжении Договора направляется в порядке, предусмотренном п.20.1 настоящего Договора. 
19.7. В случае расторжения настоящего Договора по любому из оснований, указанных в п. 19.3, 19.4, 19.5. настоящей статьи, Сторона, в отношении которой по указанным основаниям предъявлено требование о расторжении, обязана возместить в полном объеме другой Стороне все убытки (в т.ч. в случае привлечения нового Подрядчика). 
19.8. При расторжении настоящего Договора Стороны в течение 30 (Тридцати) дней или иного согласованного Сторонами срока произведут окончательный взаиморасчет по настоящему Договору. При этом ни одна из Сторон не получит никакого неоправданного обогащения. 
В ходе проведения окончательного расчета:
19.8.1. Подрядчик обязуется:
(a)	вернуть Заказчику авансовый платеж, в части, превышающей стоимость завершенных и принятых Заказчиком Этапов Работ;
(b)	передать Заказчику, по требованию Заказчика, приобретенные Подрядчиком согласованные с Заказчиком Материалы на основании товарной накладной по форме № ТОРГ-12; 
(c)	возвратить Заказчику его имущество либо возместить его стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ; 
(d)	передать Заказчику выполненные Работы.
19.8.2.	Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить Подрядчику обоснованные фактические документально подтвержденные затраты Подрядчика в отношении передаваемых выполненных Работ, приобретенных и/или оплаченных Материалов, за исключением Работ и/или отдельных единиц Материалов, имеющих Недостатки. 
19.8.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика, по основаниям, предусмотренным п.19.4 настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки фактически выполненных Работ, Результатов Работ, а Подрядчик не вправе требовать их оплаты.
19.9.	 Заказчик может в любое время до сдачи ему Результата Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора пропорционально части Работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора. При этом в отношении указанного порядка расторжения Договора по инициативе Заказчика (передача Работ, возврат Авансового платежа и пр.) применяются положения настоящей статьи.
19.10. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям обязанностью Подрядчика является вывоз со Стройплощадки всего имущества Подрядчика, исключая имущество, подлежащее возврату и переданное Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ. Любые предъявленные Подрядчиком денежные требования в отношении Заказчика в связи с расторжением настоящего Договора могут быть оплачены Заказчиком не ранее, чем с момента исполнения вышеуказанной обязанности Подрядчика.

20. Одобрения и уведомления
20.1.	 Любые уведомления по настоящему Договору, будут считаться переданными должным образом, если они направлены заказной почтой с уведомлением о вручении по адресу, указанному в п. 20.3. настоящего Договора или вручены лично уполномоченным Представителям Сторон «под роспись». Дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления адресату либо дата отметки о невозможности вручения почтового отправления адресату, или «подпись» на копии уведомления об его получении, считается датой получения уведомления. Любые одобрения и согласования, которые должны быть произведены по настоящему Договору Сторонами, или одной из них должны быть оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
20.2. 	В случае изменения местонахождения и банковских реквизитов одной из Сторон последняя обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В случае если одна из Сторон несвоевременно уведомила другую Сторону об указанных изменениях, все обязательства другой Стороны, исполненные в соответствии с имеющимися у нее сведениями, считаются исполненными надлежащим образом.
20.3.	 Переписка по вопросам, связанным с реализацией настоящего Договора, должна направляться Подрядчиком Заказчику и Заказчиком Подрядчику по следующим адресам:
Заказчику: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 91, корп. II, 6 этаж, 607 каб. 

[bookmark: _DV_M51]Подрядчику: ______________________________________________________

20.4.	 Вся переписка (включая уведомления) по настоящему Договору, исходящая от Заказчика и Подрядчика, направляется на русском языке. Уведомление по настоящему Договору считается полученным в дату его получения, как это прописано в п. 20.1 настоящего Договора.

21. Антикоррупционная оговорка
21.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
21.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 21.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 21.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 21.1 настоящего Договора: _________________, официальный сайт ______________(для заполнения специальной формы).
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 21.1 настоящего Договора: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт www.trcont.ru.
Сторона, получившая  уведомление  о  нарушении  каких-либо положений пункта 21.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
21.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 21.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
21.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 21.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 21.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

22. Гарантии и заверения Подрядчика
22.1.  Подрядчик настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:
22.1.1.   Подрядчик является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
22.1.2. Подрядчиком соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Подрядчика;
22.1.3. настоящий Договор от имени Подрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
22.1.4.  заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Подрядчик, а также любого положения законодательства Российской Федерации;
22.1.5.   не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

23. Прочие условия
23.1.	 Стороны не имеют права передавать Третьим лицам исполнение обязательств по настоящему Договору или какой-либо его части без согласия другой Стороны. 
23.2.	 После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, протоколы, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
23.3.	 Подрядчик не имеет права продать или передать Исходные данные и/или Рабочую документацию или отдельные их части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, за исключением передачи Рабочей документации Субподрядчикам/Поставщикам исключительно в части, необходимой для выполнения Субподрядчиками/Поставщиками своих обязательств в пределах Объема Работ по настоящему Договору.
[bookmark: _DV_M52]23.4.	 Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
23.5.	 Любая договоренность между Заказчиком и подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме подписанных ими дополнений или изменений к настоящему Договору.
23.6.	 Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Заказчика и один для Подрядчика. 
23.7.	 Перечень Приложений к настоящему Договору:
23.7.1. Приложение № 1. Техническое задание.
23.7.2. Приложение № 2.  Сметный расчет.
23.7.3. Приложение № 3. Накладная по форме № М-15.
23.7.4. Приложение № 4. Отчет об израсходованных материалах
23.7.5. Приложение № 5. Перечень исходных данных.
23.7.6. Приложение № 6. Календарный план.
23.7.7. Приложение № 7. Акт формы ОС-3. 
23.7.8. Приложение № 8. Акт формы ОС-1.
23.7.9. Приложение № 9. Требования по охране труда, промышленной безопасности и экологии. 




13. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

	Заказчик:
Публичное  акционерное общество
 «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 
Юридический  адрес:
125047, Москва, пер. Оружейный, д.19
Местонахождение:
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской ж.д.
672000, г. Чита, ул. Анохина, 91
Тел.: (3022) 22-70-49; факс(3022) 32-51-58
ИНН 7708591995/КПП 997650001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810009030002960
К/с 30101810200000000777
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Красноярске Г. КРАСНОЯРСК 
БИК 040407777
	Подрядчик:





	Заказчик:
________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                          
	Подрядчик:
________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                          



Приложение № 1
к Договору на выполнение работ
№_____от «___»________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1
	2
	3

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
 ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
(инвентарный номер 014/01/00000022, кадастровый номер 75:06:080115:158)

	1.1
	Наименование  проекта.
	Актуализации проекта комплексной реконструкции «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» «Бетонного покрытия контейнерного терминала», связанного с удлинением подкранового пути контейнерного терминала Забайкальск»
Шифр: НКП Заб-д-19-07-15

	1.2
	Наименование и местоположение Объекта.
	Контейнерный терминал Забайкальск, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 1 Мая,7. 

	1.3
	Срок выполнения Работ.
	Не более ______ (___________) календарных дней с даты, установленной Заказчиком в уведомлении о начале выполнения работ Исполнителем. 
Уведомление направляется Заказчиком не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

	1.4
	Заказчик.
	ПАО «ТрансКонтейнер»

	1.5
	Вид Работ
	Реконструкция

	1.6.
	Основные климатические данные:
	- Климатический район – 1В;
- Средняя многолетняя температура наружного воздуха – минус 0,6°С; 
- Среднемесячная температура января – минус 22,0°С;
- Среднемесячная температура июля – плюс 19,6°С; 
- Абсолютная минимальная температура воздуха – минус 52,0°С;
- Абсолютаная максимальная температура воздуха – плюс 41°С;
- Средняя месячная относительная влажность воздуха января – 73%;
- Средняя месячная относительная влажность воздуха июля – 67%;
- Годовая сумма осадков в среднем составляет 289 мм, количество осадков за ноябрь-март – 17 мм; апрель-октябрь – 272 мм;
- Зимние осадки формируют снежный покров средней высотой 5 см, максимальный – 7 см. Устанавливается снежный покров в III декаде декабря, сходит во II декаде апреля. Число дней со снежным покровом – 120 дней;
- Преобладающими направлениями ветра в году являются северо-западные среднемесячные значения скорости ветра 4,7 м/с. 

	1.7.
	Перечень Объектов строительства.
	Система электроснабжения

	1.7.1.
	Перечень Объектов проектирования. Рабочая документация.
	1. Проектная документация  Том 5.1 НКП Заб-д-19-07-15-Э Система энергоснабжения.
2. Рабочая документация НКП Заб-д-19-07-15-Э Система энергоснабжения.
3. Рабочая документация Раздел 5 «Проект организации строительства» НКП Заб-д-19-07-15-ПОС Том 5

	1.8
	Наименование проектировщика.
	Общество с ограниченной ответственностью «АзъПроектСтрой»

	1.9.
	Исходно-разрешительная документация.
	1. Разрешение на строительство №92-RU92508101-18-2016 от 04 марта 2016 г.

	1.10.
	Гарантийный срок.
	36 (тридцать шесть)  месяцев

	2.
	Технические параметры Объекта
	Общая протяженность кабельных линий – 4 850 м. Количество мачт освещения – 18 шт. Марка кабеля – 2АПвБбШв 4х70

	2.1.
	Условия организации Работ
	Обязанности Подрядчика.
1.Устройство временного поселка строителей.
2.Охрана и содержание Строительной площадки,
временного поселка строителей.
3. Обеспечение Строительной площадки и временного поселка строителей электроснабжением, теплоснабжением и водоснабжением
4.Передеслокация строительной техники к месту
проведения Работ.
5.Перевозка Персонала Подрядчика к месту
проведения Работ и обратно, организация
проживания, питания, медицинского
обслуживания персонала, вахтовые затраты.
6.Предоставление разрешительной документации.

	2.2
	Требование по охране труда и промышленной безопасности.
	Предоставление всех специализированных журналов.
Предоставление Проекта производства работ. Предоставление списков всех ответственных лиц с указанием приказов и адресов. Предоставление документального подтверждение страхования производственных рисков. Предоставление подтверждающих документов о прохождении обучения, инструктажа по охране труда и промышленной безопасности Персонала Подрядчика (Субподрядчика) . Предоставление документального подтверждение функционирования у Подрядчика или Субподрядчика система учёта и анализа нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности, аварий и инцидентов. Предоставление документального подтверждения наличие спец. одежды и СИЗ у Персонала Подрядчика (Субподрядчика) в соответствии с отраслевыми нормами бесплатной выдачи спец. одежды и СИЗ (карточки учёта выдачи спец. одежды спец. обуви и СИЗ).

	2.3
	Требования к разработке природоохранных мер.
	Предусмотреть природоохранные мероприятия при выполнении СМР в объеме  действующих норм и правил. Выполнить ограждение зеленых насаждений, попадающих в зоны ведения строительных работ. Организовать слив стоков из туалетов и бань в накопительный септик, заключить договора на утилизацию стоков и ТБО с организациями имеющих право на утилизацию данных отходов. 

	2.4
	Требования к ведению СМР
	Работы вести согласно: 
Организовывать ведение Работ строго в соответствии с проектом производства работ. Предусмотреть вывоз лишнего грунта во время ведения земляных работ с территории площадки. Грунт, необходимый для обратной засыпки, разрешается складировать в зонах, согласованных с заказчиком. Предъявлять все виды Скрытых работ ответственному представителю Заказчика с оформлением актов Скрытых работ. Обеспечить ведение геодезического контроля за строительством с предоставлением, исполнительных схем. Выполнить временные объезды в местах ведения Работ. Обеспечить сохранность геодезических знаков границ технических коридоров и участков

	2.5
	Требования к оформлению документов
	Получить всю необходимую разрешительную документацию (ордер), перед началом производства работ.
Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ.
Предоставить приказы на ответственных представителей фирмы Подрядчика.
Всю нормативную документацию по объекту вести в соответствии с РД 11-02-2006.
Исполнительную документацию передать в течение 14 календарных дней до окончания Работ в следующем объеме: на бумажном носителе – 3 экз., на электронном носителе – 1 экз.



	Заказчик:


________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                          
	Подрядчик:



________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                          
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	Заказчик:
________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                         
	Подрядчик:
________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                         
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	НАКЛАДНАЯ №
	

	на отпуск материалов на сторону
	Коды

	Форма по ОКУД
	0315007

	Организация
	
	по ОКПО
	

	Структурное подразделение
	
	
	

	

	Дата 
состав-
ления
	Код 
вида 
операции
	Отправитель
	Получатель
	Ответственный за поставку

	
	
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структур-
ное подраз-
деление
	вид 
деятельности
	код 
испол-
нителя

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Основание	

	Кому
	
	Через кого
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	Код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Оборотная сторона формы № М-15
	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Всего отпущено
	
	наименований

	
	(прописью)
	

	на сумму
	
	руб.
	
	коп.
	
	в том числе сумма НДС
	
	руб.
	
	коп.

	
	(прописью)
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Отпуск разрешил 
	
	
	
	
	
	Главный бухгалтер 
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	Отпустил
	
	
	
	
	
	Получил 
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
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Отчет об использовании давальческого сырья (материалов)

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Наименование материала
	Номер и дата накладной
	Единица измерения
	Стоимость за единицу измерения, руб.
	Получено от Заказчика
	Фактически использовано материалов
	Остаток неиспользованных материалов

	
	
	
	
	
	
	кол-во
	сумма, руб.
	кол-во
	сумма, руб.
	кол-во
	сумма, 
руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


Заказчик:
________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                         
	


Подрядчик:
________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                         










Приложение № 5
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№_____от «___»________20__ г

Перечень 
исходных данных



Объект: Актуализации проекта комплексной реконструкции «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» «Бетонного покрытия контейнерного терминала», связанного с удлинением подкранового пути контейнерного терминала Забайкальск»

1. Инженерно-геологические изыскания - Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях 01-01-94-00-ИГИ.ТО;
2. Проектная документация по строительству объекта:
2.1. Проектная документация  Том 5.1 НКП Заб-д-19-07-15-Э Система энергоснабжения.
2.2. Рабочая документация НКП Заб-д-19-07-15-Э Система энергоснабжения.
2.3. Рабочая документация Раздел 5 «Проект организации строительства» НКП Заб-д-19-07-15-ПОС Том 5










	Заказчик:

________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                          
	Подрядчик:


________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                          
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Календарный план

	Наименование 
Работ
	Срок выполнения Работ     
начало-завершение (начало выполнения работ  - указывается  дата, установленная Заказчиком в уведомлении; Завершение выполнение работ  - указывается дата не превышающая 60 календарных дней) 
	Отчетные  документы
(в период выполнения работ возможно предоставление КС-2, КС-3; после выполнения работ в полном объеме – КС-2, КС-3, ОС-1, ОС-3)

	1.           
	
	





	Заказчик:

________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                         
	Подрядчик:

________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                          
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	Заказчик:
________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                         
	Подрядчик:
________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                          
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	Заказчик:
________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                         
	Подрядчик:
________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                          





Приложение № 9
к Договору на выполнение работ
№_____от «___»________20__ г.

[bookmark: _Toc330385274][bookmark: _Toc330386997]Требования по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии

[bookmark: _Toc330385275][bookmark: _Toc330386998]	1. Введение
[bookmark: _Toc330385276][bookmark: _Toc330386999]	Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии (далее – «ОТ, ПБ, ППБ и Э») и требует от Подрядчика следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ, ППБ и Э. Требования в сфере ОТ, ПБ, ППБ и Э изложены в настоящем Приложении, а также в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.
[bookmark: _Toc330385277][bookmark: _Toc330387000]	В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядными организациями требований ОТ, ПБ, ППБ и Э Заказчик и Подрядная организация согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего Договора.
[bookmark: _Toc330385278][bookmark: _Toc330387001]	2. Соблюдение требований законодательства
[bookmark: _Toc330385279][bookmark: _Toc330387002]	Подрядная организация выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ, ППБ и Э. Подрядная организация принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.
[bookmark: _Toc330385280][bookmark: _Toc330387003]	3. Средства защиты (СЗ):
[bookmark: _Toc330385281][bookmark: _Toc330387004]	3.1. Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
[bookmark: _Toc330385282][bookmark: _Toc330387005][bookmark: _Toc330385283][bookmark: _Toc330387006]	Весь Персонал Подрядчика, находящийся на Строительной площадке, должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на Строительной площадке:
· [bookmark: _Toc330385284][bookmark: _Toc330387007]Защитная обувь с жёстким подноском (спецобувь);
· [bookmark: _Toc330385285][bookmark: _Toc330387008]Каска;
· [bookmark: _Toc330385286][bookmark: _Toc330387009]Защитные очки;
· [bookmark: _Toc330385287][bookmark: _Toc330387010]Спецодежда;
· [bookmark: _Toc330385288][bookmark: _Toc330387011]Рабочие перчатки;
· Сигнальный жилет;
· Респиратор;
· Моющие средства (мази, пасты и т.д.).
	Персонал Подрядчика, выполняющий опасные работы (работы повышенной опасности), должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами рисков. 
[bookmark: _Toc330385292][bookmark: _Toc330387015]	3.2.Средства коллективной защиты (СКЗ):
[bookmark: _Toc330385293][bookmark: _Toc330387016]	Подрядная организация обязана оборудовать Строительную площадку необходимыми информационными плакатами, схемами движения транспортных средств и служебных проходов, знаками безопасности, а также обеспечить объект первичными средствами пожаротушения согласно норм и аптечками для оказания первой помощи работникам.
[bookmark: _Toc330385294][bookmark: _Toc330387017]	4. Транспорт Подрядчика
[bookmark: _Toc330385295][bookmark: _Toc330387018][bookmark: _Toc330385296][bookmark: _Toc330387019]	4.1. ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ПОДРЯДНЫХ Организаций, используемые при проведении Работ, должны быть оборудованы следующим:
· [bookmark: _Toc330385297][bookmark: _Toc330387020]Ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни безопасности должны быть пристегнуты во время движения транспортного средства;
· [bookmark: _Toc330385298][bookmark: _Toc330387021]Аптечка для оказания первой помощи;
· [bookmark: _Toc330385299][bookmark: _Toc330387022]Огнетушитель;
· [bookmark: _Toc330385300][bookmark: _Toc330387023]Передние и задние зимние шины в течение зимнего периода (для стран с холодным климатом);
· Световая и звуковая сигнализация движения задним ходом.
[bookmark: _Toc330385301][bookmark: _Toc330387024][bookmark: _Toc330385302][bookmark: _Toc330387025]Подрядная организация должна обеспечить:
· [bookmark: _Toc330385303][bookmark: _Toc330387026]Обучение и достаточную квалификацию водителей;
· [bookmark: _Toc330385304][bookmark: _Toc330387027]Проведение регулярных ТО транспортных средств;
· Проведение медицинских осмотров.
	4.2. При производстве Работ Подрядная организация обеспечивает соблюдение требований Правил Дорожной Безопасности, правил проезда через железнодорожные пути и переезды и скоростного режима установленного на объекте Заказчика.
[bookmark: _Toc330385305][bookmark: _Toc330387028]	5. Работы повышенной опасности
[bookmark: _Toc330385306][bookmark: _Toc330387029]	5.1. Подрядная организация должна определить и разработать перечень работ повышенной опасности. Минимально, этот перечень должен включать:
· [bookmark: _Toc330385307][bookmark: _Toc330387030][bookmark: _Toc330385308][bookmark: _Toc330387031]Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,3 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;
· [bookmark: _Toc330385309][bookmark: _Toc330387032]Ремонт трубопроводов пара и горячей воды;
· [bookmark: _Toc330385310][bookmark: _Toc330387033]Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;
· [bookmark: _Toc330385311][bookmark: _Toc330387034]Ремонтные работы, обслуживание мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути
· [bookmark: _Toc330385312][bookmark: _Toc330387035]Электро- и газосварочные работы, газорезательные работы
· [bookmark: _Toc330385313][bookmark: _Toc330387036]Работы по вскрытию и испытанию  сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.
· [bookmark: _Toc330385314][bookmark: _Toc330387037]Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи
· Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях.
[bookmark: _Toc330385315][bookmark: _Toc330387038]	5.2. Подрядная организация должна использовать систему нарядов – допусков для выполнения работ повышенной опасности.
[bookmark: _Toc330385316][bookmark: _Toc330387039]	6. Обучение Персонала
[bookmark: _Toc330385317][bookmark: _Toc330387040][bookmark: _Toc330385318][bookmark: _Toc330387041]	6.1. Прежде чем приступить к работе на Строительной площадке Персонал Подрядчика должен выполнить следующие мероприятия:
· [bookmark: _Toc330385319][bookmark: _Toc330387042]Пройти вводный инструктаж по ОТ, ППБ и Э, проводимый представителями Заказчика для работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами.	
· Пройти вводный инструктаж по ОТ, ППБ и Э, проводимый представителем Подрядчика, предусмотренный требованиями законодательства.
[bookmark: _Toc330385320][bookmark: _Toc330387043]	Персонал Подрядчика не должен допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.
[bookmark: _Toc330385321][bookmark: _Toc330387044]	6.2. Подрядная организация обязана гарантировать, что Персонал Подрядчика, выполняющий Работы обладает необходимой компетентностью. В том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований по безопасности и ОТ для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.)
[bookmark: _Toc330385322][bookmark: _Toc330387045]	6.3. Заказчик вправе возражать против использования Подрядной организацией и требовать от неё отстранения от Работ любых работников, которые, по мнению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению Работ по настоящему Договору или к выполнению иных работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.
[bookmark: _Toc330385323][bookmark: _Toc330387046]	7.	Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома.
[bookmark: _Toc330385324][bookmark: _Toc330387047]	Подрядная организация обязана:
[bookmark: _Toc330385325][bookmark: _Toc330387048]	7.1.	По необходимости, перед началом рабочей смены и допуском Персонала Подрядчика к выполнению Работ провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состояния абстинентного синдрома.
[bookmark: _Toc330385326][bookmark: _Toc330387049]	7.2.	Не допускать к выполнению Работ (отстранить от работы) Персонал Подрядчика, появившийся на рабочем месте (Объекте) (включая КПП) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома.
[bookmark: _Toc330385327][bookmark: _Toc330387050]	7.3	Не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов (далее – «Разрешенные вещества»).
[bookmark: _Toc330385328][bookmark: _Toc330387051]	7.4. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, Персонал Подрядчика не допускается на рабочее место.
[bookmark: _Toc330385329][bookmark: _Toc330387052]	7.5.	В случае обнаружения на Объекте (включая КПП) персонала Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо состоянии абстинентного синдрома, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, Подрядчик  уплачивает Заказчику штраф в размере 100000 (сто тысяч) рублей за каждый такой факт.
[bookmark: _Toc330385330][bookmark: _Toc330387053]	7.6.	Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядной организацией может осуществляется любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными  работниками Заказчика  и/или Подрядной организацией ; письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядной организацией , другими способами.
[bookmark: _Toc330385331][bookmark: _Toc330387054]	7.7.	Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядной организацией  обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объекте работников Подрядной организации  в состоянии опьянения, Подрядная организация  обязана по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих Работников.
[bookmark: _Toc330385332][bookmark: _Toc330387055]	8. Текущие проверки
[bookmark: _Toc330385333][bookmark: _Toc330387056]	8.1. В ходе проведения работ должны быть организованы и проводиться периодические проверки соответствия деятельности Подрядной организации  требованиям безопасности. Требуется проведение двух типов проверок внутренних и внешних.
[bookmark: _Toc330385334][bookmark: _Toc330387057]	8.1.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся внутри подрядной организации с участием специалистов по ОТ и ПБ подрядной организации. Периодичность проведения проверок Подрядная организация  вправе определить самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).
[bookmark: _Toc330385335][bookmark: _Toc330387058]	8.1.2. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – определяет Заказчик. В ходе проведения проверки может быть проверено: реализация требований договора, мероприятии плана по ОТ, ПБ, ППБ и Э, соблюдение требований законодательства, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется отчёт (акт). Отчёт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю Подрядной организации  для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у Заказчика.
[bookmark: _Toc330385336][bookmark: _Toc330387059]	8.2. В ходе проведения работ, должны быть организованы и проводиться совместные совещания по анализу соблюдения Подрядной организацией  требований ОТ, ПБ, ППБ и Э. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения работ. Обязательно участие в совещаниях соответствующих руководителей Заказчика и Подрядной организации. Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц. Протоколы совещаний по вопросам ОТ, ПБ, ППБ и Э составляются в двух экземплярах, по одному для представителей Подрядной организации  и  Заказчика.
[bookmark: _Toc330385337][bookmark: _Toc330387060]	9. Требования к отчётности
[bookmark: _Toc330385338][bookmark: _Toc330387061][bookmark: _Toc330385339][bookmark: _Toc330387062]	9.1 Подрядная организация представляет ежемесячный отчет о результатах работы в области ОТ, ПБ, ППБ и Э за предыдущий отчетный период в отношении Работ. Отчёт предоставляется в срок до 5 (Пятого) числа месяца следующего за отчетным периодом. В такой отчет включаются следующее:
· [bookmark: _Toc330385340][bookmark: _Toc330387063]все несчастные случаи;
· [bookmark: _Toc330385341][bookmark: _Toc330387064]все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядная организация  выполняла работы для Заказчика;
· [bookmark: _Toc330385342][bookmark: _Toc330387065]все прочие аварии  и инциденты, разливы, выбросы и иные незапланированные воздействия, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;
· [bookmark: _Toc330385343][bookmark: _Toc330387066]любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;
· оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядной организации  на месте проведения работ, общее число работников Генерального подрядчика на месте проведения работ и др.
[bookmark: _Toc330385344][bookmark: _Toc330387067]	9.2. В дополнение к представлению отчёта, Подрядная организация обязана соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами.
[bookmark: _Toc330385345][bookmark: _Toc330387068]	10.	Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья
[bookmark: _Toc330385346][bookmark: _Toc330387069]	Все работники, предложенные Подрядной организацией  для выполнения Работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства.  
	Все работники, предложенные Подрядной организацией  для выполнения Работ, должны проходить периодический, ежегодный медицинский осмотр. Подрядная организация обязана предоставить соответствующие подтверждающие документы о проведение медицинских осмотров работников Заказчику по запросу, в срок 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса.
[bookmark: _Toc330385347][bookmark: _Toc330387070]	11.	Состояние мест проведения работ
[bookmark: _Toc330385348][bookmark: _Toc330387071][bookmark: _Toc330385349][bookmark: _Toc330387072]	11.1. В месте проведения подрядной организацией работ на границе рабочей зоны подрядная организация должна разместить информационную табличку с указанием:
· [bookmark: _Toc330385350][bookmark: _Toc330387073]наименования подрядной организации
· [bookmark: _Toc330385351][bookmark: _Toc330387074]ответственных:
· [bookmark: _Toc330385352][bookmark: _Toc330387075]Руководителя организации – Ф.И.О., должность, телефон;
· [bookmark: _Toc330385353][bookmark: _Toc330387076]Производителя работ - Ф.И.О., должность, телефон;
· по вопросам ОТБ и ПЭБ - Ф.И.О., должность, телефон.
[bookmark: _Toc330385354][bookmark: _Toc330387077]	11.2. Подрядная организация обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные Подрядной организацией  для выполнения Работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении Работ.
[bookmark: _Toc330385355][bookmark: _Toc330387078]	11.3.   По завершении Работ Подрядная организация  незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.
[bookmark: _Toc330385356][bookmark: _Toc330387079]	12. Требования к оборудованию
[bookmark: _Toc330385357][bookmark: _Toc330387080]	12.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядная организация должна применять оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.
[bookmark: _Toc330385358][bookmark: _Toc330387081]	12.2. Использование Подрядной организацией  оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, требований действующего законодательства.
[bookmark: _Toc330385359][bookmark: _Toc330387082]	12.3. Все оборудование, используемое Подрядной организацией должно поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
[bookmark: _Toc330385360][bookmark: _Toc330387083]	12.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.
[bookmark: _Toc330385361][bookmark: _Toc330387084]	12.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Подрядная организация  должна убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и своевременно уведомлять Заказчика и предприятие-изготовитель об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.
[bookmark: _Toc330385362][bookmark: _Toc330387085]	12.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, или немедленно быть выведено из эксплуатации с обязательным уведомлением Заказчика о происшедшем инциденте.
[bookmark: _Toc330385363][bookmark: _Toc330387086]Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.
[bookmark: _Toc330385364][bookmark: _Toc330387087]	12.7. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с Заказчиком и пока не будут выполнены требования корпоративных стандартов по ОТ, ПБ, ППБ и Э.
[bookmark: _Toc330385365][bookmark: _Toc330387088]	12.8. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.
[bookmark: _Toc330385366][bookmark: _Toc330387089]	12.9. Работники Подрядной организаци, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).
[bookmark: _Toc330385367][bookmark: _Toc330387090]	12.10. Подрядная организация несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством и Договором.
[bookmark: _Toc330385368][bookmark: _Toc330387091]	13. Охрана Окружающей Среды
[bookmark: _Toc330385369][bookmark: _Toc330387092]	13.1. Подрядная организация принимает все необходимые меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. 
	Обязанности Подрядной организации включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядной организации, а также охрану диких животных,  водных объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и близлежащих объектов недвижимого имущества.
[bookmark: _Toc330385370][bookmark: _Toc330387093]	13.2. В случае нарушения Подрядной организацией положений п. 13.1 Заказчик вправе уведомить о таком нарушении Подрядную организацию, которая по получении такого уведомления обязана незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. В противном случае Заказчик может приостановить выполнение Работ до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика образом, либо расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков Подрядной организации, вызванных таким расторжением.
[bookmark: _Toc330385371][bookmark: _Toc330387094][bookmark: _Toc330385372][bookmark: _Toc330387095]13.3. Подрядная организация  несет ответственность за обеспечение погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в том числе:
· [bookmark: _Toc330385373][bookmark: _Toc330387096]пустых контейнеров;
· твердых и жидких отходов,
[bookmark: _Toc330385374][bookmark: _Toc330387097]за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.
[bookmark: _Toc330385375][bookmark: _Toc330387098]	Любые опасные Работы или потенциально опасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего допуска.
[bookmark: _Toc330385376][bookmark: _Toc330387099]	13.4. При выполнении Работ Подрядная организация  при любых обстоятельствах:
· [bookmark: _Toc330385377][bookmark: _Toc330387100][bookmark: _Toc330385378][bookmark: _Toc330387101]выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и (или) утилизацию отходов;
· принимает меры к сокращению количества отходов.
[bookmark: _Toc330385379][bookmark: _Toc330387102][bookmark: _Toc330385380][bookmark: _Toc330387103]	13.5 До начала проведения работ Подрядчик предоставляет Заказчику  следующую документацию:
· [bookmark: _Toc330385381][bookmark: _Toc330387104]Распорядительный документ о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда и (или) заключении договора со  специалистом или организацией, оказывающей услуги в области охраны труда.
· [bookmark: _Toc330385382][bookmark: _Toc330387105]Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте.
· [bookmark: _Toc330385383][bookmark: _Toc330387106]Приказы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска.
· [bookmark: _Toc330385384][bookmark: _Toc330387107]Приказ о назначении специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (ПС), ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии, вышками и тд.
· [bookmark: _Toc330385385][bookmark: _Toc330387108]Копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований ОТ, ПБ, ППБ и Э в объеме занимаемой должности.
· [bookmark: _Toc330385386][bookmark: _Toc330387109]Копии протоколов о проверке знаний требований ОТ, ПБ, ППБ и Э членов экзаменационной комиссии организации.
· [bookmark: _Toc330385387][bookmark: _Toc330387110]Копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (электрогазосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок, специалисты по промышленной безопасности, пожарной безопасности электробезопасности, экологии и т.д)
· [bookmark: _Toc330385388][bookmark: _Toc330387111]Перечень профессий и работ, при выполнении которых работники должны проходить медицинское освидетельствование и документы подтверждающие медицинское освидетельствование.
· [bookmark: _Toc330385389][bookmark: _Toc330387112]Документы, подтверждающие прохождение предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника необходимой квалификации).
· [bookmark: _Toc330385390][bookmark: _Toc330387113]Копии протоколов аттестации рабочих мест по условиям труда.
· Копия журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 5 лет.

[bookmark: _Toc330385391][bookmark: _Toc330387114]Примечание: Заказчиком могут вноситься дополнения к настоящему перечню в зависимости от видов выполняемых работ Подрядчиком, применяемого оборудования и материалов.

	13.6   Перечень штрафных санкций к  Подрядчику за нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС
	1. Обнаружение на территории Заказчика работников Подрядной организации  в состоянии  алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)	100 тыс. рублей;
	2. Не информирование Подрядчиком (Субподрядчиком) в течение суток (сокрытие информации) Заказчика, об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического режима, загрязнениях окружающей среды, произошедших при выполнении договорных работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия 300 тыс. рублей;
	3. Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска 100 тыс. рублей;
	4. Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения 100 тыс. рублей;
	5. Курение работников Подрядчика на территории предприятия Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест 100 тыс. рублей;
	6. Использование работниками Подрядчика на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском 100 тыс. рублей;
	7. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению договорных объёмов работ третьих лиц без соответствующего согласования кандидатуры Субподрядчика 50 тыс. рублей;
	8. В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующих СИЗ	 40 тыс. рублей;
	9. В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующей квалификации и аттестации 60 тыс. рублей;
	10. В случае слома опоры, обрыва ЛЭП, механического повреждения трубопроводов, пропарочных стояков и подземных коммуникаций, происшедших на территории Заказчика, по вине Подрядчика (Субподрядчика), помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями Заказчика от данного происшествия 610 тыс. рублей;
	11. Невыполнение отдельных конкретных разделов Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» соответствующих характеру выполняемой работы 50 тыс. рублей;
	12. Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду – допуску 100 тыс. рублей;
	13. Невыполнение отдельных  конкретных требований Типовой  инструкции  по  организации  безопасного  проведения  газоопасных  работ 100 тыс. рублей;
	14. Нарушение правил безопасности при ведении газоэлектросварочных работ («Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» от 23.12.2014 № 1101н; Раздел 9 СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве) 50 тыс. рублей;
	15. Выполнение работником производственных операций:
· без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого); 
· с просроченной периодической проверкой знаний либо не аттестованного; 
·  при отсутствии удостоверения у работника на рабочем месте 60 тыс. рублей;
	16.	Невыполнение требований «Правил по ОТ при эксплуатации электроустановок» от 24.07.2013 № 328н 50 тыс. рублей;
	17.	Несоблюдение требований безопасности при производстве  работ на высоте (не  применение необходимых страховочных  поясов, лестниц, ограждений и т.д.)	80 тыс. рублей;
	18.	Невыполнение требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012 № 390 при производстве работ и отдельных операций на территории/объектах Заказчика 100 тыс. рублей;
	19.	Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных нарушений (по  каждому нарушению) 150 тыс.рублей;
	20.	Невыполнение за свой счет сбора, утилизации, вывоза, сдачи в установленном порядке металлолома, твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении договорных работ 150 тыс. рублей;
	21.	Загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами (ГСМ) 150 тыс. рублей;
	22.	Несанкционированная свалка отходов (за единичный факт зафиксированного нарушения) 	100 тыс. рублей;
	23.	Начало Работ в отсутствие разрешительной документации, предусмотренной законодательством об охране окружающей среды 150 тыс. рублей;
	24.	Несвоевременное принятие/непринятие мер по минимизации/устранению вреда, причиняемого/причиненного в результате проведения Работ компонентам природной среды	150 тыс. рублей.


	Заказчик:

________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                         
	Подрядчик:

________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                          
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       (подпись)

    М.П.

 

       (подпись)

    М.П.

(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 

(Локальная смета)

на 



  Сметная заработная плата



 тыс.руб.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 



В базисном уровне В текущем уровне

  Сметная стоимость



 тыс.руб.

  Нормативная трудоемкость



 чел.час.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на ___ кв. 201___ г. по Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.03.2016 №427р для: Xа Забайкальская железная дорога: 

Забайкальский край

№пп

Шифр и номер 

позиции, номер 

норматива

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во

Цена на 

единицу 

измерения, 

руб.

Поправочные 

коэффициенты

Всего в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэффициенты 

пересчета, 

нормы НР и 

СП

Всего затрат 

в текущем 

уровне цен, 

руб.

9 10

Раздел 1.

1



1 2 3 4 5 6 7 8



ЗП

ЭМ



в т.ч. ЗПМ

МР



в т.ч. ЗПМ



НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч



2



Всего по позиции



ЗП



НР от ФОТ

СП от ФОТ



%

%

чел-ч



ЭМ



Всего по позиции



ЗТР



Всего по позиции



  - основная заработная плата



Прямые затраты по разделу, в том числе:



    - в т.ч. зарплата машинистов



  - эксплуатация машин и механизмов



  - оборудование, мебель и инвентарь



  - материальные ресурсы



Сметная прибыль по разделу



Накладные расходы по разделу



Раздел 2.

1



Итого по разделу



СП от ФОТ

ЗТР



%



ЗП



%

чел-ч



НР от ФОТ

2



Всего по позиции



ЗП



НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР



%



Всего по позиции



чел-ч



%



  - эксплуатация машин и механизмов



  - основная заработная плата



Прямые затраты



  - материальные ресурсы



    - в т.ч. зарплата машинистов



Накладные расходы по разделу



  - оборудование, мебель и инвентарь



Итого по разделу



Сметная прибыль по разделу



  - основная заработная плата



Итого прямых затрат по всем разделам



    - в т.ч. зарплата машинистов



  - эксплуатация машин и механизмов



  - оборудование, мебель и инвентарь



  - материальные ресурсы



Сметная прибыль



Накладные расходы



Итого



Итого по смете



Всего



НДС, %



 (расшифровка подписи)

  

 (расшифровка подписи)

Заказчик:    

      (должность)

Подрядчик:    

      (должность)
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Унифицированная форма №ОС-3

Утверждена приказом ОАО "ТрансКонтейнер"

от 13.12.2012 №240

Форма по ОКУД 

Заказчик по ОКПО 

Исполнитель работ по ОКПО 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

" " 200 г.

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Итого 

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации руб.

Номер

по по-

Объект

основных средств



Номер Объект основных средств



2



Фактический

срок

эксплуатации

7 6



5



Восстановительная

(остаточная)

стоимость, руб.

заводской



паспорта



инвентарный

4



3

Номер

по по-

рядку

1



(расшифровка подписи)



(должность)



(подпись)

фактический  

Период 

выполнен

ия работ

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,

модернизированных объектов основных средств

АКТ

Дата составления



дата 

с 

по 

с 

по 

(наименование организации (структурного поздразделения))

Договор (заказ)  



по договору

(заказу) 



Номер документа



номер 

1



(наименование структурного подразделения)



Затраты на

демонтаж, руб.

Код

0306002



(наименование организации)



Вид работы



3



рядку



2



5



реконструкции,

модернизации

6



7



4



модернизации

8



ремонта



ремонта



по договору (заказу)

Стоимость выполненного объема работ, руб.

затраты по транспорти-

ровке оборудования



фактическая



реконструкции,



10



Примечание



9
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Унифицированная форма № ОС-1

Утверждена приказом ОАО "ТрансКонтейнер"

от 13.12.2012 № 240

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации-сдатчика Руководитель организации-получателя

" "  г. " "  г.

М.П.

Форма по ОКУД

Организация-получатель по ОКПО

(наименование)

по ОКПО

Организация-сдатчик

(наименование)

Основание для составления акта

(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))

Счет, субсчет, код аналитического учета

по ОКОФ

Объект основных средств

Место нахождения объекта в момент приема-передачи

Организация-изготовитель

Справочно: 1. Участники долевой собственности

2. Иностранная валюта *

* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

20



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(адрес, телефон, факс)



(банковские реквизиты)



20



(адрес, телефон, факс)



(банковские реквизиты)



(наименование структурного подразделения)



Код

0306001



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(наименование структурного подразделения)



номер 



принятия к бухгалтерскому учету 

списания с бухгалтерского учета 

Дата



дата 



амортизационной группы 

Номер

Дата составления Номер документа

АКТ

инвентарный 

заводской 

о приеме-передаче объекта основных средств

(кроме зданий, сооружений)

Государственная 



номер 



регистрация прав 

на недвижимость



дата 



(наименование, назначение, модель, марка)



Доля в праве общей 

собственности, %



(наименование) (курс) (на дату) (сумма)



(наименование)
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2-я страница формы № ОС-1

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи 2. Сведения об объекте основных средств на дату 

принятия к бухгалтерскому учету

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Другие характеристики



выпуска

(год)

3

Стоимость 

приобретения 

(договорная 

стоимость),

руб.

Первоначальна

я стоимость на 

дату принятия к 

бухгалтерскому 

учету,

руб.

Срок

полезного 

использования

Способ начисления 

амортизации

норма

2



6 7 8



7 4

4



количество

1 2

наименование драгоценных материалов



1



5



наименование



номенклатурный

номер

единица 

измерения

количество масса



6



3



Срок полезного 

использования



ввода в 

эксплуа-

тацию 

(первона-

чальная)

последнего 

капитального 

ремонта

наименование

3 4



Восстанов-

ленный 

НДС,руб.

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(износа),

руб.

Остаточная 

стоимость,

руб.

Дата Фактический 

срок 

эксплуатации 

(лет, месяцев)

5



Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.) Объект основных средств, приспособления, принадлежности

1 2
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3-я страница формы № ОС-1

Комиссия по приему-передаче 

Результат испытания на " "  г.

Заключение комиссии:

Приложение. Техническая документация

Председатель комиссии

Члены комиссии:



соответствует 



20

требуется 



не требуется



Объект основных средств техническим условиям Доработка

не соответствует



(должность)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(указать, что не соответствует) (указать, что требуется)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(подпись) (расшифровка подписи)



(расшифровка подписи) (должность) (подпись)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Объект основных средств

Сдал Принял

" "  г. Табельный номер " "  г.

По доверенности от " "  г. № ,

выданной

Объект основных средств принял на ответственное хранение

" "  г. Табельный номер

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



20



20

(кем, кому (фамилия, имя, отчество))



20



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Дата 

составления

Номер 

документа



(подпись) (расшифровка подписи)



Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета 

объекта основных средств или записи в инвентарной книге

Отметка бухгалтерии:

В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие 



20



4-я страница формы № ОС-1
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BHUMAHHE!

[IAO «TpancKonTeltHepy HHMDOPMUPYET O BHECEHHE W3MCHEHHMI B HOKYMEHTAIMIO O 3aKyNKe CIOCoOOM
3ampoca IPeJIoKEeHUH cpet CyGbEeKTOR Maloro M CPEJHEro MpepUHUMAaTeIbeTBa Ne 311>-MCII-HKII3a6-19-0036
Ha BBITIOJIHEHHE CTPOUTENbHO-MOHTAXHBIX PabOT 0 PEKOHCTPYKIIMH CHCTEMBI SIIEKTPOCHAGKEHHS C MCITOJIE30BaHIEM
MaTepuaia 3aKa3uuka (MHBeHTapHBIH Homep 014/01/00000022, xamacTpoBbili Homep 75:06:080115:158)
KoHTeltHepHOro TepMuHana 3abaikansck mist Hy k1 ¢puauana JTAO "TpancKonrelinep” na 3abalikanbCKoi KeIe3HOH
zopore.

1. IMpunoxenne Ne 4 nokymeHTanmu o 3akynke «I[IpoexT Joropopa» M3NOXHUTE B penaximu npuioxenus Ne 1
HACTOSIIIIEr0 M3BEMIEHNS O BHECEHUN H3MEHEHHIA B JIOKYMEHTALMIO O MPOBEICHIH 3aKyIKU.
2. Iynxr 4.5 Pazpena 4 « Texamdeckoe 3aqaHue» TOKYMEHTAUMH O 3aKyIIKe YATAaTh B CIIEIYIONIEH pelaKkiiu:
«Marepuansl, IpUMEHAEMBIE IS IIPOMU3BOACTBA paboT — B COOTBETCTBUH C BEIOMOCTEI0 00BE€MOB paldor.
Ilpu BeImONHEHWH PaboT IOIycKaeTcs NPUMEHEHHe MaTepuaioB M 00OpYHOBaHUs, 3KBUBAJICHTHBIX IO
KauecTBY M TEXHHUYECKMM XapakTepHCTHKaM MaTepHajaM M 00O0pyNOBaHMIO, YKa3aHHLIM B TeXHUYECKOM 3aaHHU.
HayMeHOBaHHsS MaTepyalioB U 000pYIOBaHUs (B TOM YHCIe WX XapaKTePHCTUKM) Mepe]l HadaloM BBIIIOJHEHUs padoT
JOJDKHBI OBITH COTIACOBAHBI C 3aKa34UKOM.
I[Tpu npou3BOACTBE PaboT MOAPAMIHUK JOIDKEH UMETh Ha MecTe paboT M XPaHUTh BMECTE C OOLIMM KyPHAJIOM
palboT 3aBepeHHbIE KOMUM TEXHUYECKUX MACTIOPTOB M CePTU(HUKATOB (IOKYMEHTOB KayecTBa) Ha BCE IPUMEHEHHbIE U
NpUMEHSAEMBIC Ha TEKYIIUH MOMEHT MaTepHab.
Marepuan 3aka3urka (JaBajJbuyecKHil MaTepual):
1. KaGenr cuioBoif ¢ miactMaccoBoli u3ossanueit BBIIBHI(A) 4x240Mc(N)-1 TV 16-705.499-2010 I'OCT
31996-2012 —1 900 m;
2. KaGens cuiioBoii ¢ 6ymaxkHoM mponmranHoi mosuimeid AAB2n 3x35(ox)-10 TOCT 18410-73 — 1100 m.
Iepenaua matepuaiior Iodpsaouuky pabot odopmisercs HaxnagHoll Ha OTIyCK MaTepUalloOB Ha CTOPOHY
(bopma NeM-15) (TTpuwnoxxenue Nel TexHUUECKOro 3aJaHusA).
Bo3BpaT 3aka3zyMKy OCTaTKa HEM3pPacXOJOBAHHBIX MaBaIbueCKUX MarepuanoB Ilodpaduuk odopMiser
Haknagnoit no dopme NeM-15 ¢ ykazaHueM peKBU3UTOB JOTOBOPA.
Ilpu s1oM Iloopsiouuxk o0s3aH NPEAOCTaBUTh 3aKa3dWKy OT4YET 00 U3PACXONOBAHHBIX MaTepUaIax
(ITpunoxenue Ne2 TexHUUECKOTO 3aJaHUA)»;
3. IlyHkT 4.6 Paznena 4 «Texamdeckoe 3agaHue» JOKYMEHTAUWH O 3aKyIIKe YUTaTh B CIECAYIONIEN pelaKiyim:
«J1o Hauana npousBoacTBa paboT 3aka3zuuk nepenact I1oopaouuKy NOKyMEHTAlMIO HA OCHOBaHUM AKTa Nepeaadm.
ITepeueHs noKyMeEHTAlMK YCTaHOBJICH B Tabnuie No2.
Tabnuya 2.- Illepeyenv Ooxymenmayuu

Ne Hludp HavmMenoBanue [Tpumeuanue

/T
1 HKIT 3a6-n-19-07-15 CucreMa SHEProcHaA0KEeHUA ITpoekTHass JOKyMEHTALMS
2 | HKII 3a6-1-19-07-15 Cucrema 3HEeprocHa0XeHUs Pabouas gokymeHTanysa
3 HKII 3a6-1-19-07-15 ITpoeKT opranu3aiu CTpOUTEIHCTBA Pabouas noxymeHTauus

4. AG3an 4 mynkra 4.8 Paznena 4 «Texnmueckoe 3amaHuey» JOKyMEHTAlWH O 3aKyIllKe YHTaTh B CIeAYIOLICH
penakuvu: «IIo0paduuk 06a3an BeCTU UCIIOJIHUTENBHYIO JOKYMEHTALUIO U CBOEBPEMEHHO NPEIbIBIIATE €€ 3aKa3uuKy
IpHU cAade-puéMKe paboT, COCTABNATh AKThl OCBUACTENbCTBOBAHMSA CKPBITEIX paboT, BECTH APYTYIO UCTIOTHUTEIBHYIO
NPOU3BOACTBCHHYIO JAOKYMEHTALMIO B COOTBETCTBMU ¢ TpedoBanusMu «PJI-11-02-2006. TpebGoBaHus K cocTaBy U
[IOPAAKY BEIEHMS HCIOJHHUTENbHON NOKyMEHTAalUd IPU CTPOUTEIbCTBE, PEKOHCTPYKUUH, KANHUTaJILHOM DPEMOHTE
00BEKTOB KaITUTAILHOTO CTPOUTENLCTBA M TpeOOBaHUSA, IPEIbABIAEMBbIE K aKTaM OCBHICTEILCTBOBAHHS pPadoT,
KOHCTPYKIHMH, yJaCTKOB CeTedl HHXKEHEpHO-TexHHdyeckoro obecneuenmsi» u «CII 48.13330.2011. Crox mpaswl.
Opranusaiiys cTpouTeNbeTBa. AKTyanusuposansas penakums CHull 12-01-2004» B o6beMe, JOCTAaTOYHOM IS CAaYU
00BEKTa B IKCIUTyaTaLlHIO;

S. ITynkr 4.11 Paznena 4 « TexHuueckoe 3aapue» JOKYMEHTAIMH O 3aKyIIKE YUTATh B ClIeAYIOUIEH peaaKkinu;

«Ilo 3aBepmenun BeionHenus Pabor Iodpaouuxk B Tedenue 5 (MSATH) KaJleHTAPHBIX THEM IIPEIACTABIIAET
3aKa3yuKy aKT IPUEMKH BBIIOJHEHHBIX padoT gopmel KC-2, cipaBKy O CTOMMOCTH BBINOJHEHHBIX paboT M 3aTpar
dopmer KC-3, cuera-paktyppl. O0bEM paboT, NpuHUMaeMbIx y [To0paduuka, NODKEH COOTBETCTBOBATH 00BEMaM
padoT, NITOKEHHBIM B IPWIOKEHUH K IOrOBOPY IOAPSIA.

3akasyuk B TeueHue 10 (necATH) KaneHmapHbIX JHEH ¢ AaThl TIOJTYYeHHs aKkTa MPHEMKH BBINOIHEHHLIX Pabot
¢opmbr KC-2, cnpaBku 0 CTOMMOCTH BBINONHEHHBIX pafoT M 3atpat ¢opmsr KC-3, cuera-akTypsl HampasiseT
IIo0psouuKy MOANMCAHHBIA aKT O NpUEMe-CAaye OTPEMOHTHPOBAHHBIX, PEKOHCTPYUPOBAHHBIX, MOIEPHHU3UPOBAHHBIX
00BeKTOB  OCHOBHBIX cpencTB ¢opmei OC-3 u akT o Inpueme-niepenave 3maHus (coopyxkenus) OC-la
(tpancopmaropnas noacranius KTITH-630/10) mmu MOTHBHpOBaHHBIN OTKa3 OT Npuemku PaGor. Ilpu Hanmaum
MOTHBUPOBAaHHOTO OTKa3a 3aka3uuka OT npueMkd Pabor CTOpoHaMH COCTaBJIfeTCA aKT C HEPEYHEM HEOHXOIUMBIX
J0paboTOK M yKa3aHHEM CPOKOB WX BHITIOJIHEHUAY,

6. Abzan 3 mynxra 4.14 Pazgena 4 «TexHuueckoe 3amaHue» JOKYMEHTALUMM O 3aKyIKE YHTAaTh B
CIIEAYIOIIEH penakIym:





image2.png
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«Jlng obecreueHuss HOCTyra pPabOTHWKOB W CTPOMTENHHON TEXHUKM Ha OOBEKT NPOU3BOACTBA pPaboT
Ioopaouuk o6s3aH He MO3IHEEe 4eM 3a 24 dYaca IpeJOCTaBHTh CHHCOK 3aKa3zumky 00 MCHONB3yeMOW TEXHUKM C
yKa3aHHEM MapKy ¥ pericTpaliOHHbIX HOMEPOB, a TAKXKe CIMCOK 3alefCTBOBAHHEIX pa0OTHHKOB ¢ ykasanuem PUO,
3aHHEMAEeMOM JOJDKHOCTH M TTACTIOPTHBIX JaHHBIX, MPEIOCTABICHHbIX C COIIaca paOOTHUKOBY.

IIpencenarens

Konkypcnroit Komuccuu gpunmana
ITAO «TpancKonreitnep»

Ha 3abalikanbCcKOH )KENEe3HOH qopore

K.B. KynpsBuer




