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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Раздел 1. Общие положения

1.1. Общие положения
1.1.1. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99]Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») в лице филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – Заказчик), руководствуясь Положением о закупках ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 30 апреля 2020 г. (далее – Положение о закупках), проводит Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0013 по предмету закупки "Выполнение работ по строительству здания таможенно-логистического центра на Контейнерном терминале Благовещенск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге " (далее – Открытый конкурс).
1.1.2. Информация об организаторе Открытого конкурса указана в пункте 2 раздела 5. «Информационная карта» настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).
1.1.3. Дата опубликования настоящей документации о закупке указана в пункте 6 Информационной карты.
1.1.4. Настоящая документация о закупке, изменения к настоящей документации о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, и иная информация об Открытом конкурсе публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ), указанных в пункте 4 Информационной карты.
1.1.5. Наименование, количество, объем, характеристики, требования к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, места их поставки, выполнения, оказания, а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав, количественные и качественные характеристики товаров, работ и услуг, сроки поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов, порядок, сроки размещения настоящей документации о закупке и другие условия закупки, указаны в разделе 4. «Техническое задание» настоящей документации о закупке (далее – Техническое задание) и Информационной карте.
1.1.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации о закупке и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.
1.1.7. Дата рассмотрения, оценки и сопоставления предложений претендентов и представленных комплектов документов с предложениями претендентов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.
1.1.8. Участником в Открытом конкурсе признается любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
1.1.9. В настоящей документации о закупке используются следующие определения (разновидности) участника Открытого конкурса:
- претендент – участник Открытого конкурса, который получил в установленном порядке всю необходимую документацию о закупке, имеющий намерения подать или подавший Заявку на участие в Открытом конкурсе;
- участник Открытого конкурса (допущенный участник) – претендент, своевременно и по установленной форме подавший Заявку на участие в Открытом конкурсе, чья Заявка соответствует установленным в документации о закупке требованиям, признанный Конкурсной комиссией соответствующим установленным в документации о закупке обязательным и квалификационным требованиям, и допущенный Конкурсной комиссией к участию в Открытом конкурсе.
1.1.10. Для участия в Открытом конкурсе претендент должен:
- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке;
- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке;
- быть зарегистрированным на электронной торговой площадке, в том числе получить аккредитацию участника в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными на соответствующей электронной торговой площадке, указанной в пункте 4 Информационной карты.
1.1.11. Заявки рассматриваются как обязательства участников. ПАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от допущенного участника, с которым принято решение заключить договор по итогам Открытого конкурса, заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех участников Открытого конкурса устанавливаются единые требования с учетом случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23, 2.3.2 настоящей документации о закупке.
1.1.12. Решение о допуске претендентов к участию в Открытом конкурсе на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 3 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.
1.1.13. Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника Открытого конкурса установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Открытом конкурсе или отстранить участника Открытого конкурса от участия в Открытом конкурсе на любом этапе его проведения.
1.1.14. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Заказчик/Организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенными претендентами в связи с их участием в Открытом конкурсе.
1.1.15. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее - Программно-аппаратные средства), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом законодательства Российской Федерации.
1.1.16. Документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) претендента закупки (лица, имеющего право действовать от имени претендента закупки), именуемые в дальнейшем электронные документы, признаются документами, подписанными собственноручной подписью претендента Открытого конкурса (лица, имеющего право действовать от имени претендента). Наличие подписи ЭП участника закупки подтверждает, что подписанный документ отправлен от имени участника закупки и является точной цифровой копией документа-оригинала подписанного и заверенного в необходимых случаях печатью. Оформление и применение ЭП регулируется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с этим законом нормативно-правовыми актами.
1.1.17. Претендент на участие в Открытом конкурсе, должен в указанные сроки и на условиях, изложенных в пункте 7 Информационной карты, подать Заявку в форме электронного документа через оператора электронной торговой площадки, указанной в пункте 4 Информационной карты, в порядке, предусмотренном правилами и регламентом работы электронной торговой площадки (далее – ЭТП). Правила регистрации претендента на участие в Открытом конкурсе на ЭТП, аккредитация претендента на участие в Открытом конкурсе на ЭТП, правила проведения процедур Открытого конкурса (в том числе подачи Заявки), помимо настоящей документации о закупке, определяются также инструкциями, регламентом и другими правилами работы ЭТП (https://otc.ru/documents).
1.1.18. Заказчик/Организатор Открытого конкурса вправе отказаться от его проведения по одному и более предмету (лоту) в любой момент до заключения договора.
Решение об отказе от проведения Открытого конкурса размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в день принятия такого решения. При этом ПАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
1.1.19. Протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, не позднее 3 (трех) дней с даты их подписания в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
Сроки подготовки, согласования и подписания протоколов, оформляемых в процессе проведения настоящего Открытого конкурса, не могут превышать 7 (семь) рабочих дней с даты проведения соответствующего этапа Открытого конкурса.
В исключительных случаях, например: при значительном (более 6) количестве Заявок на участие в Открытом конкурсе, при направлении, в случаях, предусмотренных настоящей документацией о закупке и Положением о закупках, запросов в адреса претендентов, участников, органов государственной власти, государственных учреждений, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, срок подписания протоколов может быть увеличен. В каждом случае увеличения сроков подписания протоколов соответствующая информация с указанием планируемого срока подписания протокола размещается в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, не позднее 3 (трех) дней с даты истечения установленного в настоящем пункте срока подписания протокола.
1.1.20. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации о закупке. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
1.1.21. Иностранные участники при проведении закупки вправе подавать предложения о цене договора без учета расходов, связанных с импортом товара на территорию Российской Федерации (в т.ч. расходов на транспортировку, страхование груза, таможенную очистку).
В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение после рассмотрения, оценки и сопоставления поданных в разных базисах поставки ценовых предложений участников.
1.1.22. Иностранные участники закупки вправе указать цену в рублях Российской Федерации, либо, если иное указано в пункте 12 Информационной карты, в иностранной валюте. При этом рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок российских и иностранных участников будут осуществляться в рублях Российской Федерации с пересчетом цен Заявок иностранных участников, указанных в иностранных валютах, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок.
1.1.23. Предоставление иностранными участниками закупки документов и сведений, в том числе в целях подтверждения обязательных и квалификационных требований, предусмотренных настоящей документацией о закупке, осуществляется с учетом особенностей, указанных в пункте 18 Информационной карты.
1.1.24. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении Открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случаях, когда условия, содержащиеся в документации о закупке, в предложениях участников закупок и иных документах, являются конфиденциальными для Заказчика и/или третьих лиц и их разглашение может нанести ущерб интересам Заказчика и/или третьим лицам, указанные документы и протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, могут не публиковаться.
Заказчик обязан хранить коммерческую тайну претендентов, ставшую им известной в связи с проведением закупки. Коммерческой тайной признается информация, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «О коммерческой тайне», а также обеспечить соблюдение требований Федерального закона «О персональных данных».
1.1.25. Заказчик не берет на себя обязательства по уведомлению участников Открытого конкурса об изменениях, дополнениях, разъяснениях настоящей документации о закупке, а также по уведомлению участников (за исключением победителя(-ей) Открытого конкурса, и лица, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор) об итогах Открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в СМИ.

1.2. Разъяснения положений настоящей документации о закупке
1.2.1. Претендент вправе не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи Заявок (пункт 7 Информационной карты), направить письменный запрос, сформированный через ЭТП, на разъяснение положений настоящей документации о закупке.
1.2.2. Обмен информацией между Организатором и претендентом закупки, направившим запрос, подписанный ЭП лица, имеющего право действовать от имени претендента, осуществляется с помощью направления через ЭТП электронного документа (информации в электронной форме, подписанной ЭП), содержащего запрос на разъяснение положений настоящей документации о закупке и размещения Организатором разъяснений в СМИ для ознакомления в открытом доступе.
1.2.3. При формировании запроса на разъяснение необходимо прикреплять файл с запросом на официальном (фирменном) бланке претендента, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени претендента.
1.2.4. Заказчик/Организатор осуществляет разъяснение положений документации о закупке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса на разъяснение и размещает их не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
1.2.5. Разъяснения, подписанные ЭП лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, размещаются с предметом запроса и без указания информации о лице, от которого поступил запрос на разъяснение. Разъяснения положений документации о закупке не могут изменять предмет и существенные условия проекта договора Открытого конкурса.
1.2.6. Заказчик/Организатор вправе не отвечать на запросы на разъяснение положений настоящей документации о закупке по проведению Открытого конкурса, поступившие позднее срока, установленного в подпункте 1.2.1 настоящей документации о закупке.
1.2.7. Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе с разъяснениями настоящей документации о закупке осуществляется через СМИ.

1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящую документацию о закупке
1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены изменения и дополнения в настоящую документацию о закупке Открытого конкурса. Любые изменения, дополнения, вносимые в настоящую документацию о закупке Открытого конкурса, являются ее неотъемлемыми частями. Заказчик/Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.
1.3.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящую документацию о закупке Открытого конкурса, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.
1.3.3. В случае внесения изменений и дополнений в настоящую документацию о закупке Открытого конкурса, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы с даты размещения в СМИ указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Открытом конкурсе оставалось не менее 5 (пяти) рабочих дней.
1.3.4. Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе с изменениями и дополнениями настоящей документации о закупке осуществляется через СМИ.

1.4. Антикоррупционная оговорка
1.4.1. В рамках проведения настоящей закупки участникам, Заказчику/Организатору, их аффилированным лицам, работникам или посредникам запрещается выплачивать, предлагать выплатить и разрешать выплату, а равно получать выплату, предлагать выплатить каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
В рамках проведения закупки участники, Заказчик/Организатор, их аффилированные лица, работники или посредники не могут осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей настоящей документации о закупке законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
1.4.2. В случае установления нарушения участником, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, такой участник может быть отстранен от участия в закупке. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются участнику.
1.4.3. В случае возникновения у участника подозрений, что произошло или может произойти нарушение Заказчиком/Организатором, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, участник обязуется уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В письменном уведомлении участник обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение Заказчиком/Организатором, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке: линия доверия «стоп коррупция», электронная почта anticorr@trcont.ru. Заказчик, получивший уведомление о нарушении каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, обязан рассмотреть уведомление и сообщить участнику об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
Заказчик гарантирует осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Заказчик гарантирует отсутствие негативных последствий как для уведомившего участника в целом, так и для конкретных работников участника, сообщивших о факте нарушений.
1.4.4. Договор, заключенный Заказчиком на основании решения Конкурсной комиссии, принятого в результате нарушения положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке.

Раздел 2. Обязательные и квалификационные требования к участникам, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок участников
2.1. Обязательные требования
Участник (в том числе каждое юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:
а) не иметь недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), размер которых превышает 1 миллион рублей или, в случае, если  балансовая стоимость активов участника закупки - юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации (резидент Российской Федерации), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период составляет более 10 миллионов рублей - десять процентов балансовой стоимости активов такого участника. Участник Открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения, оценки и сопоставления Заявки на участие в Открытом конкурсе не принято. Также участник закупки - резидент Российской Федерации считается соответствующим установленному требованию при отсутствии на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации информации о наличии у него задолженности по уплате налогов;
б) не находиться в процессе ликвидации;
в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);
г) на его имущество, необходимое для исполнения обязательств по заключаемому по результатам Открытого конкурса договору, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;
д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.д., являющихся предметом Открытого конкурса;
е) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ПАО «ТрансКонтейнер»;
ж) не иметь просроченной задолженности по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;
з) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. №  223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ПАО  «ТрансКонтейнер»;
и) в части 1 пункта 17 Информационной карты могут быть установлены иные обязательные требования к участникам Открытого конкурса.

2.2. Квалификационные требования
Участник (все юридические или физические лица (индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:
а) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);
б) иметь опыт выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, если такое требование установлено в пункте 17 Информационной карты;
в) в части 1 пункта 17 Информационной карты могут быть установлены иные квалификационные требования к участникам Открытого конкурса.

2.3. Представление документов
2.3.1. Претендент в составе Заявки, представляет следующие надлежащим образом оформленные документы:
1) Заявка, оформленная по форме приложения № 1 к настоящей документации о закупке. Документ должен быть сканирован с оригинала, подписанного уполномоченным лицом претендента;
2) сведения о претенденте, представленные по форме приложения № 2 к настоящей документации о закупке. Документ должен быть сканирован с оригинала, подписанного уполномоченным лицом претендента. Указанный документ должен быть представлен на каждое лицо, выступающее на стороне претендента;
3) финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания и составленное по форме приложения № 3 к настоящей документации о закупке. Документ должен быть сканирован с оригинала, подписанного уполномоченным лицом претендента;
4) копия паспорта, предоставляется на каждое физическое лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее на стороне одного претендента;
5) копии протокола/решения или другого документа о назначении уполномоченными органами управления претендента должностного лица, имеющего право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности. В случае если представленный документ не содержит срок полномочий такого должностного лица, дополнительно представляется устав претендента. Указанные документы предоставляются на каждое юридическое лицо, выступающее на стороне претендента. Документы должны быть сканированы с оригинала или нотариально заверенной копии;
6) доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу претендента;
7) договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько физических/юридических лиц выступают на стороне одного участника закупки, оригинал или копия документа должна быть заверена подписью и печатью (при ее наличии) претендента);
8)	иные документы, перечисленные в части 2 пункта 17 Информационной карты, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.
2.3.2. Для иностранных претендентов в пункте 18 Информационной карты могут быть предусмотрены особые требования к предоставлению документов.

Раздел 3. Заявка. Порядок подачи, рассмотрения Заявок, принятия решения о победителе и заключение договора

3.1. Заявка
3.1.1. Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке. При проведении Открытого конкурса претенденты, имеющие оформленную в соответствии с подпунктом 1.1.16 настоящей документации о закупке ЭП, подают Заявку в электронной форме с помощью программно-аппаратных средств ЭТП, указанной в пункте 4 Информационной карты.
3.1.2. Информация об обеспечении Заявки на участие в Открытом конкурсе указана в пункте 23 Информационной карты.
3.1.3. Каждый претендент может подать только одну Заявку на участие в Открытом конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента публикации документации о закупке в СМИ до даты и времени окончания срока подачи Заявок. Контроль данного требования обеспечивается техническими средствами ЭТП. Если претендент подает более одной Заявки по закупке (лоту), а ранее поданные им Заявки по данному лоту не отозваны, все Заявки такого претендента отклоняются.
3.1.4. Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте 22 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить участникам продлить срок действия Заявок. Участники вправе отклонить такое предложение Организатора. В случае отказа участника от продления срока действия Заявки его Заявка отклоняется от участия в Открытом конкурсе.
3.1.5. Заявка оформляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации о закупке, отклоняется.
3.1.6. Заявка, подготовленная претендентом на участие в Открытом конкурсе, а также вся корреспонденция и документация по закупке, связанная с проведением Открытого конкурса, которыми обмениваются участник и Заказчик/Организатор, должны быть составлены на языке(-ах), указанном(-ых) в пункте 11 Информационной карты.
3.1.7. Использование других официальных языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке, если иное не указано в пункте 18 Информационной карты.
3.1.8. В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. Информация о количестве лотов указывается в пункте 10 Информационной карты. При этом претендент имеет право подать Заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются, контроль данного требования также обеспечивается техническими средствами ЭТП.
3.1.9. Начальная (максимальная) цена лота(-ов) указана в пункте 5 Информационной карты.
3.1.10. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны, сканированы с оригинала документа или его надлежащим образом заверенной копии и перенесены без искажения в скан-копию (файл). Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской), и заверены печатью претендента (при наличии).
3.1.11. В случае наличия в составе Заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
3.1.12. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте(-ах), установленной(-ых) в пункте 12 Информационной карты.
3.1.13. Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

3.2. Срок и порядок подачи Заявок
3.2.1. Место, дата начала и окончания срока подачи Заявок указаны в пункте 7 Информационной карты.
3.2.2. Заявки, по истечении срока, указанного в пункте 7 Информационной карты, не принимаются. Претендент самостоятельно несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанных с применением электронных систем доставки информации.
3.2.3. Заявки претендентов должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени претендента. Все действия, выполненные на ЭТП лицом, указавшим правильные имя и пароль участника, по которым ЭТП его идентифицирует, считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя и документы, подписанные его ЭП, ответственность перед Заказчиком несет участник.
3.2.4. Заказчик вправе не рассматривать Заявки, заверенные ЭП, если нарушены правила использования ЭП, установленные законодательством Российской Федерации, и/или регламентом уполномоченного удостоверяющего центра, выдавшего сертификат ключа проверки ЭП (сертификат ключа подписи просрочен или отозван, электронная подпись неверна).
3.2.5. Открытие доступа к Заявкам производится на ЭТП автоматически в момент окончания срока для подачи Заявок. При этом протокол не оформляется.
3.2.6. Заявки претендентов после поступления через автоматизированные системы связи Программно-аппаратных средств в информационные системы Заказчика и выгрузки на носители информации Заказчика считаются открытыми. Дата и время выгрузки совпадает с моментом открытия доступа к Заявкам.
3.2.7. Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата открытия доступа к Заявкам, дата рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, дата подведения итогов могут быть перенесены на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
3.2.8. [bookmark: _Ref322534903]Претенденты вправе отозвать (в том числе для внесения изменений) свою Заявку в любой момент, до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 7 Информационной карты. В этом случае данная возможность реализуется Программно-аппаратными средствами, в соответствии с функционалом, предусмотренным ЭТП. В случае отзыва Заявки, датой подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе считается дата предоставления Заказчику последней Заявки претендента.
3.2.9. Каждая Заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется на ЭТП с присвоением уникального номера. Оператор ЭТП обеспечивает неприкосновенность Заявок до момента открытия доступа к Заявкам, а также их дальнейшее хранение на ресурсах ЭТП в электронном виде.
3.2.10. Организатор не принимает Заявки, поступившие другим способом, не совпадающим с подпунктом 3.1.1 настоящей документации о закупке. В случае поступления Заявки иным образом, в частности, полученной Организатором по почте, Заявка не вскрывается и не возвращается.

3.3. Порядок оформления Заявки
3.3.1. Заявка должна быть представлена в электронной форме с помощью Программно-аппаратных средств ЭТП.
3.3.2. Заявка должна содержать документы, перечисленные в подпункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также в пунктах 17, 18 Информационной карты.
3.3.3. В случае если претендент подает Заявки по нескольким лотам, копии всех документов, указанных в подпункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также в пунктах 17, 18 Информационной карты, предоставляются по каждому лоту отдельными пакетами (файлами) с подтверждающими копиями документов, отнесенным к данному лоту.
3.3.4. Участник, с которым по итогам настоящего Открытого конкурса заключается договор, до заключения договора дополнительно предоставляет Заказчику Заявку на бумажном носителе. Заявка на бумажном носителе должна содержать документы, требуемые в соответствии с условиями настоящей документации о закупке, быть собственноручно подписана уполномоченным лицом, имеющим право подписи документов от имени участника. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов (в случае их наличия), должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку или лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента.
3.3.5. Документы, находящиеся в Заявке должны иметь один из распространенных форматов файлов: с расширением (*.pdf), (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.jpg) и т.д.
3.3.6. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: 1.Заявка.pdf. (1.Zayavka.pdf), 2.Сведения.pdf., 3.Предложение.pdf и т.д.). Запрещается указывать наименование файла с общей длиной символов более 30 знаков. Файлы предоставляются в такой же последовательности, как они затребованы по тексту в настоящей документации о закупке. Наименование файлов должно начинаться с номера, соответствующего порядку упоминания документа по тексту настоящей документации о закупке.
3.3.7. Допускается, но не рекомендуется, размещение в составе Заявки документов, сохраненных в архивах. При этом размещение в составе Заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия и печати, а файлы прилагаемые в форматах с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), также не должны иметь защиты от их изменения и копирования их содержимого.
3.3.8. В случае, если пунктом 23 Информационной карты установлено требование об обеспечении Заявки и претендентом выбран способ обеспечения Заявки в виде независимой (банковской) гарантии, должны быть представлены оригинал гарантии, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.
Копии указанных в настоящем подпункте документов также должны быть представлены в скан-копии отдельным файлом в Заявке, с наименованием «Обеспечение заявки.pdf.».
Претендент передает указанные документы Организатору нарочно или предоставляет иными способами доставки. Для предоставления документов нарочно претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера и предмета Открытого конкурса и цели посещения) по адресу(-ам) электронной почты представителя(-ей) Организатора, указанному(-ым) в пункте 2 Информационной карты, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
 (
_____________________________________________, 
наименование претендента
 
________________________________________
государство регистрации претендента
_____________________________
__________________
ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОКэ-НКПЗАБ-21-0013
(лот № _________) 
(указывается номер лота)
)Указанные в настоящем подпункте документы должны представляться на бумажном носителе – письмом (в запечатанном конверте) по адресу Организатора (пункт 2 Информационной карты). Письмо (конверт) с документами должно иметь следующую маркировку:
Обеспечения Заявки по истечении срока, указанного в пункте 7 Информационной карты, не принимаются.
Претендент самостоятельно определяет способ доставки письма (конверта) с обеспечением Заявки, несет все риски несоблюдения сроков предоставления обеспечение Заявки, связанные с выбором способа доставки.
В случае если независимая (банковская) гарантия и иные документы, требуемые в настоящем подпункте документации о закупке, направлены почтовым отправлением и получены после даты окончания подачи Заявок, этот пакет считается представленным, если отправлен до окончания срока подачи Заявки и получен до даты рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, указанной в пункте 8 Информационной карты. Подтверждением даты отправления является дата, указанная в штампе или квитанции почтового отправления. Подтверждение получения документов почтовым отправлением является роспись представителя Заказчика при получении отправления.

3.4. Обеспечение Заявки
3.4.1. В документации о закупке Заказчик имеет право установить требование об обеспечении Заявки в виде предоставления независимой (банковской) гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком расчетный счет. Возможны иные способы обеспечения Заявки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Способ, вид и размер обеспечения Заявки Заказчик указывает в пункте 23 Информационной карты. Предоставление обеспечения Заявки иным, не указанным в настоящей документации о закупке способом, не допускается.
3.4.2. Обеспечение Заявки устанавливается Заказчиком в документации о закупке в процентах к начальной (максимальной) цене Открытого конкурса или в виде фиксированной суммы в рублях или иной валюте, указанной в пункте 12 Информационной карты. Сумма обеспечения Заявки указанная в валюте, может быть также указана в рублевом эквиваленте.
3.4.3. Обеспечение Заявки предоставляется не позднее срока указанного в пункте 7 Информационной карты, с учетом условий предусмотренных в подпункте 3.3.10 настоящей документации о закупке.
3.4.4. В случае если начальная (максимальная) цена Открытого конкурса установлена в валюте, отличной от рубля Российской Федерации, расчет суммы средств обеспечения Заявки производится в рублях Российской Федерации по курсу Центрального Банка России, установленному на 08:00 часов (время московское) даты опубликования документации о закупке, исходя из размера обеспечения Заявки.
3.4.5. Требование об обеспечении Заявки на участие в Открытом конкурсе в равной мере относится ко всем участникам закупки.
3.4.6. При выборе способа обеспечения Заявки в форме независимой (банковской) гарантии, участник Открытого конкурса предоставляет оригинал независимой (банковской) гарантии, выданной одним из банков, указанных в пункте 23 Информационной карты.
3.4.7. В случае если претендентом в составе Заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Открытом конкурсе, и до даты рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение Заявки.
3.4.8. При внесении Организатором изменений в соответствии с пунктом 1.3 настоящей документации о закупке, повлекших изменение размера суммы средств обеспечения Заявки, Заявки могут быть отозваны претендентами в соответствии с подпунктом 3.2.8 настоящей документации о закупке. В этом случае для продолжения участия в Открытом конкурсе необходимо подать новую Заявку до окончания срока подачи Заявок.
3.4.9. Срок действия обеспечения Заявки должен быть не менее срока действия Заявки, указанного участником в своей Заявке на участие в Открытом конкурсе, если иное не указано в настоящей документации о закупке.
3.4.10. При согласии участника в соответствии с подпунктом 3.1.4 настоящей документации о закупке продлить срок действия Заявки, участник также соглашается с продлением на такой же срок обеспечения Заявки, если иное не указано в настоящей документации о закупке. При необходимости участник обязан представить документы, свидетельствующие о продлении срока действия обеспечения Заявки, в зависимости от выбранного способа обеспечения. В случае отказа участника от продления срока обеспечения Заявки, Заявка такого участника расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствующая требованиям настоящей документации о закупке.
3.4.11. Возврат участнику Открытого конкурса обеспечения Заявки на участие в закупке не производится в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредставление или предоставление с нарушением условий предоставления обеспечения исполнения договора, установленных настоящей документацией о закупке, в том числе позднее срока, указанного в направленном Заказчиком участнику уведомлении (в случае, если в настоящей документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора).
3.4.12. Обеспечение Заявки возвращается на основании полученного Заказчиком подписанного уполномоченным представителем участника Открытого конкурса письменного уведомления. В уведомлении указывается, номер и предмет Открытого конкурса, контактный номер телефона специалиста, реквизиты счета для перечисления денежных средств. Уведомление направляется по адресу(-ам) электронной почты представителя(-ей) Заказчика/Организатора, указанному(-ым) в пункте 2 Информационной карты.
3.4.13. Обеспечение Заявки возвращается в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от участника:
1) после истечения срока действия обеспечения Заявки;
2) после принятия решения об отказе в проведении Открытого конкурса (опубликования информации в соответствии с пунктом 4 Информационной карты);
3) после отзыва претендентом Заявки до окончания срока подачи Заявок (с момента окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 7 Информационной карты);
4) после отказа участника от продления срока действия Заявки (с момента получения от участника уведомления);
5) претенденту, который не был допущен до участия в Открытом конкурсе (после опубликования протокола подведения итогов Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты);
6) после получения Заявки на участие в Открытом конкурсе по окончании срока подачи Заявок - участнику, который подал эту Заявку;
7) после принятия Конкурсной комиссией решения о заключении договора (опубликования протокола подведения итогов Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты) – участникам, которые не стали победителями Открытого конкурса, за исключением участника, Заявке которого присвоен второй порядковый номер (далее – Участник со вторым порядковым номером);
8) после заключения договора – участнику, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке, заключается договор, а также Участнику со вторым порядковым номером.
3.4.14. При возврате обеспечения в виде независимой (банковской) гарантии участник для получения независимой (банковской) гарантии и иных предусмотренных в настоящей документации о закупке документов руководствуется информацией, указанной в третьем абзаце подпункта 3.3.8 настоящей документации о закупке. Независимая (банковская) гарантия возвращается в согласованный с Заказчиком день прибытия уполномоченного представителя участника.

3.5. Финансово-коммерческое предложение
0. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации о закупке.
0. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией о закупке и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок не допускалось их неоднозначное толкование.
0. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в настоящей документации о закупке (Техническом задании, Информационной карте, проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).
0. Общая стоимость товаров, работ, услуг и/или единичные расценки представляются в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой), в том числе с применением условий пункта 5 Информационной карты, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.21 и 1.1.22 настоящей документации о закупке.
Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации о закупке.
0. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг определяется согласно выбранной технологии поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг исходя из времени, необходимого претенденту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании и/или Информационной карте.
0. В случае если претендент предполагает привлечение субподрядных организаций/соисполнителей, в целях подтверждения соответствия квалификационным требованиям (при условии, что в Информационной карте настоящей документации о закупке прямо указано на возможность учесть квалификацию субподрядных организаций/соисполнителей), он в виде приложения к документации о закупке предоставляет сведения о таких организациях.
Сведения о субподрядных организациях/соисполнителях оформляются по форме приложения № 6 к настоящей документации о закупке.

3.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Организатором
3.6.1. На дату, указанную в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление Заявок на участие в Открытом конкурсе и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Открытого конкурса и определении победителя(-ей).
3.6.2. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.6.3. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов представленных в Заявке, предусмотренных настоящей документацией о закупке в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией о закупке требований.
3.6.4. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях определения лучших условий исполнения договора и выявления победителя(-ей) в соответствии с критериями (подкритериями) и их значением (вес), указанными в пункте 19 Информационной карты. Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Открытом конкурсе применяются в равной степени ко всем Заявкам участников закупки.
3.6.5.  Претендент может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе, а также его Заявка может быть отклонена, в случае:
1) непредставления в Заявке документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах, являющихся предметом Открытого конкурса;
2) несоответствия претендента (любого из юридических или физических лиц/индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне претендента) предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям и/или непредставления документов, подтверждающих соответствие этим требованиям;
3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:
- Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;
- Заявка не соответствует положениям Технического задания;
- Заявка не подписана должным образом в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке;
- Заявка, подана от лица, выступающего на стороне другого претендента этой же закупки, а также Заявка на участие от лица, на стороне которого выступает лицо, подавшее Заявку на участие в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого претендента;
4) если предложение о цене/единичных расценках договора в Заявке превышает начальную (максимальную) цену/предельные единичные расценки договора (если такая цена/расценки установлены), указанные в настоящей документации о закупке;
5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос/уведомление претендентам направлялся);
6) невнесения обеспечения Заявки (если документацией о закупке установлено требование о его внесении);
7) наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте «з» пункта 2.1 настоящей документации о закупке, сведений о претенденте (любом из физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента).
8) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке.
3.6.6. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги и т.д., предлагаемые в соответствии с Заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, а также при установлении факта предоставления недостоверных информации, сведений, документов, Заявка претендента отклоняется.
3.6.7. Организатор вправе не рассматривать электронные документы Заявки, заверенные ЭП, если нарушены правила использования ЭП, установленные законодательством Российской Федерации, и/или регламентом уполномоченного удостоверяющего центра, выдавшего сертификат ключа проверки ЭП.
3.6.8. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок осуществляется в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки (если иное не указано в пункте 19 Информационной карты), опубликованной на сайте www.trcont.com (раздел Компания/Закупки), путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке. Устанавливается балльный рейтинг, а по количеству полученных баллов присваивается порядковый номер.
3.6.9. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов. Победителем Открытого конкурса признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и первый порядковый номер.
3.6.10. Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый порядковый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.
3.6.11. Претенденты или их представители не вправе участвовать в рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок. Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.
3.6.12. Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью. Если в Заявке имеются арифметические ошибки, участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, а также об уточнении других положений Заявки, имеющих числовые значения. Мелкие погрешности, несоответствия, неточности в Заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников закупки) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо участника при рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок, могут не приниматься во внимание.
3.6.13. Если имеются расхождения в цене предлагаемых участником товаров, работ, услуг, указанной участником на функционале ЭТП и в финансово-коммерческом предложении, представленном в составе Заявки, то к рассмотрению принимается цена, указанная в финансово-коммерческом предложении участника, подтвержденная участником после дополнительного запроса через ЭТП.
3.6.14. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Открытом конкурсе всех претендентов, подавших Заявки, Открытый конкурс признается несостоявшимся.
3.6.15. В случае если претендентами в составе Заявки на участие в Открытом конкурсе не представлены документы, предусмотренные настоящей документацией о закупке, но такие документы или информацию об их наличии можно получить из общедоступных источников, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах органов государственной власти, государственных учреждений, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также непосредственно от таких органов, организаций, лиц и индивидуальных предпринимателей, Заказчик вправе принять такие документы, информацию в качестве подтверждения соответствия претендента, его Заявки требованиям, установленным в настоящей документации о закупке, при условии, что данное право будет реализовано по отношению ко всем участникам, подавшим Заявки на участие в Открытом конкурсе, в равной степени.
3.6.16. Участникам, органам государственной власти государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям в любое время до подведения итогов Открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений, необходимых для подтверждения соответствия товаров, работ, услуг и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок участников.
3.6.17. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Организатор составляет протокол, в котором должна содержаться следующая информация:
1) даты заседания и подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке Заявок, наименование претендентов, а также дата и время регистрации каждой Заявки;
3) результаты рассмотрения Заявок на участие в Открытом конкурсе с указанием Заявок на участие в закупке, которые отклонены, оснований отклонения каждой такой Заявки и положений документации о закупке, которым не соответствует такая Заявка;
4) результаты оценки и сопоставления Заявок участников с указанием решения о соответствии таких Заявок требованиям документации о закупке, присвоении таким Заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких Заявок, а также указанием порядковых номеров в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки баллами.
5) принятое Организатором решение с причинами, по которым Открытый конкурс признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;
6) иная информация при необходимости.
3.6.18. Протокол подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания всеми представителями Организатора, присутствовавшими при рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок и представляется на рассмотрение и утверждение Конкурсной комиссии. Допускается размещение в СМИ выписки из протокола.

3.7. Подведение итогов Открытого конкурса
3.7.1. После рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Открытого конкурса, рассматриваются Конкурсной комиссией для принятия решения об итогах Открытого конкурса.
3.7.2. Подведение итогов Открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 9 Информационной карты.
3.7.3. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.
3.7.4. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки и представленные материалы и принимает решение об итогах закупки, в том числе о победителе Открытого конкурса или лица, с которым по итогам Открытого конкурса заключается договор, если не будет принято решение об отклонении всех Заявок или об отказе от проведения закупки.
3.7.5. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Открытого конкурса, в случаях, предусмотренных главой 11 Положения о закупках.
3.7.6. При заключении договора с несколькими победителями объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места, способа поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
3.7.7. Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении переторжки в соответствии с пунктами 26-32 Положения о закупках. Решение о проведении переторжки и ее условиях принимается Конкурсной комиссией. При объявлении переторжки Конкурсная комиссия вправе изменить критерии и порядок оценки Заявок участников.
Переторжка является дополнительным элементом Открытого конкурса и заключается в добровольном повышении предпочтительности Заявок участников Открытого конкурса по параметрам, указанным в приглашении к переторжке, при условии сохранения остальных положений Заявки участников без изменений. Переторжка может проводиться многократно в заочной форме. С помощью технических средств ЭТП Организатором указываются порядок проведения, сроки и порядок подачи предложений участников, возможность/невозможность многократного изменения Заявки в период переторжки. Организатор приглашает всех допущенных участников путем одновременного направления им приглашений к переторжке.
Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его Заявка остается действующей на условиях, указанных в Заявке. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий, а также предложения, поступившие с нарушением сроков, порядка их представления, не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке. При этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями. Участник закупки, получивший приглашение на переторжку, имеет возможность не участвовать в переторжке, в этом случае его Заявка остается действующей в неизменном виде. Участник вправе отозвать поданное предложение с измененными условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с измененными условиями.
После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке и методикой оценки Заявок, если иное не указано в пункте 19 Информационной карты. По итогам проведения переторжки составляется протокол.
3.7.8. Открытый конкурс признается состоявшимся, если к участию в Открытом конкурсе допущено не менее 2 претендентов.
3.7.9. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:
1) на участие в Открытом конкурсе не подана ни одна Заявка (решение может приниматься Организатором, без утверждения Конкурсной комиссии);
2) на участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка;
3) по итогам рассмотрения Заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник;
4) ни один из претендентов не допущен к участию в Открытом конкурсе.
3.7.10. В случае если на участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка и/или только одна Заявка соответствует требованиям, установленным в настоящей документации о закупке и допущена до участия, Конкурсная комиссия вправе принять одно из следующих решений:
1) заключить договор с допущенным участником, подавшим Заявку, на условиях, указанных в его Заявке, если условия соответствуют интересам Заказчика, а цена товаров, работ, услуг не превышает начальную (максимальную) цену договора;
2) провести новую закупку, в том числе иным предусмотренным в Положении о закупках способом;
3) отказаться от проведения новой закупки и не заключать договор с допущенным участником, подавшим Заявку.
3.7.11. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе подведения итогов по результатам заседания.
3.7.12. Протокол подведения итогов Конкурсной комиссии подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания председателем Конкурсной комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя Конкурсной комиссии). Допускается размещение в СМИ выписки из протокола.
3.7.13. В случаях когда условия, предложенные победителем, являются конфиденциальными для Заказчика и их разглашение может нанести ущерб интересам Заказчика, по решению Конкурсной комиссии в протоколе может быть указан победитель без описания этих условий.

3.8. Заключение договора
3.8.1. По результатам Открытого конкурса Заказчиком заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в Заявке лица, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке.
3.8.2. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме проекта, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации о закупке.
3.8.3. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, договор должен быть заключен не позднее чем через 15 дней с даты указанного одобрения.
3.8.4. После опубликования протокола об итогах Открытого конкурса Заказчик размещает на ЭТП договор, заключаемый с лицом, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, с указанием срока его подписания и с учетом условий изложенных в пункте 25 Информационной карты. Дальнейший порядок заключения договора регулируется порядком установленным ЭТП.
3.8.5. При урегулировании заключения договора вне ЭТП, Заказчик, после опубликования протокола Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса направляет лицу, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор проект договора и уведомление с приглашением подписать договор с указанием срока его подписания, с учетом условий изложенных в пункте 25 Информационной карты и учитывающего, при необходимости, период времени для получения Заказчиком одобрения сделки органами управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документы направляются в адрес лица, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор почтовым отправлением и/или электронными средствами связи, обеспечивающими возможность подтверждения отправки, по адресу электронной почты, указанному таким лицом в контактной информации приложения № 2 к настоящей документации о закупке.
3.8.6. Участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, должен подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком уведомлении с приглашением подписать договор и предоставить обеспечение исполнения договора (если такое обеспечение предусмотрено пунктом 24 Информационной карты). Участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, должен обеспечить передачу подписанного договора Заказчику.
3.8.7. В случае если участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, не представлен подписанный договор в сроки, указанные в уведомлении с приглашением подписать договор, и/или не выполнены иные необходимые для заключения договора условия, прямо предусмотренные в настоящей документации о закупке, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае договор заключается с Участником со вторым порядковым номером.
3.8.8. При этом если в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами участника, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, такому участнику требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Открытого конкурса, органами управления, участник вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) дней с даты опубликования протокола Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса.
3.8.9. Заказчик вправе отклонить такое предложение и участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, в случае отказа подписания договора, признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с Участником со вторым порядковым номером. Участник со вторым порядковым номером не вправе отказаться от заключения договора.
3.8.10. Договор, заключаемый с Участником со вторым порядковым номером, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемого к настоящей документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных Участником со вторым порядковым номером. Договор подлежит направлению Заказчиком в адрес Участника со вторым порядковым номером, в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты признания Конкурсной комиссией победителя уклонившимся от заключения договора.
3.8.11. Участник со вторым порядковым номером, обязан подписать договор в срок, предусмотренный Заказчиком в уведомлении с приглашением подписать договор, и передать его Заказчику в порядке, предусмотренном подпунктами 3.8.4, 3.8.5 и 3.8.6 настоящей документации о закупке.
3.8.12. Не допускается заключение договора на условиях, отличных от условий, установленных решением Конкурсной комиссии и определенных в Заявках, за исключением случаев снижения победителем(-ями) цены договора, улучшения для Заказчика иных условий договора и других случаев, предусмотренных пунктом 20 Информационной карты.
3.8.13. После определения лица, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким лицом в случае установления несоответствия лица, с которым заключается договор, и его Заявки требованиям, установленным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о закупке и в пункте 17, 18 Информационной карты, или в связи с предоставлением им недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также в связи с предоставлением недостоверной информации о товарах, работах, услугах, что позволило ему получить право на заключение договора. Договор в таком случае может быть заключен с Участником со вторым порядковым номером, если иное решение не принято Конкурсной комиссией.
3.8.14. В случае отказа участника, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор от его заключения Заказчик вправе включить такого участника в реестр недобросовестных контрагентов ПАО «ТрансКонтейнер».

3.9. Обеспечение исполнения договора
3.9.1. В пункте 24 Информационной карты Заказчик имеет право установить требование об обеспечении надлежащего исполнения договора, который заключается по результатам проведения Открытого конкурса, в виде предоставления независимой (банковской) гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком расчетный счет. Возможны случаи предоставления обеспечения исполнения договора: до заключения договора и после его заключения. Все иные способы обеспечения надлежащего исполнения договора указываются в документации о закупке.
3.9.2. Способ, вид и размер обеспечения исполнения договора указывается Заказчиком в пункте 24 Информационной карты в процентах к цене договора и/или в виде фиксированной суммы в рублях или иной валюты указанной в пункте 12 Информационной карты. Сумма обеспечения исполнения договора, указанная в валюте, может быть также указана в рублевом эквиваленте.
3.9.3. Предоставление обеспечения исполнения договора иным не указанным в настоящей документации о закупке способом не допускается.
3.9.4. В пункте 24 Информационной карты может быть предусмотрено требование об обеспечении исполнения договора в целом, а также об обеспечении исполнения отдельных обязательств по договору, в том числе:
1) обязательств по возврату аванса;
2) обязательств по договору (также по отдельным этапам исполнения договора), кроме гарантийных обязательств;
3) гарантийных обязательств.
3.9.5. В случае выбора способа обеспечения исполнения договора в форме независимой (банковской) гарантии, участник Открытого конкурса предоставляет оригинал независимой (банковской) гарантии выданной соответствующим банком.
3.9.6. При выборе способа обеспечения исполнения договора в форме внесения денежных средств, факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора должен быть подтвержден платежным поручением, свидетельствующим о перечислении денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, или копией такого поручения. Требование об обеспечении исполнения договора в форме внесения денежных средств считается исполненным в момент поступления денежной суммы на счет Заказчика.
3.9.7. Подтверждающие документы о выполнении требования о предоставлении обеспечения исполнения договора предоставляются в срок, указанный в пункте 24 Информационной карты.
3.9.8. Если документацией о закупке предусмотрено представление обеспечения исполнения договора до его заключения, а участник, который извещен о том, что он признан победителем Открытого конкурса, не предоставил в установленные настоящей документацией о закупке сроки надлежащего обеспечения исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с Участником со вторым порядковым номером.
3.9.9. В случае если документацией о закупке предусмотрено представление обеспечения исполнения договора после его заключения, а победителем, в срок, указанный в документации о закупке, обеспечение не представлено, такой договор может быть расторгнут, а участник признан уклонившимся от исполнения договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с Участником со вторым порядковым номером.
3.9.10. Срок действия обеспечения надлежащего исполнения договора должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, если иное не указано в условиях предоставления обеспечения исполнения договора.
3.9.11. В случае если участником, с которым заключается договор, представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения надлежащего исполнения договора, но до истечения срока, в течение которого платеж должен был поступить, денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся от исполнения договора.

Раздел 4. Техническое задание

	4.1. Наименование выполняемых работ.
	Предметом открытого конкурса является выполнение работ по строительству здания таможенно-логистического центра на Контейнерном терминале Благовещенск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге.
	4.2.  Общие положения.
	4.2.1. Объект строительства – здание с продольными и поперечными несущими кирпичными стенами, двухэтажное, с чердачной крышей, непроходным подпольем и подпольным каналом для прокладки канализационных труб с люками в полу. Общая площадь 927 кв.м
	Выполнение работ по строительству здания таможенно-логистического центра производится по проекту «Актуализация проектов строительства объектов Контейнерного терминала Благовещенск для нужд филиал ПАО «ТрансКонтейнер» Забайкальской железной дороге» Шифр 6418 (Приложение №6 к настоящей документации о закупке). 
	В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для заказчика.
	Предмет конкурса неделим, то есть Победитель открытого конкурса должен выполнить работы в полном объеме согласно конкурсной документации. 
	Привлечение субподрядчиков допускается.
	Начальная максимальная цена договора составляет: 83 559 000 (Восемьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. 
Цена Договора включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по выполнению Объема работ по настоящему Договору, в том числе: 
− себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг Подрядчика, в том числе и в случае привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;
− все налоги и сборы, установленные законодательством РФ; 
− все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные в расценках и стоимости, но необходимые для завершения в срок и с необходимым качеством Работ по Договору;
− полный объем работ подготовительного периода в пределах Строительной площадки, отведенной под строительство Объекта;
− стоимость приобретения, доставки на Строительную площадку и монтажа, проверок и испытания Материалов и Конструкций, необходимых для выполнения Работ и эксплуатации Результата Работ;
− стоимость всех Работ, предусмотренных Рабочей документацией, необходимых для сдачи Результата Работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями Договора и Технического задания;
− стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых инструментов, оборудования, Материалов, в том числе и расходных, расходов на строительную технику, электроэнергию, топливо, временные сооружения и коммуникации;
− затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ Персоналом Подрядчика и Субподрядных организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, специальную одежду и средства индивидуальной защиты;
− таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ Материалов и строительной техники (при наличии такого ввоза) в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
− транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;
− накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
	− стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации Строительной площадки и Объекта до Завершения Работ, в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана Строительной площадки и Объекта, пожарная безопасность и др., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки.
	Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. В расчет стоимости включены следующие лимитированные затраты:
	– временные здания и сооружения в размере 3,1% (ГСН-81-05-01-2001 п.3.9.2);
	– производство работ в зимнее время 8,1*0,9=7,29% (ГСН-81-05-02-2001 п.7.1);
	– непредвиденные затраты  2% (МДС 81-35.2004 п.4.96).
Общая цена по договору, заключенному по результатам проведения закупки, в процессе исполнения договора может быть увеличена за счет увеличения количества закупаемой продукции по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур на следующих условиях:
- цена за единицу товара, работы, услуги действующая на момент увеличения количества закупаемой продукции и/или метод расчета стоимости выполняемых работ и/или оказываемых услуг остается неизменными;
	- увеличение общей цены по договору за счет увеличения количества закупаемой продукции в процессе исполнения договора составит не более 10% (десяти) процентов от первоначальной цены договора за весь срок действия договора.
	Исполнение договора в 2021 годе на 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей 00 копеек.
	4.2.2. Сведения о месте выполнения работ.
	Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70. Контейнерный терминал Благовещенск.	

4.3. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.
Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с ведомостями объемов работ.
При выполнении работ допускается применение материалов, эквивалентных по качеству и техническим характеристикам, указанным в Техническом задании. Наименования материалов (в том числе их характеристики) перед началом выполнения работ должны быть согласованы с Заказчиком.
При производстве работ подрядчик должен иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии  технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.
	
	4.4. Срок (интервал) выполнения работ.
	Срок выполнения работ –  не более 450 (четыреста пятьдесят) календарных дней с даты заключения договора.
		
	4.5. Требования к безопасности и качеству выполняемых работ.
	Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электробезопасности, режима работы заказчика. Ответственность за выполнение требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности возлагается на Победителя открытого конкурса. 
	Для обеспечения доступа работников и строительной техники на объект производства работ Победитель обязан своевременно информировать Заказчика о занятом персонале, используемой технике для  обеспечения  производства работ.
	Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям:
· «СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002».
	Подрядчик обязан вести исполнительную документацию и своевременно предъявлять её Заказчику при сдаче-приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, вести другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями «РД-11-02-2006». Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию. 
	Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям  государственных стандартов и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.

 	4.6. Требования к особым условиям работ.
	Работы  выполняются  без остановки действующего предприятия с соблюдением технологии действующего предприятия, обеспечения работы грузоподъёмных механизмов и автотранспорта.
	Работы выполняются на площадке погрузки-разгрузки, являющейся  опасным производственным объектом IV класса опасности.
	Победитель должен иметь возможность обеспечивать  проведение  работ  на  объекте Заказчика в будни, выходные и праздничные дни – с 8-00 до 20-00 местного времени.

	4.7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий.
	Гарантийный срок на результаты работ должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (по форме Акта № КС14).  	
В течение гарантийного срока Победитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

4.8. Требования к порядку приемки
 	Подрядчик за 10 (Десять) дней до начала приемки выполненного объема Работ Заказчиком передает Заказчику 3 (Три) экземпляра Исполнительной документации на русском языке на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в электронном виде.
	Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Исполнительной документации проверяет её и выполненный Объем Работ по качеству и комплектности.
	В случае если в процессе проверки будут выявлены недостатки в предоставленной Исполнительной документации и/или выполненного Объема Работ, за исключением незначительных, по мнению Заказчика, элементов, не влияющих на Результат Работ и его готовность к эксплуатации, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Результата Работ, содержащий перечень замечаний, которые требуют внесения Подрядчиком необходимых исправлений. Подрядчик в течение 5 (Пяти) дней с даты получения от Заказчика мотивированного отказа обязан за свой счет устранить указанные в нём замечания и повторно предоставить Заказчику на проверку Исполнительную документацию и/или выполненный Объем Работ.
	По окончании выполнения полного объема Работ и проверки Исполнительной документации Стороны проводят сдачу-приемку Результата Работ и подписывают Акт приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (по форме Акта № КС-14).    	
	Акт приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (по форме Акта № КС-14) не может быть подписан до подписания Сторонами Акта (Актов) о приемке выполненных работ формы № КС-2,  Справки (справок) о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, акта сдачи-приемки или универсального передаточного документа (далее – УПД) в отношении полного (всего) Объема Работ.

4.10. Требования к порядку оплаты
Оплата выполненных Работ производится  (Выбрать необходимое):
	Вариант 1:
	- путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере не более 30% (тридцати процентов) от начальной максимальная цены договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. В этом случае требуется предоставление банковской гарантии, составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении № 3 к проекту договора (Приложение № 4 документации о закупке), выданной одним из банков, перечисленных в приложении № 4 к проекту договора (Приложение № 5 документации о закупке).   
	- далее оплата выполненных Работ производится ежемесячно, путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (сто процентов) от стоимости выполненного Объема Работ за минусом части авансового платежа в размере, полученном делением аванса на весь период строительства,  в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта сдачи-приемки или УПД на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры;.
	- оплата последнего месяца выполнения Работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % от стоимости выполненного Объема Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта сдачи-приемки или УПД и Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (по форме Акта № КС-14) на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры.
Вариант 2:
-  путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере 950 000 (девятьсот пять тысяч) рублей от начальной максимальная цены договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.;
	- далее оплата выполненных Работ производится ежемесячно, путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (сто процентов) от стоимости выполненного Объема Работ за минусом части авансового платежа в размере, полученном делением аванса на весь период строительства,  в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта сдачи-приемки или УПД на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры;
	- оплата последнего месяца выполнения Работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % от стоимости выполненного Объема Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта сдачи-приемки или УПД и Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (по форме Акта № КС-14) на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры.

	4.11. Порядок формирования цены договора 
	Цена договора формируется Участником на основе рабочей документации, сводного, объектного и локальных сметных расчетов (Приложение №7 к настоящей документации о закупке).
	Рабочая документация размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» www.trcont.com (раздел Компания/Закупки).	
	
	4.12. Прочие условия. 
	Для обеспечения доступа работников и строительной техники на объект производства работ Подрядчик обязан не позднее чем за 24 часа предоставить Заказчику список используемой техники с указанием марки и регистрационных номеров, а также список задействованных работников с указанием ФИО, занимаемой должности и паспортных данных, предоставленных с согласия работников.
34
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Раздел 5. Информационная карта

Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.
	№п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1.
	Предмет Открытого конкурса
	Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0013 по предмету закупки "Выполнение работ по строительству здания таможенно-логистического центра на Контейнерном терминале Благовещенск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге".

	2.
	Организатор Открытого конкурса, адрес, контактные лица и представители Заказчика
	Организатором Открытого конкурса является ПАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет коллегиальный орган (рабочий орган Конкурсной комиссии), сформированный Заказчиком в целях подготовки, организации проведения Открытого конкурса, рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, соответствия участников требованиям документации о закупке (далее – Организатор):
- постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
Адрес: Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул. Анохина, д. 91, корпус 2
Контактное(-ые) лицо(-а) Заказчика: Макковеева Виктория Владимировна, тел. +7(495)7881717(6353), электронный адрес makkoveevavv@trcont.ru.

Контактное(-ые) лицо(-а) Организатора: Виктория Юрьевна Болдоржиева, тел./ +7(495)7881717(6364), электронный адрес BoldorzhievaVIU@trcont.ru.


	3.
	Конкурсная комиссия
	Проведение конкурентной закупки и принятие решений об итогах и выборе победителя(-ей) Открытого конкурса принимается комиссией по осуществлению закупок (далее - Конкурсной комиссией) коллегиальным органом сформированным в ПАО «ТрансКонтейнер». 
Адрес: Российская Федерация, Московская область,г.о.Химки, ул.Ленинградская, влд.39,стр.6,офис 3 (этаж 6)

	4.
	Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения Открытого конкурса
	Настоящая документация о закупке Открытого конкурса, изменения к настоящей документации о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com).
Для целей проведения Открытого конкурса в электронной форме, в том числе подачи участниками Открытого конкурса Заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление Организатору/Конкурсной комиссии доступа к Заявкам, направление участниками Открытого конкурса запросов о даче разъяснений положений документации о закупке Открытого конкурса, размещение таких разъяснений, сопоставление ценовых предложений участников Открытого конкурса, формирование протоколов в соответствии с настоящей документацией о закупке предусмотрен оператор ЭТП.
Необходимая информация, предусмотренная в данном пункте Информационной карты, публикуется (подписывается) в электронном виде с использованием функционала и в соответствии с регламентом выбранной ЭТП, с применением соответствующих программно-аппаратных средств, обеспечивающих проведение процедур закупки с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещается на сайте оператора электронной торговой площадки www.otc.ru.
Электронной торговой площадкой используемой для проведения торгов в электронном виде является ОТС-тендер (www.otc.ru). Контактная информация: юридический адрес: 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский пер., д. 8. Почтовый адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10 стр.1 (БЦ «Ньютон Плаза», 15 этаж). Тел. +7 (499) 653-57-02 центр поддержки клиентов. E-mail: info@otc.ru

	5.
	Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота
	Начальная (максимальная) цена договора составляет 83559000 (восемьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС). С учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	6.
	Дата опубликования Открытого конкурса
	«30» июня 2021 года

	7.
	Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок, открытия доступа к Заявкам
	Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «20» сентября 2021 г. 18 час. 00 мин. московского времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок.

	8.
	Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок
	Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «21» сентября 2021 г. 14 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты.

	9.
	Подведение итогов
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK28]       Подведение итогов состоится не позднее «21» октября 2021 г.              14 час. 00 мин. московского времени по адресу, указанному в пункте 3 Информационной карты.

	10.
	Количество лотов
	один лот

	11.
	Официальный язык
	Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением Открытого конкурса ведется на русском языке.

	12.
	Валюта Открытого конкурса
	Рубли Российской Федерации.

	13.
	Форма, сроки и порядок оплаты за поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Оплата товаров, работ, услуг производится заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами акта о поставке товара, выполнения работ, оказания услуг на основании счета/счета-фактуры исполнителя путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.


	14.
	Срок (период), условия и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: Срок выполнения работ –  не более 450 (четыреста пятьдесят) календарных дней с даты заключения договора

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70. Контейнерный терминал Благовещенск

	15.
	Состав и количество (объем) товаров, работ, услуг
	Состав и объем определен в разделе 4 «Техническое задание» документации о закупке.

	16.
	Информация о товаре, работе, услуге
		№ 
п/п
	Классификация по ОКПД 2
	Классификация по ОКВЭД 2
	Количество (объем)
	Единица измерения
	Номер строки ПЗ

	1.
	41.20.20
	41.20
	1,00
	Условная единица
	244




	17.
	Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе 
	1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о закупке требований к претенденту/участнику предъявляются следующие требования:
1.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки;
1.2. отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»;
1.3. наличие опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг за период трех последних лет, предшествующих году подачи Заявки и период времени в текущем году до момента окончания приема Заявок, с предметом (строительно-монтажные работы) , с суммарной стоимостью договора(-ов) не менее 20% от начальной (максимальной) цены договора/цены лота.
1.4. претендент должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Открытого конкурса: а) претендент должен являться членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; б) наличие у претендента права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства; в) уровень ответственности претендента по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым претендентом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе Заявки должен предоставить следующие документы:
2.1. в случае если претендент/участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения;
2.2. в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «а» пункта 2.1 документации о закупке, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов, сборов и о представленной претендентом налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия информации о неисполненной обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации, претендент обязан в составе заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные банком копии платежных поручений, акты сверки с отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной претендентом налоговой отчетности на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do) (далее в протоколах и иных документах - Информация о наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов, сборов и представленной налоговой отчетности);
2.3. в подтверждение соответствия требованиям, установленным частью  «а» и «г» пункта 2.1 документации о закупке, и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в административном порядке и/или задолженности, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии исполнительных производств претендента на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. В случае наличия на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации информации о наличии в отношении претендента исполнительных производств, претендент обязан в составе Заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей по таким исполнительным производствам (заверенные банком копии платежных поручений, заверенные претендентом постановления о прекращении исполнительного производства и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных производств») и едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и иных документах - Информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности);
2.4. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, при применении в отношении участника иного режима налогообложения) применяемую претендентом отчетность, пояснительное письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого юридического лица и лица выступающего на стороне одного претендента;
2.5. информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах), о качестве закупаемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения договора, а также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или государства, являющегося местом закупки (поставки) товаров, выполнения работ, оказания услуг (предоставляются на усмотрение претендента, в свободной форме);
2.6. действующие лицензии, сертификации, разрешения, допуски, если деятельность, которую осуществляет претендент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию, сертификации или предусматривает получение разрешений, допусков к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров и т.д. (предоставляются на усмотрение претендента, заверенные претендентом копии);
2.7. документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной карты;
2.8. копии договоров, указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
2.9. копии  документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и стоимости, указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке (подписанные сторонами договора товарные накладные, акты приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные документы и т.п.).  Допускается в качестве подтверждения опыта предоставление официального письма контрагента претендента с указанием предмета договора, периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и их стоимости. Письмо должно содержать контактную информацию контрагента претендента;
2.10. сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях по форме приложения № 6 к документации о закупке (предоставляется претендентом в случае привлечения субподрядчиков).

	18.
	Особенности предоставления документов иностранными участниками
	Иностранное лицо должно быть правомочно заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом Открытого конкурса, в том числе такое лицо должно быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту его нахождения, месту поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Правоспособность иностранного лица не должна быть ограничена судом и/или административными органами государства по месту его нахождения и/или ведения деятельности, а также Российской Федерации. Иностранное лицо не должно являться неплатежеспособным, в отношении него не должна проводиться процедура банкротства, ликвидации. Данные обстоятельства могут подтверждаться заверением иностранного лица.

	19.
	Критерии оценки при сопоставлении Заявок и коэффициент их значимости (Кз)
		Критерий оценки
	Значение Кз

	Цена договора, указанная претендентом в финансово-коммерческом предложении. Наилучшим признается наименьшая цена, предложенная претендентом 
	0,60

	Срок выполнения работ, указанный претендентом в финансово-коммерческом предложении. Наилучшим признается наименьший срок, предложенный претендентом 
	0,15

	Гарантийный срок указанный претендентом в финансово-коммерческом предложении. Наилучшим признается наибольший срок, предложенный претендентом 
	0,10

	Наличие согласия участника осуществлять ЭДО. В случае, если в финансово-коммерческом предложении участника выражено согласие  на ЭДО, заявке участника по данному критерию присваивается 1 (один) балл, в случае несогласия – 0 (ноль) баллов 
	0,05

	Условия оплаты (указываются претендентом в финансово-коммерческом предложении). Наилучшим условием оплаты является отсутствие аванса. В случае выбора аванса наименьшее значение по настоящему критерию присваивается заявке, содержащей наибольший размер аванса 
	0,10




	20.
	Особенности заключения договора
		I. Внесение изменений в договор:
Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в проект договора, размещенный в составе настоящей документации о закупке (приложение № 5), до момента его подписания победителем.
Указанные предложения должны быть получены Заказчиком от участника, признанного по итогам закупки победителем в двухсуточный срок с момента публикации протокола подведения итогов в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
Изменения могут касаться только положений проекта договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке.
Внесение изменений в проект договора по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрению Заказчика.
Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы.


	II. Иные особенности заключения договора:
Не предусмотрено.

	III. Увеличение цены договора:
Увеличение общей цены по договору, заключенному по результатам проведения закупки, в процессе исполнения договора может быть увеличена за счет увеличения количества закупаемой продукции по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур на следующих условиях:
- цена за единицу товара, работы, услуги действующая на момент увеличения количества закупаемой продукции (в том числе ранее увеличенная по договору в соответствии с пунктами 59, 60 Положения о закупках) и/или метод расчета стоимости выполняемых работ и/или оказываемых услуг остается неизменными;
- увеличение общей цены по договору за счет увеличения количества закупаемой продукции в процессе исполнения договора составит не более 10% (десяти) процентов от первоначальной цены договора за весь срок действия договора.




	21.
	Привлечение субподрядчиков, соисполнителей
	Допускается

	22.
	Срок действия Заявки	
	Заявка должна действовать не менее 90 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 7 Информационной карты).

	[bookmark: _GoBack]23.
	Обеспечение Заявки
	  Не предусмотрено.

	24.
	Обеспечение исполнения договора
	Обеспечение надлежащего исполнения договора:
- устанавливается в размере аванса указанного претендентом в его Заявке в соответствии с пунктом 13 Информационной карты настоящей документации о закупке;
- предоставляется до заключения договора;
- оформляется по выбору претендента в виде:
1)	независимой (банковской) гарантией, составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении № 8 к настоящей документации о закупке, выданной одним из следующих банков:
	№
	Перечень банков
	Лимит на прием независимых (банковских) гарантий, млн. руб.

	1.
	ПАО «Сбербанк России»
	1 000

	2.
	Банк ГПБ (АО)
	1 000

	3.
	Банк ВТБ (ПАО) 
	1 000

	4.
	АО «Альфа-Банк»
	1 000

	5.
	АО «Россельхозбанк»
	1 000

	6.
	ПАО Банк «ФК Открытие»
	1 000

	7.
	ПАО «Московский кредитный банк»
	1 000

	8.
	АО ЮниКредитБанк
	1 000

	9.
	АО «Райффайзенбанк»
	1 000

	10.
	ПАО РОСБАНК
	1 000

	11.
	ПАО «Совкомбанк»
	1 000

	12.
	АО КБ «Ситибанк»
	500

	13.
	ПАО «БАНК «Санкт-Петербург»
	500

	14.
	АО «Всероссийский банк развития регионов»
	500

	15.
	АО АБ «РОССИЯ»
	500

	16.
	ПАО «Банк Уралсиб»
	500

	17.
	ПАО «АКБ «АК Барс»
	500

	18.
	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
	350

	19.
	АО «СМП Банк»
	350

	20.
	ПАО АКБ «Связь-Банк»
	350

	21.
	Банк «Возрождение» (ПАО)
	350

	22.
	АО «Сургутнефтегазбанк»
	350

	23.
	ПАО «Банк Зенит»
	350

	24.
	ИНГ Банк (Евразия) АО
	350

	25.
	АО «АКБ «Новикомбанк»
	350

	26.
	АО Нордеа Банк
	150

	27.
	АйСиБиси Банк (АО)
	150

	28.
	ПАО «Росгосстрах Банк» (ПАО «РГС Банк»)
	150

	29.
	АО «Коммерческий банк «Локо-Банк»
	150

	30.
	АО «ОТП Банк»
	150

	31.
	ПАО «АКБ«Ренессанс Кредит»
	150

	32.
	ПАО «МТС Банк»
	150

	33.
	АО «Мидзухо Банк(Москва)»
	150

	34.
	АО «Банк Интеза»
	150

	35.
	АО «Банк Союз»
	150

	36.
	АО «АКБ «Бэнк оф Чайна» 
	150

	37.
	ПАО «АКБ «Авангард»
	150

	38.
	АО «МСП Банк»
	150

	39.
	АО «БКС – Инвестиционный Банк»
	150

	Иностранные банковские учреждения

	40.
	Bank of China
	1 000

	41.
	Shinhan Bank
	1 000

	42.
	Standard Chartered Bank (China) Limited
	1 000



2)	денежными средствами, размещаемыми на банковском счете с реквизитами:
р/с 40702810200030004399
в ПАО Банк ВТБ г.Москва
БИК 044525187
к/с № 30101810700000000187
Наименование получателя денежных средств:
ПАО «ТрансКонтейнер»
ИНН 7708591995
КПП 997650001
Обеспечение надлежащего исполнения договора устанавливается в размере, равном авансовому платежу по договору, указанному в финансово-коммерческом предложении победителя или лица, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор. 
В случае если победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор не предоставил обеспечение надлежащего исполнения договора (банковскую гарантию), он считается уклонившимся от заключения договора.
Победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор, вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение Заказчику с приложением проекта банковской гарантии.
Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения. В случае если предложенный банк соответствует требованиям Заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление банковской гарантии предложенным банком может быть согласовано.


	25.
	Срок заключения договора
	Договор по результатам закупки заключается не ранее даты размещения в СМИ в соответствии с пунктом 4 Информационной карты, протокола подведения итогов Конкурсной комиссии. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, договор должен быть заключен не позднее чем через 15 дней с даты указанного одобрения.

	26.
	Срок действия договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
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Приложение № 1
к документации о закупке

На бланке претендента
ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента)
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОКэ-____-____-_____

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента и, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявка) № ОКэ-___-___-____ (далее – Открытый конкурс) на ____________ (поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг - указать из предмета Открытого конкурса).
Уполномоченным представителям ПАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.
Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(-ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(-ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую Заявку, согласно(-ен) с тем, что:
· результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
· за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);
· Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до заключения договора по Открытому конкурсу без объяснения причин.
· Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.
В случае признания _________ (наименование претендента) победителем обязуется:
1. Придерживаться положений Заявки в течение ______ дней (указать срок не менее прописанного в пункте 22 Информационной карты) с даты, установленной как день окончания подачи Заявок, указанный в пункте 7 Информационной карты. Заявка будет оставаться обязательной до истечения указанного периода.
2. До заключения договора представить сведения, необходимые для заключения договора с ПАО «ТрансКонтейнер».
	Предупрежден(-о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ПАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.
3. Подписать договор(-ы) на условиях настоящей Заявки на участие в Открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.
4. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
5. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.
__________________ (наименование претендента) настоящим подтверждает, что:
1. ___________ (поставка товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, согласно в случае признания победителем и подписания договора передать все права на___________ (поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.) Заказчику;
2. Не находится в процессе ликвидации;
3. На дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе не признан несостоятельным (банкротом), в том числе отсутствует возбужденные в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве);
4. На имущество не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
5. На дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность неприостановлена;
6. Отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;
7. Соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
8. Не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) ПАО «ТрансКонтейнер» отменить Открытый конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) в любое время до заключения договора по Открытому конкурсу;
9. Полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в документации о закупке Открытого конкурса;
10. Товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке в рамках Открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям документации о закупке;
11. При подготовке и подаче Заявки на участие в Открытом конкурсе обеспечено соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в Заявке, в целях проведения Открытого конкурса.
Я, _______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в Заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения Открытого конкурса.
Своей подписью удостоверяю, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаются все необходимые документы.

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени ________________________________________
                                         (наименование претендента)
____________________________________________________________________
       МП			(должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20___ г.


Приложение № 2
к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)
(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько юридических лиц, сведения предоставляются на каждое юридическое лицо)

1. Полное и сокращенное наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)
ОГРН ______, ИНН _________, КПП______, ОКПО ____, ОКТМО________, ОКОПФ ___________
 (для претендентов-резидентов Российской Федерации)
Юридический адрес ________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________
Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты __________________@_______________
Зарегистрированный адрес офиса _____________________________
Адрес сайта компании: ______________________________________

Для нерезидента Российской Федерации (заполняется только при участии нерезидента).
Номер налогоплательщика (идентификационный) _________________
Юридический адрес ________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________
Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты __________________@_______________
Зарегистрированный адрес офиса _____________________________
Адрес сайта компании: ______________________________________
2. Руководитель_____________________
3. Банковские реквизиты______________
4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий (для нерезидентов Российской Федерации, имеющих представительства в Российской Федерации, дополнительно указываются ИНН и КПП представительства)

Контактные лица
Уполномоченные представители ПАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: _____________________
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам: ________________________________________
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам: _____________________________________
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам: ______________________________________
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени ________________________________________
                                         (наименование претендента)
____________________________________________________________________
       МП			(должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20___ г.



СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)


· Фамилия, имя, отчество ___________________________________

· Паспортные данные ______________________________________

· Место жительства ________________________________________

· Телефон (______) ________________________________________

· Факс (______) ___________________________________________

· Адрес электронной почты __________________@_____________

· Банковские реквизиты_____________________________________


Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени ________________________________________
                                         (наименование претендента)
____________________________________________________________________
       МП			(должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20___ г.


Приложение № 3
к документации о закупке

0. Финансово-коммерческое предложение

 «____» _________ 202_ г. Открытый конкурс в электронной форме                    
                                                                               №_________________________  
								  (лот № _________________)
__________________________________________________________________
(Полное наименование претендента)

	№ п/п
	Наименование
	Общая стоимость выполнения работ,
руб., без учета НДС.
	Срок выполнения работ с даты заключения договора, календарные дни
	Гарантийный срок с даты подписания акта формы КС-11, месяцы 
	Размер аванса (%),  порядок оплаты (вариант 1/ вариант 2/ вариант 3)

	    1
	Выполнение работ по строительству здания таможенно-логистического центра на Контейнерном терминале Благовещенск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	


Цена, указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении по (выполнению работ), учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае наличия).
__________ (Выполнение работ) облагается НДС по ставке ____%, размер которого составляет ________/ НДС не облагается (указать необходимое).
2. Дополнительные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг __________________________________________________________________ 
(заполняется претендентом при необходимости).
3. Осуществлять электронный документооборот (далее – ЭДО) на условиях, изложенных в приложении 5,5а к проекту договора  (приложение № 5) к документации о закупке согласны / не согласны (указать необходимое).
При осуществлении ЭДО предполагается обмен следующими документами (при согласии с ЭДО удалить ненужные ниже строки, при несогласии настоящий абзац удаляется):
- акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг;
- универсальный передаточный документ (УПД); 
- счет-фактура;
- корректировочный документ/корректировочная счет-фактура.
4.Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет _______________ (претендентом указывается срок не менее установленного в пункте 22 Информационной карты) календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 7 Информационной карты.
5. Если предложения, изложенные в финансово-коммерческом предложении, будут приняты Заказчиком, ________(полное наименование претендента) берет на себя обязательство ____________ (поставить товары, выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.
6. В случае если предложения ________(полное наименование претендента) будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в Открытом конкурсе на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения и в соответствии с протоколом Конкурсной комиссии.
7. ________(полное наименование претендента) согласно с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем Открытого конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении Заказчика, направленном нам в соответствии с пунктами 3.8.4-3.8.7 настоящей документации о закупке, договор будет заключен с другим участником.
8. ________(полное наименование претендента) объявляет, что до подписания договора, настоящее коммерческое предложение и информация о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.


Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:
1) приложение № 1 (расчет стоимости)_________ (поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.) на ___ листах.


Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие в Открытом конкурсе от имени _____________________________________
                                                                                      (наименование претендента)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                 М.П.			    (ФИО, должность, подпись)
«____» ____________ 20__ г.



Приложение № 4
к документации о закупке

Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров по предмету Открытого конкурса в электронной форме № ___________, выполненных, оказанных, поставленных ____________________________________________.
                                                           (наименование претендента)
	№№
	Дата и номер договора[footnoteRef:3] [3:  К сведениям об опыте прилагаются копии договоров и актов в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 18 Информационной карты. При предоставлении копии договора и акта конфиденциальная информация (кроме цены), составляющая коммерческую или иную тайну, может быть удалена.] 

	Предмет договора (указываются только договоры по предмету Открытого конкурса в электронной форме, указанному в пункте ____ документации о закупке)
	 Наименование контрагента  
	 Количество поставляемого товара, работ, услуг  
	 Сумма стоимости оказанных услуг по договору, без учета НДС, руб.

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	



Приложение: 1. копия договора на ____ листах.
	            2. копия акта на 	____ листах.



Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________
(наименование претендента)
__________________________________________________________________
       М.П.			(должность, подпись, ФИО)
"____" _________ 202__ г.







Приложение № 5
к документации о закупке


Договор __________________
на выполнение строительно-монтажных работ
 
г. Чита                                                                                                                «__»_______ 20___ г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________,  действующего  на  основании                                                                                                                       (должность, Ф.И.О. – полностью)
______________________________________(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава, доверенности от __________  № ____)
с одной стороны, и _________________________________________________, (указывается полностью организационно-правовая форма  юридического  лица и наименование  юридического лица, соответствующие его уставу)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, 
                                                                                                                        (должность, Ф.И.О. - полностью)
действующего на основании______________________________________,  (указывается документ,  уполномочивающий  лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава/ доверенности от «__»_______№ __и т.д. )
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение строительно-монтажных работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
0. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по строительству (далее – Работы) здания таможенно-логистического центра (далее – Объект) на Контейнерном терминале Благовещенск и передать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Результат Работ. 
1.2. Объект, указанный в п. 1.1 настоящего Договора расположен по адресу Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70. 
1.3. Работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Договора, выполняются Подрядчиком в соответствии со СНиП, ГОСТ, техническими регламентами, Градостроительным кодексом РФ, а также в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), локальным и сводным сметными расчетами (Приложение №2 к настоящему Договору), Проектной документацией и Проектом производства работ.
1.4. Результатом Работ по настоящему Договору является законченный строительством Объект и готовый к эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего Договора.

2. Определения и толкования
2.1. Настоящий Договор состоит из Статей. Статьи состоят из Пунктов. Приложения состоят из Разделов. Дополнительные соглашения состоят из Разделов. Договор, каждое из Приложений и Дополнительных соглашений подписываются Сторонами Договора. При ссылке на Договор подразумевается ссылка на Договор с учетом Приложений и Дополнительных соглашений.
2.2. Следующие слова и словосочетания будут иметь в Договоре нижеуказанное значение: 
«Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2» – документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором фиксируется объем и стоимость выполненных Подрядчиком Работ, составленный в соответствии с Унифицированной формой № КС–2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г. № 100, на основании которого заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3;
 «Гарантийный период» или «Гарантийный срок» – временной интервал, указанный в п. 14.2. настоящего Договора, который должен составлять не менее 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня, следующего за датой Завершения Работ;
«День»/«Дни» – календарный день (календарные дни), если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором;
 «Журналы производства Работ» – имеет значения, предусмотренные в п. 9.7 настоящего Договора;
«Завершение Работ» – подписание Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств/ Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией и передача Результата Работ от Подрядчика Заказчику;
«Заказчик» – ПАО «ТрансКонтейнер», юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющееся на законных основаниях Инвестором и Заказчиком по выполняемым Работам и вводу в эксплуатацию Результатов Работ;
«Исполнительная документация» – полный комплект Рабочей документации с внесенными в нее изменениями и дополнениями, имевшими место в период выполнения Работ, а также включая, но не ограничиваясь, следующие документы: акты о выполнении работ, акты на скрытые работы, протоколы испытания Конструкций, также паспорта и сертификаты на используемые Материалы, журналы, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов (согласованные в случае необходимости с государственными надзорными и контрольными службами);
 «Материалы» – все строительные и отделочные материалы, комплектующие изделия, оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору. 
«Недостатки»– любые несоответствия, дефекты, недоделки, неполадки, а также отступления при выполнении Работ от требований настоящего Договора, выявленные Заказчиком в ходе сдачи-приемки Результата Работ и/или в Гарантийный период и подлежащие исправлению Подрядчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором; 
«Нормы и правила» – нормативные акты, технические условия, своды правил, правила проектирования, строительства, монтажа и сдачи Объекта в эксплуатацию, действующие в Российской Федерации;
«Обстоятельства непреодолимой силы» – имеет значения, предусмотренные в статье 17 настоящего Договора;
«Объект» – вновь возводимые здания и сооружения на территории Строительной площадки Заказчика, или здания и сооружения Заказчика, на которых выполняются работы по реконструкции (модернизации), ремонту; указывается в  п.1.1 настоящего Договора;
«Объем Работ» – все виды, количественные и стоимостные  показатели Строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальным и сводным сметными расчетами (Приложение № 2 к настоящему Договору);
«Персонал Подрядчика» – представитель Подрядчика, а также инженерно-технический и административный персонал, рабочие и вспомогательный персонал, нанятый Подрядчиком за свой счет для выполнения Работ, а также персонал и рабочая сила Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения Работ (в случаях, если привлечение Субподрядчиков предусмотрено настоящим Договором);
«Персонал Заказчика» – представитель Заказчика, а также сотрудники Заказчика и/или лица, привлекаемые и/или назначаемые Заказчиком и/или выполняющие поручения Заказчика для исполнения Договора, наделенные Заказчиком соответствующими правами и полномочиями в рамках Договора;
«Подрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее/(-ий), в случаях, предусмотренных законодательством  Российской Федерации,  Свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и подтверждающее право Подрядчика на выполнение всего Объема Работ по настоящему Договору, надлежаще удостоверенную копию которого Подрядчик предоставляет Заказчику при подписании настоящего Договора;       
«Поставщик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, учрежденные в соответствии с законодательством страны регистрации, обладающие необходимыми лицензиями, разрешениями, допусками и пр. для поставки Материалов на территории Российской Федерации,                                                                  
привлекаемые Подрядчиком и выполняющие поставку Материалов для выполнения Работ по настоящему Договору на основании договора или иного соглашения, заключенного с Подрядчиком. Поставщики привлекаются Подрядчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
«Представитель Подрядчика на Строительной площадке» – лицо (лица), уполномоченное(-ые) Подрядчиком и представляющее(-ие) интересы Подрядчика по настоящему Договору на Строительной площадке, действующее(-ие) на основании доверенности, с правами и обязанностями, указанными в доверенности, удостоверенной Подрядчиком надлежащим образом;
«Представитель Заказчика на Строительной площадке» – лицо (лица), уполномоченное(-ые) Заказчиком и представляющее(-ие) интересы Заказчика по настоящему Договору на Строительной площадке, действующее(-ие) на основании доверенности, с правами и обязанностями, указанными в доверенности, удостоверенной Заказчиком надлежащим образом;
«Претензия» – требование в письменной форме, направленное Заказчиком или Подрядчиком в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
«Проектная документация» – разработанная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СНиП, ТСН, ГОСТ, сводами правил, техническими регламентами, действующими на территории РФ, документация для производства Работ на Объекте.
«Проект производства работ» – документация, разработанная на основании Проектной документации на возведение Объекта в целом и (или) его составных частей, на работы подготовительного периода строительства, а также на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ.
«Рабочая документация» – разработанная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СНиП, ТСН, ГОСТ, сводами правил, техническими регламентами, действующими на территории РФ, документация для производства Работ на Объекте, составленная на основании Проектной документации.
«Рабочий день» – рабочий день, в соответствии с законодательством о труде Российской Федерации;
«Результат Работ» – имеет значение, указанное в п.1.4 настоящего Договора;
«Рекламационный акт» – имеет значение, предусмотренное в статье 14 настоящего Договора;
«РФ» – Российская Федерация;
«Скрытые работы» – отдельные виды Работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче объема Работ/Результата Работ Подрядчиком Заказчику и предъявляемые Подрядчиком к осмотру и приемке Заказчиком по акту приемки скрытых работ до их закрытия последующими видами Работ и конструкциями;
«Строительно-монтажные работы» или «СМР» - работы, выполняемые Подрядчиком по строительству нового объекта, реконструкции (модернизации) существующих объектов, капитальному и текущему ремонту объектов в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, техническими регламентами, СНиП, ГОСТ, сводами правил и требованиями настоящего Договора;
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3» – документ, составленный в соответствии с Типовой межотраслевой формой № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г. № 100, фиксирующий стоимость выполненных Подрядчиком Работ, стоимость Материалов за период выполнения Работ; 
 «Стороны» – Заказчик и Подрядчик по настоящему Договору в значениях, указанных выше;
          «Строительная площадка» или «Стройплощадка» – территория (земельный участок, часть земельных участков), предоставляемая Заказчиком Подрядчику с целью выполнения Подрядчиком Работ по Договору, в порядке и на условиях, согласованных Сторонами (без передачи прав аренды или субаренды данной территории), расположенная по адресу, указанному в п.1.2 настоящего Договора;
	«Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, учрежденные в соответствии с законодательством страны регистрации, обладающие необходимыми допусками, лицензиями и разрешениями для выполнения поручаемых Работ на территории Российской
Федерации, привлекаемые Подрядчиком (если предусмотрено п. 5.3 настоящего Договора) и выполняющие часть Работ по настоящему Договору на основании договора или иного соглашения, заключенного с Подрядчиком. Субподрядчики привлекаются Подрядчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
«Существенное нарушение Договора Подрядчиком»:
− нарушение срока сдачи Результата Работ Заказчику более, чем на 30 (Тридцать) дней;
− несоблюдение Подрядчиком и/или Субподрядчиками правил производства работ, инструкций и положений, как предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, так и указанных в Договоре;
− не устранение нарушений, указанных Заказчиком в соответствующих актах и предписаниях в течение 10 (Десяти) дней;
− повреждение Подрядчиком Материалов, повлекшее за собой приостановку производства Работ (в том числе ввиду необходимости дополнительного заказа Материалов) продолжительностью более 30 (Тридцати) дней;
− приостановка Подрядчиком Работ на срок более 10 (Десяти) дней, не санкционированная Заказчиком;
«Техническое задание» – Приложение № 1 к настоящему Договору, в котором в полном объеме изложены технические требования к Объекту, Объему Работ, условиям выполнения Работ, Результату Работ и в соответствии с которым Подрядчик осуществляет выполнение обязательств по Договору; 
«Технический заказчик» – юридическое лицо, которое Заказчик вправе привлечь на договорных условиях, для осуществления надзора за ходом строительства, реконструкции (модернизации) и комплектации Объектов инфраструктуры;
«Третьи лица» – юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели и ассоциации юридических лиц, не являющиеся Сторонами настоящего Договора, либо их правопреемниками в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
«Цена Договора» – цена, указанная в п. 15.1 настоящего Договора; 
2.3. Там, где это требуется контекстом, слова в единственном и множественном числе со значением единственного числа включают в себя также множественное число и наоборот.
2.4. Заголовки Статей Договора и Разделов Приложений к нему служат только для удобства и не касаются толкования их содержания.

3. Объем Работ
3.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком за свой риск, в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальными (объектным) и сводным сметными расчетами (Приложение №2).
3.2. Для целей настоящего Договора под риском Подрядчика, указанным в п. 3.1 настоящей статьи, понимаются следующие риски:
−	риск гибели, повреждения, поломки (включая случайную гибель, повреждение или поломку) Материалов, машин, механизмов и иного имущества, используемых при выполнении Работ, включая оборудование, машины, механизмы Заказчика (при наличии таковых);
−	риск, связанный с любыми видами ущерба, причиненного персоналу Подрядчика, Субподрядчика, Поставщика, Заказчика или любому Третьему лицу в ходе выполнения Работ самим Подрядчиком или привлеченными им лицами;
−	риски, выраженные в увеличении сроков выполнения Работ, связанные с несвоевременным и/или некачественным выполнением Работ по Договору, как самим Подрядчиком, так и Субподрядчиками, ненадлежащим исполнением Поставщиками своих обязательств перед Подрядчиком, в результате которых увеличиваются сроки выполнения Работ, отказом от работ Субподрядчиков и Поставщиком и поиском новых;
−	риск уничтожения и/или повреждения, утраты, включая риск случайной гибели или повреждения, Результата Работ.
Подрядчик несет указанные в настоящем пункте риски до Завершения Работ. С момента Завершения Работ риск случайной гибели или повреждения Результатов Работ переходит к Заказчику в соответствии с порядком, установленным статьей 13 Договора.
3.3. Объем Работ выполняется Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора полным обеспечением (Работы, Материалы, Рабочая документация и пр.) Подрядчика. Доставка Материалов на Объект (Строительную площадку), приемка Материалов, их выгрузка, складирование и хранение на Строительной площадке осуществляется за счет Подрядчика.
3.4. Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям настоящего Договора и Приложений к нему, а также нормативной документации, установленной законодательством РФ. 
3.5. Любые указания Заказчика в пределах (рамках) Объема Работ, согласно определению Объема Работ, указанному в статье 2 настоящего Договора, обязательны для исполнения Подрядчиком при условии, что данные указания не противоречат законодательству Российской Федерации и строительным нормам и правилам (СНиП). В случае, если такие указания будут противоречить законодательству Российской Федерации и/или строительным нормам и правилам (СНиП), Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика с указанием статей нормативного акта в противоречие с которым вступили указания Заказчика.

4. Права и обязанности Заказчика
В дополнение ко всем другим правам и обязанностям Заказчика, предусмотренным в настоящем Договоре:
4.1.	Заказчик обязуется:
4.1.1.	Произвести оплату Цены Договора в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Договора.
4.1.2.	Производить приемку от Подрядчика выполненных Скрытых работ и Результата Работ в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 13 настоящего Договора.
4.1.3.	Передать Подрядчику Проектную документацию в соответствии с требованиями Приложения № 3 – Перечень исходных данных, в полном объеме.
4.1.4.	Передать Подрядчику Строительную площадку в соответствии с требованиями настоящего Договора для проведения Работ.
4.1.5. Осуществлять строительный контроль или заключить договор с организацией, осуществляющий строительный контроль на его ведение. 
4.1.6.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.1.7.	В течение 5 (Пяти) рабочих дней производить оперативное согласование представленных Подрядчиком документов, связанных с выполнением Работ, или направлять мотивированный отказ в согласовании.
4.2.	Заказчик вправе:
4.2.1.	Распоряжаться Результатом Работ, принятым от Подрядчика по Завершению Работ, либо фактическим объемом работ, принятым от Подрядчика по Акту о приемке выполненных работ формы № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, акта сдачи-приемки или универсального передаточного документа (далее – УПД).
4.2.2.	В любое время проверять выполнение и качество Работ, производимых Подрядчиком по настоящему Договору, в том числе с привлечением организаций, осуществляющих строительный контроль, независимых экспертных организаций.
4.2.3.	Проводить по мере необходимости совещания с Подрядчиком, для обсуждения вопросов, связанных с исполнением условий настоящего Договора.
4.2.4.	В случае не устранения Подрядчиком в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Недостатков фактически выполненного объема Работ и/или Результата Работ, выявленных в ходе их выполнения и/или приемки, и/или в Гарантийный период, Заказчик в соответствии с требованиями ст. 723 ГК РФ вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения Цены Договора или устранить Недостатки Работ своими силами или силами третьих лиц и затем предъявить Подрядчику к возмещению понесенные расходы и убытки Заказчика, вызванные указанными Недостатками, в полном объеме.
4.2.5.	Персонал Заказчика имеет право свободного и безопасного доступа на Строительную площадку. 
4.2.6.	 Персонал Заказчика имеет право получения информации о проведении Работ, включая, но не ограничиваясь:
	– получение по запросу Заказчика от Подрядчика любой информации о выполнении Работ, которая предоставляется Подрядчиком по форме, утвержденной Заказчиком.
4.2.7. Требовать замены руководителей Работ на Объекте (руководителя проекта и/или его заместителей), уполномоченных и действующих от имени Подрядчика на Строительной площадке, в случае неудовлетворительной организации Работ или совершения иных ненадлежащих действий/бездействия по мнению Заказчика. Использование или не использование Заказчиком указанного в настоящем пункте права не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
4.2.8. Осуществлять контроль выполнения Подрядчиком требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, окружающей среды, порядка привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, требований настоящего Договора, включая нормативные акты Заказчика, поименованные в настоящем  Договоре, Приложении № 6 к настоящему Договору и законодательстве РФ. Использование или не использование Заказчиком указанного в настоящем пункте права, а также отсутствие рекомендаций Заказчика, не освобождает Подрядчика от ответственности за невыполнение указанных требований.
4.2.9.	Приостанавливать производство Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
4.2.10. Привлекать к выполнению отдельных видов работ на Строительной площадке Третьих лиц (Субподрядчиков Заказчика).
              4.2.11. Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных по Договору  Подрядчику. 

5. Права и обязанности Подрядчика
В дополнение ко всем другим правам и обязанностям Подрядчика, предусмотренным в настоящем Договоре:
5.1.	 Подрядчик обязуется:
5.1.1.	Выполнить своими силами и силами привлеченных Субподрядчиков весь Объем Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Заказчику Результат Работ, отвечающий требованиям настоящего Договора. 
5.1.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, привлекать только тех Субподрядчиков/Поставщиков, которые обладают необходимыми допусками/лицензиями/разрешениями для выполнения Работ по настоящему Договору/поставок Материалов. 
5.1.3. Нести целиком и полностью ответственность перед Заказчиком за выполняемые Субподрядчиками Работы, поставляемые Поставщиками Материалы и оборудование, а также за действия или бездействие, за халатность, недосмотр любого из Субподрядчиков или Поставщиков, как за свои собственные. 
5.1.4.	Предоставлять перечень Субподрядчиков (в случаях, если их привлечение предусмотрено п. 5.3. настоящего Договора), Поставщиков в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения Подрядчиком договоров с ними. По требованию Заказчика предоставлять письменное уведомление, подтверждающее выполнение и оплату Работ, поставки Материалов между Подрядчиком и Субподрядчиками/Поставщиками.
5.1.5.	Организовать/обеспечить поставку, разгрузку, приемку, складирование и хранение всех Материалов, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору.
5.1.6.	Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке.
5.1.7.	В порядке и на условиях, согласованных Сторонами, компенсировать затраты Заказчика по обеспечению Строительной площадки электроэнергией.
5.1.8. За свой счет выполнять все гарантийные обязательства Подрядчика, установленные настоящим Договором.
5.1.9. За свой счёт и в сроки, установленные настоящим Договором, либо указанные в Рекламационном акте, устранять все Недостатки выполняемых Работ и/или Результатов Работ, выявленные в течение срока действия настоящего Договора и/или в Гарантийный период. 
5.1.10. Предоставлять свободный доступ Заказчику, его Представителю на Строительную площадку и Персоналу Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, к месту проведения Работ, предусмотренных Договором, в любое требуемое время. 
5.1.11. Выполнять Работы в строгом соответствии с установленными нормами безопасности, обеспечивать выполнение на Строительной площадке противопожарных мероприятий, установленных норм по технике безопасности, охране окружающей среды в период выполнения Работ. При возникновении событий, которые могут оказать отрицательное воздействие на окружающую среду, принимать все меры во избежание и по снижению вредных последствий для окружающей среды и, насколько это практически возможно, для восстановления окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
5.1.12. Предоставить Заказчику схему организации Работ и график мобилизации Подрядчика в течение 5 (Пяти) дней с даты вступления настоящего Договора в силу.
5.1.13. В случае производства Работ в ночное время или днем в условиях плохой видимости Подрядчик должен обеспечить искусственное освещение, достаточное для эффективного и безопасного выполнения Работ с надлежащим качеством, а также для охраны Строительной площадки.
5.1.14. Вывезти до Завершения Работ за пределы Строительной площадки, принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты,
приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, а также убрать с территории Строительной площадки Временные объекты, установленные для выполнения Работ по настоящему Договору. 
5.1.15. В случае расторжения настоящего Договора, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором или законодательством РФ, Подрядчик обязуется выполнить обязательства, установленные п. 5.1.14. настоящей статьи и осуществить передачу Строительной площадки согласно Акту, по форме, дополнительно согласованной Сторонами, в течение 20 (Двадцати) Дней с даты получения уведомления о расторжении Договора в порядке, предусмотренном п. 20.1. настоящего Договора. 
5.1.16. Осуществлять в процессе выполнения Работ систематическую, а по окончании Работ – окончательную уборку Строительной площадки от мусора, отходов, остатков Материалов, связанных с выполнением Работ. Захоронение отходов/мусора должно осуществляться в местах, разрешенных для этого уполномоченными органами. Любая организация, участвующая в вывозе/транспортировке/захоронении отходов должна иметь все необходимые разрешения для осуществления работ с соответствующей категорией отходов.
5.1.17. Обеспечивать вывоз со Строительной площадки строительных отходов, мусора, а также складирование Материалов, внутриплощадочное их перемещение. При этом  все грузы при транспортировке должны быть укрыты, чтобы исключить их просыпание и падение. 
5.1.18. Содержать территорию Строительной площадки в чистоте, организуя уборку бытового и строительного мусора со Строительной площадки и прилегающей территории. 
5.1.19. Перед сдачей Результата Работ Заказчику осуществлять уборку Строительной площадки и прилегающей территории, после которой Результат Работ должен находиться в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.
5.1.20. Осуществлять доставку на Строительную площадку и вывоз с нее всех вспомогательных материалов, подручных средств и инструментов, которые не указаны в настоящем Договоре, но необходимы для выполнения и своевременного окончания Работ по настоящему Договору.
5.1.21. Уведомить Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора в письменной форме о назначении своего Представителя, который будет находиться на Строительной площадке с указанием его полномочий (предоставить доверенность с указанием объема и срока полномочий Представителя).
5.1.22. Уведомлять Заказчика в срок не менее чем за 2 (Два) рабочих дня о замене Представителя, который будет находиться на Строительной площадке с указанием его полномочий (предоставить доверенность с указанием объема и срока полномочий Представителя). 
5.1.23. Выполнять в полном объеме свои обязательства, поименованные в иных статьях настоящего Договора.
5.1.24. Предоставлять Заказчику копии допусков, лицензий и разрешительных документов (удостоверенные надлежащим образом), выданных Подрядчику, а также копии допусков, лицензий и разрешительных документов, выданных привлекаемым им Субподрядчикам, на право выполнения Работ одновременно с информацией, предоставляемой в соответствии с п. 5.1.4. настоящего Договора.
5.1.25. Принять до начала выполнения Работ Строительную площадку.
5.1.26. Применять системы контроля качества, достаточные для надлежащего исполнения обязательств по Договору.
5.1.27. Оплачивать все расходы и издержки, связанные с ввозом в РФ Материалов, машин, механизмов, инструментов, запасных частей и деталей, Конструкций, строительного оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения Работ, а также получить все необходимые для этого лицензии и разрешения в соответствии с законодательством РФ.
5.1.28. Организовать охрану Строительной площадки на все время выполнения Работ, начиная с момента передачи Строительной площадки Подрядчику и до Завершения Работ.
5.1.29. Возместить Заказчику расходы и убытки, вызванные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в течение разумного периода времени, не превышающего 1 (Один) календарный месяц с момента предъявления Заказчиком требования об оплате. 
5.1.30. Возместить Заказчику ущерб, причиненный Подрядчиком имуществу Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.31. Незамедлительно уведомлять Заказчика о выявленных дефектах в Рабочей документации, при необходимости, обсуждать документацию с Заказчиком. 
5.1.32. Предоставлять Заказчику ежемесячные отчеты о ходе выполнения Работ (далее – Отчеты) в 2 (Двух) экземплярах. Первый Отчет должен охватывать период с даты начала выполнения Работ до конца календарного месяца, следующего за тем месяцем, в котором началось выполнение Работ по настоящему Договору. Последующие Отчеты должны предоставляться ежемесячно, не позднее, 10 (Десятого) числа следующего за отчетным календарного месяца, до окончания всего Объема Работ по настоящему Договору.
Каждый Отчет должен включать:
− информацию по персоналу Подрядчика и Субподрядчиков, включая численность и квалификацию;
− хронологию выполнения Работ, общее состояние по выполнению Объемов Работ, сравнение фактического и планируемого выполнения Работ и Объема Работ, с подробным описанием всех
событий или обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на завершение Работ в рамках Договора, и принятых (или готовящихся к принятию) мер, направленных на устранение задержек;
− информацию по исполнению договоров (сроки, объемы выполнения, состояние взаиморасчетов, поставки Материалов), заключенных между Подрядчиком и Субподрядчиками/Поставщиками, оказывающих непосредственное влияние на выполнение Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком в рамках настоящего Договора;
− общие сведения о поступлении Материалов на Строительную площадку;
− график выполнения Работ с начала выполнения Работ, с указанием плановых и фактических дат начала и окончания Работ, планового и фактического объемов выполненных Работ;
− сведения о наличии оборудования и механизмов на Строительной площадке и распределении по объектам в отчетном периоде;
− сведения о вновь заключенных в отчетном периоде договорах субподряда/поставки (в т.ч. дополнительные соглашения, новые приложения к уже заключенным договорам) с указанием Субподрядчика/Поставщика, № и даты заключения договора, документа согласования с Заказчиком (при необходимости);
− данные о нарушениях правил техники безопасности, включая подробные сведения о любых опасных инцидентах и деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду;
− фотографии, отражающие ход выполнения Работ на Строительной площадке;
– иные сведения и информацию, которые Подрядчик будет считать необходимым раскрыть Заказчику в связи с проведением Работ.
Заказчик вправе предлагать вносить изменения в состав Отчета.
5.1.33. Гарантировать Заказчику передачу полученного по Договору Результата Работ, не нарушающего права, в том числе и интеллектуальные права, третьих лиц.
5.1.34. По указанию Заказчика, Представителя строительного контроля незамедлительно приостановить использование для выполнения Работ Материалов, отличающихся от указанных в Рабочей документации и произвести их замену, если их качество не будет соответствовать согласованным Сторонами показателям и/или требованиям Проектной документации, действующих Технических регламентов, СНиПов и ГОСТов РФ, вывезти за свой счет со Строительной площадки в течение срока, указанного Заказчиком, любые Материалы, признанные Заказчиком несоответствующими по качественным и (или) техническим характеристикам условиям Договора и/или нормативным актам РФ, и произвести необходимый в связи с этим ремонт/замену за свой счет; при этом Подрядчик не имеет права требования повышения цены Договора или увеличения сроков выполнения Работ для обеспечения соблюдения данного условия.
5.1.35. Самостоятельно осуществлять подбор всего персонала согласно требованиям по выполнению Работ, оплачивая ежемесячную заработную плату и расходы на визы, разрешения на работу, релокацию, питание и временное проживание, прачечную и другие.
5.1.36. Самостоятельно получать все необходимые разрешения или визы у соответствующих органов власти для работы и въезда Персонала Подрядчика, который будет работать на Строительной площадке, в случае получения травмы или смерти Персонала Подрядчика вследствие нарушения техники безопасности, за свой счет оплачивать все расходы, в том числе связанные с доставкой тела умершего в страну, гражданином которой являлся умерший.
5.1.37. При необходимости обеспечивать репатриацию всего Персонала Подрядчика, занятого на Строительной площадке, в страны, откуда этот Персонал Подрядчика прибыл, и за свой счет оплачивать связанные с этим расходы.
5.1.38. Предпринять все необходимые меры предосторожности во время выполнения Работ для предотвращения ущерба прилегающей собственности Третьих лиц, сооружениям и территории Строительной площадки.
5.1.39. В случае нанесения ущерба собственности или сооружениям, расположенным на территории Строительной площадки и прилегающей территории, за исключением случаев нанесения ущерба в результате виновных действий Заказчика, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и восстанавливает за свой счет любые такие повреждения.
5.1.40. Выполнять в ходе выполнения Работ мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей.
5.1.41. Согласовывать с Заказчиком и представителями Заказчика порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.
5.1.42. Немедленно поставить в известность Заказчика и представителя строительного контроля Заказчика, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ против планового и в случаях обнаружения обстоятельств, грозящих годности или прочности Результатов Работ.
5.1.43. Подрядчик самостоятельно организует свои взаимоотношения с третьими лицами, в том числе и с уполномоченными органами, со своими работниками и т.д. и отвечает перед последними за соблюдение норм законодательства, строительных норм и правил, правил и положений по охране здоровья и соблюдению санитарных норм, техники безопасности, правил противопожарной безопасности и т.д. при выполнении Работ по настоящему Договору.
5.1.44. Незамедлительно представлять Заказчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях произошедших при выполнении Работ по настоящему Договору.
5.1.45 Соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика и нести по ним ответственность перед Заказчиком, в том числе Требования по Охране труда, промышленной безопасности и экологии (Приложение № 8 к Договору).
5.1.46. Организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика или представителя технического надзора Заказчика; расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними требованиями Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом отказ от участия в комиссии не допускается.
5.1.47. Не допускать случаев проносов и употребления на Строительной площадке и  территории Заказчика алкогольных напитков, наркотиков и наркотических средств, проноса огнестрельного оружия, боеприпасов персоналом, за который Подрядчик несет ответственность.
5.2.	Подрядчик вправе:
5.2.1.	Предлагать Заказчику изменения, позволяющие повысить качество и сократить срок выполнения Работ по Договору.
5.2.2.	Требовать от Заказчика исполнение обязательств Заказчика в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 
5.3. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору Субподрядчиков на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.4. Подрядчик гарантирует, что все Материалы, используемые Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, являются свободными от прав третьих лиц, не находятся в залоге и аресте. После подписания Сторонами унифицированной формы КС-2, все Материалы, используемые Подрядчиком для выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, являются собственностью Заказчика.

6. Персонал Подрядчика
6.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, Подрядчик использует на Стройплощадке и при исполнении обязательств, не связанных с деятельностью на Стройплощадке, своих и/или привлеченных специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяют осуществлять надлежащий надзор и руководство за порученной им работой, а также квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения Работ.
6.2.  Подрядчик несёт полную ответственность по всем претензиям, требованиям, судебным искам со стороны третьих лиц о возмещении вреда жизни, здоровью и/или имуществу (в том числе, в отношении Персонала Подрядчика и Персонала Заказчика), которые могут возникнуть в результате исполнения/неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В случае возникновения претензий, требований, судебных исков со стороны Третьих лиц в соответствии с настоящим пунктом, Подрядчик оплачивает все убытки, издержки и расходы, возникшие у Заказчика в связи с предъявлением таких претензий, требований, судебных исков со стороны Третьих лиц.
6.3. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.
6.4.  Подрядчик не должен нанимать или пытаться нанять Персонал Подрядчика из числа лиц, работающих у Заказчика.
6.5.  Подрядчик обязан соблюдать все требования законодательства о труде, применимые к Персоналу Подрядчика, включая законы, относящиеся к занятости, охране здоровья, технике безопасности, вопросам иммиграции, а также требовать соблюдения всего указанного выше от своих Субподрядчиков в отношении персонала и рабочей силы Субподрядчиков. 
6.6. Подрядчик обязуется соблюдать требования безопасности и иные локальные нормативные акты в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии с которым Заказчик обязан ознакомить Подрядчика, а в случае привлечения Субподрядчиков Подрядчик обязан обеспечить соблюдение указанных требований и актов Субподрядчиками.
6.7. Подрядчик не может предоставлять Персоналу Подрядчика для временного или постоянного проживания какие-либо помещения.
6.8. Подрядчик должен назначить из своего штата сотрудника, ответственного за выполнение правил техники безопасности и предотвращению несчастных случаев для работы на Строительной площадке, отвечающего за соблюдение Персоналом Подрядчика правил техники безопасности и предотвращение несчастных случаев. Это лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания
и принимать меры по предотвращению несчастных случаев. На протяжении всего срока выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан предоставлять этому лицу все необходимое для выполнения им своих обязанностей и полномочий. Подрядчик обязан направлять Заказчику сведения о любом несчастном случае немедленно, насколько это возможно, после его происшествия. 
6.9. Персонал Подрядчика должен иметь необходимую квалификацию, знания и опыт в соответствующих областях и сферах его применения. Заказчик может потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан удовлетворить требование Заказчика об удалении (либо обеспечении удаления) любого лица, нанятого для выполнения Работ на Строительной площадке по настоящему Договору, которое: (а) постоянно нарушает дисциплину (б) проявляет некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей (в) не соблюдает любое из положений настоящего Договора или (г) осуществляет действия, угрожающие безопасности и здоровью Персонала Подрядчика, Персонала Заказчика или окружающей среде. 
6.10.	 Подрядчик обязан в любое время принимать все разумные меры по предупреждению противозаконных действий, или нарушения порядка со стороны Персонала Подрядчика.

7. Проектная и рабочая документация
7.1. На момент заключения настоящего Договора Подрядчику предоставлена для ознакомления и анализа любая необходимая документация, необходимая для выполнения Объема Работ по настоящему Договору.
7.2. Проектная документация, согласно требованиям Приложения № 5 к Договору «Перечень исходных данных», предоставляются Заказчиком Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
7.3. Исходные данные являются собственностью Заказчика, должны быть возвращены Заказчику Подрядчиком в надлежащем состоянии в случае досрочного расторжения настоящего Договора или не позднее даты Завершения Работ, и не могут быть использованы в иных целях, помимо целей выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором.

8. Субподрядчики/Поставщики. Права и обязанности Субподрядчиков/Поставщиков
8.1.	Субподрядчиками (если их привлечение предусмотрено ст. 5.3 настоящего Договора) и Поставщиками по настоящему Договору могут выступать любые юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, обладающие необходимым регистрационным статусом в стране регистрации и необходимыми допусками/лицензиями/разрешениями для производства Работ (части Работ) по настоящему Договору/поставки Материалов на территории Российской Федерации. 
8.2.	 Подрядчик представляет Заказчику информацию и документацию, подтверждающую выбор и заключение договора с Субподрядчиком/Поставщиком в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 5 Договора.

9. Производство Работ
9.1.	Представительство в Договоре:
9.1.1.	В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Объема работ по настоящему Договору, Заказчик назначает своего Представителя на Стройплощадке, который от имени Заказчика в пределах предоставленных ему полномочий будет осуществлять надзор и контроль за выполнением Объема работ, производить проверку качества Работ и соответствие используемых Материалов условиям настоящего Договора, стандартам и строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации, проверять и подписывать соответствующие акты и/или иные документы в рамках своих полномочий, определяемых доверенностью.
9.1.2.	 Подрядчика на Стройплощадке будет представлять Представитель Подрядчика, который от его имени будет выполнять все действия в рамках своей компетенции, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ.
9.2.	Качество Материалов, Конструкций:
9.2.1.	Подрядчик гарантирует, что качество Материалов и Конструкций, используемых им для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям Рабочей документации, стандартам и строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации. Подрядчик должен предоставить Заказчику до начала соответствующих Работ сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения (в случае если их предоставление предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или техническими нормами и правилами) или протоколы результатов испытаний качества используемых им для выполнения Работ Материалов и Конструкций, данные об их пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные компетентными органами Российской Федерации или организациями по испытанию Материалов и Конструкций (при наличии допуска или лицензии, оформленной в установленном порядке, на осуществление данных видов Работ). 
9.2.2. Подрядчик производит проверки и испытания Материалов и Конструкций в порядке, установленном статьей 12 настоящего Договора  и законодательством Российской Федерации. 
9.3.	Скрытые работы, проверки и испытания Материалов и Конструкций, проводимые Подрядчиком:
9.3.1.	Акты приёмки Скрытых работ, протоколы  проверок, испытаний Материалов и/или Конструкций составляются в 4 (Четырех) экземплярах и подписываются представителями Сторон. 
9.3.2.	Подрядчик письменно сообщит Заказчику о необходимости проведения приемки Работ, Конструкций, Скрытых работ, проверок и испытаний, заблаговременно, но не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа, а если приемка будет приходиться на выходные дни, то не позднее, чем за 48 (Сорок восемь) часов до начала проведения приемки. В отсутствие Заказчика приемка не производится. Заказчик извещает лицо, осуществляющее авторский надзор и лицо, осуществляющее технический надзор, о назначении даты приемки Скрытых работ. 
9.3.3.	Если закрытие Скрытых Работ выполнено без приемки Заказчиком в случаях, когда Заказчик не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её также за свой счёт.
9.4.	Устранение Недостатков выполненных Работ:
9.4.1.	В случае обнаружения Недостатков выполненных Работ и/или Результата Работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет без промедления приступить и устранить обнаруженные Недостатки выполненных Работ и/или Результата Работ, но в любом случае, не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
9.4.2. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:
– немедленного удаления со Стройплощадки любых Материалов, не соответствующих условиям настоящего Договора;
– замены некачественных Материалов за счет Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний и устранения Недостатков.
Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами выполнить любое из указанных в настоящем пункте распоряжений Заказчика, при этом выполнение Подрядчиком данных распоряжений Заказчика не должно повлиять на срок выполнения Работ по настоящему Договору.
9.5.	Предотвращение повреждений и ущерба:
9.5.1.	Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения дорогам, мостам, различным сооружениям, находящимся на пути к Строительной площадке транспортом, перевозящим грузы Подрядчика.
9.5.2.	Подрядчик несет полную ответственность по всем претензиям, требованиям и судебным искам со стороны Третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств при перевозке грузов, уборке строительного мусора, загрязнения окружающей среды, а также, если действия Подрядчика, вследствие исполнения своих обязательств по настоящему Договору, причинили вред и/или нанесли ущерб Третьим лицам. В случае возникновения претензий Заказчика и/или Третьих лиц в соответствии с настоящим пунктом, Подрядчик возмещает все убытки, издержки и расходы, возникшие у Заказчика вследствие наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств.
9.5.3.	Подрядчик осуществляет вывоз и размещение отходов, в частности: (а) захоронение отходов должно быть осуществлено в месте, разрешенном для этого соответствующими органами, согласно требованиям Проектной и Рабочей документации по размещению отходов, (б) любая другая организация, участвующая в вывозе/транспортировке/захоронении отходов, должна, в случаях, предусмотренных российским законодательством, иметь все необходимые разрешения для осуществления работ с соответствующей категорией отходов.
9.6.	Изменения в пределах Объема Работ:
Заказчик имеет право вносить любые изменения в пределах Объема Работ, только по письменному согласованию с Подрядчиком.
Подрядчик имеет право на выполнение дополнительных работ, не входящих в Объем Работ Подрядчика по настоящему Договору согласно Техническому заданию (Приложение № 1), только после письменного согласования с Заказчиком. В случае, если выполнение указанных работ произведено Подрядчиком без согласования с Заказчиком, указанные работы выполняются за счет Подрядчика и по требованию Заказчика подлежат устранению (сносу) за счет Подрядчика.
9.7.	Журналы производства Работ:
9.7.1.	С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Общий журнал работ, Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) и другие специальные журналы работ, определенные строительными нормами и правилами (совместно – «Журналы производства работ») на русском языке.
9.7.2.	Заказчик вправе вносить в Журналы производства работ свои замечания, делать копии с него и передавать их Персоналу Заказчика.
9.7.3.	Подрядчик в согласованный Сторонами срок обязан устранить за свой счёт замечания, указанные Заказчиком в Журналах производства Работ.
9.7.4.	Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в Журналах производства работ (авторского надзора, бетонных работ, сварочных работ и т. д.). 
9.7.5.	При сдаче Результата Работ Журналы производства работ предъявляются рабочей комиссии, и после приемки Результата Работ передаются на постоянное хранение Заказчику.
9.8. Заказчик вправе заключить договоры с Третьими лицами (Субподрядчики Заказчика) на выполнение отдельных видов Работ, необходимых Заказчику для эксплуатации Объекта, но не вошедшие в Объем Работ по настоящему Договору. В случае если указанные Работы будут выполняться в пределах Строительной площадки, доступ Субподрядчиков Заказчика на Строительную площадку до завершения Работ, письменно согласовывается Сторонами и Субподрядчиками Заказчика.
9.9. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех выполняемых Работ по настоящему Договору, а также за соблюдение правил техники безопасности, противопожарной, электро- и экологической безопасности, а также иных правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации, при проведении Работ Персоналом Подрядчика, включая персонал и рабочую силу Субподрядчиков.
9.9.1.	Ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил техники безопасности (в т.ч. противопожарной, электро- и экологической) Заказчику, Персоналу Заказчика, а также любым Третьим лицам , как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению Работ по Договору, и РФ, возмещается Подрядчиком.
9.10.	Представители Заказчика и Подрядчика регулярно (не менее одного раза в неделю) проводят оперативные совещания для решения возникающих вопросов. На каждом оперативном совещании составляется протокол, подписываемый всеми Сторонами. Решения, принятые в указанных протоколах, являются обязательными для Сторон, без дополнительного письменного подтверждения.
9.11.	Рабочее время на Строительной площадке не включает в себя праздничные и воскресные дни, установленные в Российской Федерации. Однако, Подрядчик по согласованию с Заказчиком (в случае отсутствия возражений со стороны официальных инстанций), может производить Работы в праздничные дни, по воскресениям, в ночное время и в несколько смен, если этого требуют сроки выполнения Работ или порядок производства Работ.

10. Сроки выполнения Работ
10.1. Срок выполнения работ –  не более ____ () календарных дней с даты заключения договора. 
10.2. Подрядчик обеспечивает непрерывность выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, выполнить Работы досрочно.
10.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора, в связи с досрочным выполнением Работ, а Заказчик вправе осуществить приемку Результата Работ досрочно или осуществлять приемку в сроки, предусмотренные Договором. 
10.4. Подрядчик вправе потребовать увеличения сроков выполнения Работ, в случае виновного неисполнения Заказчиком обязательств по Договору, на срок, не превышающий указанное неисполнение, при этом такой перенос (изменение сроков) должен быть зафиксирован Сторонами в соответствующем дополнительном соглашении к Договору.

11. Приостановка Работ
	11.1. Заказчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком части Объема Работ на определенный период. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о причинах и о сроке приостановки. Заказчик обязуется возместить Подрядчику затраты на консервацию Объекта, охрану и защиту приостановленной части Объема Работ и прочие документально подтвержденные
расходы, связанные с приостановлением Работ.
11.2. Приостановка начинает исчисляться с момента получения Подрядчиком письменного уведомления с указанием приостановленной части Объема Работ, либо с даты, указанной в уведомлении.
11.3. Срок выполнения приостановленной части Объема Работ, а в соответствующих случаях – всех Работ, будет продлен на период такой приостановки. 
11.4. На протяжении всего периода такой приостановки Подрядчик обеспечит защиту, уход и сохранность приостановленной части Объема Работ, включая Материалы на участках складирования и хранения под ответственностью Подрядчика.
11.5. Приостановка Работ по инициативе Подрядчика допускается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.6. После получения разрешения или указания на продолжение Работ, Подрядчик вместе с Заказчиком обязан осмотреть Объект и Материалы, которых касалась данная приостановка Работ. 
11.7. Заказчик вправе приостановить Работы при выявлении нарушений, способных привести к возникновению несчастного случая, аварии или пожара и потребовать от Подрядчика отстранения от работы на Объекте любого Субподрядчика, привлеченного для работ, при наличии к тому достаточных оснований. К таким основаниям относятся следующие выявленные нарушения:
	а) нарушение требований нормативных документов по охране труда, промышленной и/или пожарной безопасности и охране окружающей среды;
	б) нарушение технологии ведения работ и правил эксплуатации оборудования.
По факту выявленных нарушений, совершенных Подрядчиком, Заказчиком составляется соответствующий акт в 2 (Двух) экземплярах (допускается заполнение бланка рукописным способом), один экземпляр которого вручается под роспись Представителю Подрядчика, либо направляется в адрес Подрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении. Подрядчик проводит расследование причин, изложенных нарушений и результаты направляет Заказчику в указанные в акте сроки. Заказчик имеет право принимать участие в расследовании причин выявленных нарушений, указав данное требование в акте. При несогласии Представителя Подрядчика с фактами, указанными в акте, он обязан письменно изложить особое мнение, которое прилагается к акту. 
Если Подрядчик докажет отсутствие договорных или законных оснований со стороны Заказчика для указанной приостановки в соответствии с настоящим пунктом, то указанная приостановка будет являться основанием для изменения сроков выполнения Работ по требованию Подрядчика.
12. Проверки и испытания
12.1. Подрядчик обязан проверять и/или испытывать Материалы и Конструкции, на соответствие их условиям настоящего Договора и требованиям СНиП, сводам правил, действующих в Российской Федерации, а также Рабочей документации в объеме проверок и испытаний достаточном, для однозначного определения соответствия Материала (Конструкции) условиям настоящего Договора, требованиям СНиП, сводам правил, действующих в Российской Федерации, а также Рабочей документации. Объем проверок и Испытаний исходя из перечисленных условий Подрядчик определяет самостоятельно, при этом неся ответственность за полноту и достоверность полученных в результате проверки/испытаний Материала (Конструкции) в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик вправе в случае необходимости уведомить Подрядчика о необходимости проведения дополнительных проверок/испытаний Материала (Конструкции) при проведении строительного контроля.
12.2. Если при проверке и/или испытании выявятся недостатки Материалов и/или Конструкций, их несоответствие условиям настоящего Договора, требованиям СНиП, сводам правил, действующих в Российской Федерации, а также Рабочей документации, то Подрядчик обязан за свой счет без промедления в разумно необходимый срок устранить их, без права продления предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения Работ. После устранения недостатков и/или несоответствий соответствующие проверки и/или испытания должны быть проведены вновь. Если при проверке и/или испытании выявятся недостатки и/или несоответствия Материалов и/или Конструкций, как указано выше в настоящем пункте, то использование
таких Материалов, Конструкций запрещается, и они должны быть удалены со Строительной площадки.
12.3. По окончании проверок/испытаний Материалов и/или Конструкций Подрядчик составляет Протокол, в котором указывает результаты проверок/испытаний, а также подтверждает соответствие Материалов и/или Конструкций условиям настоящего Договора, требованиям стандартов и строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации, Рабочей документации и Технического задания. Подписанный Подрядчиком Протокол предоставляется Заказчику на рассмотрение и подписание. В случае согласия Заказчика с результатами проверок/испытаний, содержащимися в направленном Подрядчиком  протоколе, Заказчик подписывает указанный протокол, о чем вносится соответствующая запись в Журналы производства работ. В случае не согласия Заказчика с результатами проверок/испытаний, содержащимися в направленном Подрядчиком  протоколе, Заказчик вправе уведомить
Подрядчика о необходимости проведения повторных проверок/испытаний Материала (Конструкции).
12.4. Извещение Подрядчика о готовности Материалов и/или Конструкций к проверкам, испытаниям должно быть передано Заказчику в письменной форме не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала проверки, испытания.
12.5. Проведение Подрядчиком проверок и испытаний Материалов и/или Конструкций, протоколирование или регистрация их результатов, подписание протоколов Заказчиком не освобождает Подрядчика от принятых им на себя обязательств по настоящему Договору и не влияет на права Заказчика и обязанности Подрядчика, предусмотренные статьей 14 настоящего Договора.
12.6. По окончании выполнения Работ, Подрядчик в порядке и на условиях, установленных Техническим заданием, Рабочей документацией, действующими и применимыми нормативными актами, осуществляет проведение Пуско-наладочных работ на Объекте.

13. Сдача-приемка Объема Работ, Результата Работ
13.1. Сдача выполненного Объема Работ Заказчику осуществляется по факту выполнения Работ путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ форма № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3, акта сдачи-приемки или УПД. 
13.2. Подрядчик за 10 (Десять) дней до начала приемки Результата Работ Заказчиком после выполнения в полном объеме Работ передает Заказчику 3 (Три) экземпляра Исполнительной документации на русском языке на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в электронном виде, в составе, необходимом Заказчику для эксплуатации Результата Работ.
13.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Исполнительной документации, предусмотренной пунктом 13.2 настоящего Договора, проверяет её и выполненный Объем Работ по качеству и комплектности.
13.4. В случае если в процессе проверки будут выявлены Недостатки предоставленной Исполнительной документации и/или выполненного Объема Работ, за исключением незначительных, по мнению Заказчика, элементов, не влияющих на Результат Работ и его готовность к эксплуатации, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Результата Работ, содержащий перечень замечаний, которые требуют внесения Подрядчиком необходимых исправлений. Подрядчик в течение 10 (Десяти) дней с даты получения от Заказчика мотивированного отказа обязан за свой счет устранить указанные в нём замечания и повторно предоставить Заказчику на проверку Исполнительную документацию и/или выполненный Объем Работ.
13.5. По окончании проверки Исполнительной документации и выполненного Объема Работ, в соответствии с требованиями настоящей статьи, Стороны проводят сдачу-приемку Результата Работ и подписывают Акт приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (по форме Акта № КС-14 – Приложение №6).  	 
13.6. Акт приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (по форме Акта № КС-14) не может быть подписан до подписания Сторонами Акта (Актов) о приемке выполненных работ форма № КС-2, Справки (справок) о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3, акта (Актов) сдачи приемки или УПД в отношении полного (всего) Объема Работ по Договору. 
13.7.  Работа по настоящему Договору считается выполненной, Результат Работ достигнут и передан в собственность Заказчику и обязательства Подрядчика по настоящему Договору (за исключением обязательств Подрядчика в отношении Гарантийного периода) исполнены в полном объеме с момента оформления и подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (по форме Акта № КС-14).
13.8. Иные процедуры, помимо предусмотренных статьей 13 настоящего Договора, независимо от их содержания, способа оформления, обязательности для Сторон, не могут рассматриваться как приемка Заказчиком Результата Работ.
Подписание и утверждение Сторонами протоколов, справок и иных документов о ходе
выполнения Работ по Договору, контроле и участии Заказчика в процедурах оценки и приемки Работ не является процедурой (полностью или частично) приемки Результата Работ. Подписание указанных документов не влечет переход права собственности (и/или владения и/или пользования и/или распоряжения) части Объема Работ и/или вида Работ, а также риска случайной гибели или повреждения Результата Работ или фактически выполненной части Объема Работ с Подрядчика на Заказчика. Указанные риски переходят к Заказчику только и исключительно с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (по форме Акта № КС-14).  	
13.9. Допуск Подрядчика к производству Работ и передача ему Строительной площадки для выполнения Работ по Договору, не порождает возникновение у Подрядчика прав собственности на Результат Работ по Договору, в том числе на объекты незавершенного строительства.

14. Гарантии
14.1. Подрядчик гарантирует:
– выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора и Приложений к нему;
– надлежащее качество всех Работ, выполняемых по настоящему Договору, Результата Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими в РФ строительными нормами и правилами и требованиями международных стандартов качества ISO;
– своевременное устранение Недостатков, выявленных при приемке Работ, Результата Работ по настоящему Договору и в Гарантийный период.
14.2. Гарантийный период на соответствие качества Результата Работ требованиям, указанным в настоящем Договоре, составляет ___________ месяцев и исчисляется, начиная со следующего дня, после Завершения Работ.
14.2.1. Гарантийный период соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся Недостатки и работы по их устранению не позволяли продолжать эксплуатацию Объекта, включая невозможность устранения Подрядчиком Недостатков в результате воздействия Обстоятельств непреодолимой силы. 
14.2.2.	В случае, когда Подрядчик исправляет часть Объема Работ или Результат Работ в целом, Гарантийный срок на Результат Работ продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения Недостатка до даты его фактического устранения. В случае, когда Подрядчик заменяет Материалы, Гарантийный срок на замененные Материалы исчисляется заново с даты их замены. 
14.3. Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные виды Работ или часть Объема Работ, или Результат Работ в целом, при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, имеют Недостатки, Подрядчик обязан устранить такие Недостатки в порядке, указанном в пункте 14.5. 
14.4. Подрядчик в соответствии с требованиями ст. 756 ГК РФ несет ответственность перед Заказчиком за Недостатки Результатов Работ, возникшие до даты Завершения Работ или по причинам, возникшим до этой даты и обнаруженные Заказчиком по истечении Гарантийного периода, но в пределах 5 (Пяти) лет с даты Завершения Работ. В этом случае Заказчик вправе обратиться к Подрядчику в порядке, предусмотренном п. 14.5. настоящего Договора, с требованием об устранении Недостатков или компенсации расходов Заказчика на устранение указанных Недостатков с привлечением Третьих лиц и/или собственными силами, а Подрядчик обязан выполнить указанные требования Заказчика.
14.5. Заказчик уведомляет о выявленных Недостатках Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 3 (Трёх) дней с даты получения такого уведомления явиться к месту выполнения Работ для составления и подписания Сторонами Рекламационного Акта, где в обязательном порядке фиксируется наличие Недостатка, дата его обнаружения и срок его устранения, либо иной способ
урегулирования разногласий, который будет являться обязательным для исполнения Сторонами. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок для оформления Рекламационного акта, Заказчик вправе оформить Рекламационный акт в одностороннем порядке с обязательным
привлечением экспертной организации, который будет являться обязательным для исполнения Подрядчиком и основанием для предъявления претензий по качеству к Подрядчику. Сроки устранения Подрядчиком Недостатков в любом случае не должны превышать 15 (Пятнадцать) дней с даты подписания Сторонами или оформления Заказчиком в одностороннем порядке Рекламационного акта.
14.6. В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит Недостатки, указанные в Рекламационном акте, Заказчик вправе устранить такие Недостатки своими силами или с привлечением любых Третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить затраты Заказчика на устранение Недостатков.
14.7. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на Конструкции, вышедшие из строя в результате несоблюдения Заказчиком инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

15. Цена Договора и порядок оплаты
15.1. Общая Цена Работ по настоящему Договору (далее - Цена Договора) составляет _____________(___________________) рублей (в т.ч. НДС_– 20%  ____  (____________)   рублей, либо НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения согласно п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ) и определяется Сторонами в соответствии со сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору).
Исполнение договора в 2021 годе на 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей 00 копеек.
15.2. Стоимость выполненных Работ указывается Подрядчиком в документации при их сдаче Заказчику: Акте о приемке выполненных работ форма № КС-2, Справке (справках) о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3, счетах-фактурах, акта сдачи-приемки или УПД. 
15.3. Увеличение общей цены по договору, заключенному по результатам проведения закупки, в процессе исполнения договора может быть увеличена за счет увеличения количества закупаемой продукции по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур на следующих условиях:
	- цена за единицу товара, работы, услуги действующая на момент увеличения количества закупаемой продукции и/или метод расчета стоимости выполняемых работ и/или оказываемых услуг остается неизменными;
	- увеличение общей цены по договору за счет увеличения количества закупаемой продукции в процессе исполнения договора составит не более 10% (десяти) процентов от первоначальной цены договора за весь срок действия договора.
15.4. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС, Цена Договора изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС.
15.5. Подрядчик не вправе требовать увеличения единичных расценок (стоимости Материалов и/или Работ) в том числе и по основаниям существенного возрастания стоимости Материалов или Работ и/или услуг, а также по любым иным возможным основаниям в т.ч., предусмотренным ст. 451 Гражданского кодекса РФ.
15.6. Цена Договора включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по выполнению Объема работ по настоящему Договору, в том числе: 
− себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг Подрядчика, в том числе и в случае привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;
− все налоги и сборы, установленные законодательством РФ; 
− все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные расценках и стоимости, но необходимые для завершения в срок и с необходимым качеством Работ по Договору;
− полный объем работ подготовительного периода в пределах Строительной площадки, отведенной под строительство Объекта;
− стоимость приобретения, доставки на Строительную площадку и монтажа, проверок и испытания Материалов и Конструкций, необходимых для выполнения Работ и эксплуатации Результата Работ;
− стоимость всех Работ, предусмотренных Рабочей документацией, необходимых для сдачи Результата Работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями Договора и Технического задания;
− стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых инструментов, оборудования, Материалов, в том числе и расходных, расходов на строительную технику, электроэнергию, топливо, временные сооружения и коммуникации;
− затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ Персоналом Подрядчика и Субподрядных организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, специальную одежду и средства индивидуальной защиты;
	− таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ Материалов и строительной техники (при наличии такого ввоза) в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
	− транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;
	− накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
	− стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации Строительной площадки и Объекта до Завершения Работ, в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана Строительной площадки и Объекта, пожарная безопасность и др., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки.
	15.7. Подрядчик подтверждает, что при определении Цены Договора им была учтена возможность увеличения цен на основные, необходимые для выполнения Работ Материалы, и что цены на Материалы, на использование строительной техники и на выполняемые Работы, определенные настоящим Договором, полностью рентабельны, рассчитаны с учетом возможной инфляции и обеспечивают для Подрядчика необходимую прибыль, которую он рассчитывал получить, при производстве Работ по Договору в полном объеме и передаче Заказчику Результата работ. 
	15.8. Оплата выполненных Работ производится  (Выбрать необходимое):
	Вариант 1:
	- путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере не более 30% (тридцати процентов) от начальной максимальная цены договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. В этом случае требуется предоставление банковской гарантии, составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении № 3 к проекту договора (Приложение № 4 документации о закупке), выданной одним из банков, перечисленных в приложении № 4 к проекту договора (Приложение № 5 документации о закупке).   
	- далее оплата выполненных Работ производится ежемесячно, путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (сто процентов) от стоимости выполненного Объема Работ за минусом части авансового платежа в размере, полученном делением аванса на весь период строительства,  в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта сдачи-приемки или УПД на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры;.
	- оплата последнего месяца выполнения Работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % от стоимости выполненного Объема Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта сдачи-приемки или УПД и Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (по форме Акта № КС-14) на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры.
Вариант 2:
-  путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере 950 000 (девятьсот пять тысяч) рублей от начальной максимальная цены договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.;
	- далее оплата выполненных Работ производится ежемесячно, путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (сто процентов) от стоимости выполненного Объема Работ за минусом части авансового платежа в размере, полученном делением аванса на весь период строительства,  в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта сдачи-приемки или УПД на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры;
	- оплата последнего месяца выполнения Работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % от стоимости выполненного Объема Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта сдачи-приемки или УПД и Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (по форме Акта № КС-14) на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры.
	15.9. Все платежи по Договору осуществляются в рублях на основании оригинала или копии счета Подрядчика, полученного Заказчиком. 
15.10. Платежи по Договору будут считаться осуществленными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
15.11. В период действия настоящего Договора, с периодичностью 1 раз в квартал Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов. При сроке действия Договора менее 3 (Трех) месяцев Акт сверки взаиморасчетов проводится по Завершению Работ.
15.12. Не позднее 5 (Пяти) дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ форма № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ форма № КС-3, актов сдачи приемки Подрядчик передает Заказчику оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ счета-фактуры.
15.13.	Для обоснования права Заказчика по Договору на вычет НДС Подрядчик, по запросу Заказчика обязуется передать ему следующие документы (удостоверенные печатью Подрядчика и подписью уполномоченного лица копии):
−	выписку из книги продаж, подтверждающую отражение в книге продаж Подрядчика реализацию Материалов, Работ Заказчику по Договору;
−	копию акта сверки Подрядчика с налоговым органом, в котором Подрядчик состоит на учете (на последнюю дату сверки) по НДС либо справку, выданную указанным налоговым органом об отсутствии у Подрядчика задолженности по уплате НДС в бюджет.
Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) дней с момента их запроса Заказчиком. Если Подрядчик откажется предоставить указанные документы, и это повлечет в дальнейшем невозможность для Заказчика получения вычета по НДС, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты денежной суммы в размере неполученного вычета по НДС в течение 20 (Двадцати) дней с даты направления Заказчиком Подрядчику письменного требования с расчетом денежной суммы.
	15.14. Стороны вправе в рамках настоящего Договора оформлять в электронной форме документы с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - «квалифицированная электронная подпись»).
	В электронной форме составляются и подписываются квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями, предусмотренными в приложении № 7а к настоящему Договору, следующие формализованные документы: счет-фактура, акт сдачи-приемки выполненных Работ/оказанных Услуг, а также иные виды формализованных первичных учётных документов (далее – «первичные документы»).
	Каждая из Сторон признает, что электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью каждой из Сторон, равнозначны документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью Стороны и заверенным печатью Стороны.
	Сторона, использующая ключ квалифицированной электронной подписи, обязана соблюдать его конфиденциальность.
	Первичные документы должны быть оформлены либо в электронной форме, либо на бумажном носителе.
Каждая из Сторон принимает на себя исполнение всех обязательств, вытекающих из электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью.

16. Ответственность Сторон
	16.1.	 Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Размер и исключения из объема ответственности (ограничения убытков) Договором не установлены. 
	16.2. В случае просрочки Заказчиком обязательств по оплате, установленных Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,05 (пять сотых) %  от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
	16.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ, установленного п. 10.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05 (пять сотых) %  от Цены Договора за каждый день просрочки.
	16.4. В случае допущения подрядчиком Существенного нарушения Договора (Статья 2 Договора), за исключением случаев, указанных в п. 16.3. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплатить неустойку, а Подрядчик обязан удовлетворить такое требование, выплатив неустойку, в размере 0,01 (Одна сотая) % от Цены Договора, за каждый факт выявленного нарушения.
	16.5. В случае нарушения Подрядчиком срока гарантийного устранения Недостатков в Результатах Работ, указанного в Рекламационном акте, Заказчик вправе потребовать от
Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 (одна десятая)% от Цены Договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан удовлетворить такое требование.
16.6. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствия Результата Работ обусловленным Сторонами требованиям, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 (один) % от Цены Договора. В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме. 
16.7. В случае уклонения Подрядчика от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказа исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить Заказчику сумму в размере суммы налога на добавленную стоимость, указанной в таком счете-фактуре в течение 20 (Двадцати) дней с даты предъявления Заказчиком требования. В случае нарушения Подрядчиком срока выплаты указанной в настоящем пункте Договора суммы, на нее подлежат начислению проценты в размере, определенном, исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
	16.8. В случае не предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика ежемесячных Отчетов о ходе выполнения Работ, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплатить неустойку, а Подрядчик обязан удовлетворить такое требование, заплатив неустойку, в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждую неделю просрочки.
16.9. В случае нарушения Требований по охране труда, промышленной безопасности и экологии (Приложение № 8 к Договору), Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции в размере, определенном Приложением № 6 к Договору, в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) дней с даты предъявления требования Заказчиком по факту нарушения.
16.10. Если Подрядчиком нанесен вред окружающей среде (не по вине Заказчика), Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесённый ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами за причинённый ущерб окружающей среде. В этом случае Подрядчик производит перечисление сумм, равных фактическим издержкам и затратам Заказчика, в течение 10 (Десяти) дней с даты выставления счета Заказчиком.
16.11. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется в полном объеме возместить убытки Заказчика, вызванные устранением Недостатков (как самостоятельно, так и в случае привлечения Третьих лиц), а также убытки, связанные с нарушением Подрядчиком конечного срока выполнения всего Объема Работ по настоящему Договору.
16.12. Оплата неустоек (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, осуществляется на основании требования об оплате и счета в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты их получения обязанной Стороной. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть взысканы Заказчиком путем направления Подрядчику заявления о зачете встречных однородных требований  и удержания причитающихся сумм неустойки (пени, штрафа) из сумм, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору. Если Заказчик по какой-либо причине не направит Подрядчику заявления о зачете встречных однородных требований и не удержит  сумму неустойки (пени, штрафа), Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.
16.13.Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств по настоящему Договору.
16.14. С даты вступления в силу настоящего Договора до даты Завершения Работ Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, Результата Работ, в том числе Материалов, а также переданного ему Заказчиком по актам сдачи-приемки
имущества, в т.ч. материалов, строительной техники, временных зданий и сооружений, находящихся на Строительной площадке, а также несёт полную ответственность за их сохранность. Риски случайной гибели, или случайного повреждения Результата Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с даты Завершения Работ. 

17. Обстоятельства непреодолимой силы
	17.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных   условиях    обстоятельств,    в   том   числе   объявленной   или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,   эмбарго,   пожарами,   землетрясениями,   наводнениями   и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной  власти.
	17.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
	17.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
	17.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном статьей 18 настоящего Договора.

18. Порядок разрешения споров и применимое право
	18.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,  решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем  отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
	18.2. Если Стороны  не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) дней с даты получения претензии.
	18.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами  с   помощью   переговоров  и  в  претензионном  порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд по Забайкальскому краю.
	18.4. Если между Сторонами возникает спор относительно исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору, Стороны вправе привлечь Эксперта для проведения экспертизы. Эксперт должен быть независимым лицом с соответствующей квалификацией. Личность эксперта должна быть согласована между Сторонами. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению о выборе Эксперта, такой Эксперт может быть назначен Торгово-промышленной палатой Российской Федерации по требованию одной из Сторон.
	18.5. Расходы по оплате услуг Эксперта несет Сторона, потребовавшая привлечения Эксперта. Стороны вправе установить иной порядок оплаты услуг Эксперта в случае совместного согласованного порядка выбора и назначения Эксперта. В случае, если экспертизой будет выявлено нарушение обязательств по настоящему Договору Стороной противной от Стороны, оплатившей услуги Эксперта, оплата услуг Эксперта возмещается в полном объеме Стороной, нарушившей обязательство, в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента предъявления требования об оплате (к указанному требованию Сторона, оплатившая услуги Эксперта, обязана предоставить подтверждающие произведенные расходы документы).
	18.6. Привлечение Эксперта и проведение независимой экспертизы не является обязательной досудебной процедурой рассмотрения спора.
	18.7.	 Настоящий Договор, Приложения и Дополнительные соглашения, а также любые действия и обязательства Сторон по настоящему Договору регулируются материальным правом Российской Федерации.

19. Вступление Договора в силу. Срок действия Договора 
и условия его досрочного расторжения
	19.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
	19.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
19.3. Настоящий Договор может быть расторгнут полностью досрочно по инициативе одной из Сторон путем одностороннего отказа от исполнения Договора, если в отношении другой Стороны возбуждено дело о банкротстве в Арбитражном суде (в порядке и на условиях предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)») или Сторона подлежит реорганизации или ликвидации.
19.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут полностью или частично по инициативе Заказчика путем одностороннего отказа от исполнения Договора в следующих случаях:
19.4.1. Если Подрядчик задерживает начало Работ на срок более чем 30 (Тридцать) дней, по причинам независящим от Заказчика.
19.4.2. Если у Подрядчика аннулирован и/или приостановлен и/или истек срок действия допуска на выполнение работ, а новый допуск не получен, или иных специальных разрешений на осуществление строительной деятельности, установленных (в т.ч. и в будущем времени) действующим законодательством либо Подрядчик иным образом лишается права на производство Работ по решению государственных органов в рамках действующего законодательства. 
19.4.3. Если Подрядчик совершил не согласованную с Заказчиком уступку прав требования.
19.4.4. Если Результат Работ не достиг технических характеристик (показателей), предусмотренных Рабочей документацией, Техническим заданием и Заказчик, очевидно, не может эксплуатировать Результат Работ надлежащим качеством.
19.4.5. Если Подрядчик самовольно покинул Строительную площадку или иным образом прямо продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
19.4.6. Если Подрядчик более 2 (Двух) раз совершил Существенное нарушение Договора (Статья 2 Договора).
	19.5. Договор может быть полностью или частично расторгнут по инициативе Подрядчика досрочно путем одностороннего отказа от исполнения Договора:
	19.5.1.	Если Заказчик нарушил предусмотренные настоящим Договором сроки по передаче Исходных данных в соответствии с требованиями Приложения № 3 более, чем на 30   (Тридцать) дней. 
	19.5.2.	Если Заказчик не производит приемку Работ и Результата Работ при отсутствии замечаний и недостатков в выполненных Работах и Результате Работ в течение 30 (Тридцати) дней с даты предъявления к приемке. 
	19.6. В случае расторжения настоящего Договора по любому из оснований, указанных в настоящей статье Договора, Договор будет считаться соответственно расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Стороны, расторгающей настоящий Договор, Стороне – адресату такого уведомления о расторжении. Уведомление о расторжении Договора направляется в порядке, предусмотренном п.20.1 настоящего Договора. 
	19.7. В случае расторжения настоящего Договора по любому из оснований, указанных в п. 19.3, 19.4, 19.5. настоящей статьи, Сторона, в отношении которой по указанным основаниям предъявлено требование о расторжении, обязана возместить в полном объеме другой Стороне все убытки (в т.ч. в случае привлечения нового Подрядчика). 
	19.8. При расторжении настоящего Договора Стороны в течение 30 (Тридцати) дней или иного согласованного Сторонами срока произведут окончательный взаиморасчет по настоящему Договору. При этом ни одна из Сторон не получит никакого неоправданного обогащения. 
	В ходе проведения окончательного расчета:
	19.8.1. Подрядчик обязуется:
	(a) передать Заказчику, по требованию Заказчика, приобретенные Подрядчиком согласованные с Заказчиком Материалы на основании товарной накладной по форме № ТОРГ-12; 
(b)	возвратить Заказчику его имущество либо возместить его стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ; 
(c)	передать Заказчику выполненные Работы.
	19.8.2.	Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить Подрядчику обоснованные фактические документально подтвержденные затраты Подрядчика в отношении передаваемых выполненных Работ, приобретенных и/или оплаченных Материалов, за исключением Работ и/или отдельных единиц Материалов, имеющих Недостатки. 
	19.8.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика, по основаниям, предусмотренным п.19.4 настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки фактически выполненных Работ, Результатов Работ, а Подрядчик не вправе требовать их оплаты.
	19.9. Заказчик может в любое время до сдачи ему Результата Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора пропорционально части Работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора. При этом в отношении указанного порядка расторжения Договора по инициативе Заказчика (передача Работ, возврат Авансового платежа и пр.) применяются положения настоящей статьи.
	19.10. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям обязанностью Подрядчика является вывоз со Стройплощадки всего имущества Подрядчика, исключая имущество, подлежащее возврату и переданное Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ. Любые предъявленные Подрядчиком денежные требования в отношении Заказчика в связи с расторжением настоящего Договора могут быть оплачены Заказчиком не ранее, чем с момента исполнения вышеуказанной обязанности Подрядчика.

20. Одобрения и уведомления
	20.1. Любые уведомления по настоящему Договору, будут считаться переданными должным образом, если они направлены заказной почтой с уведомлением о вручении по адресу, указанному в п. 19.3. настоящего Договора или вручены лично уполномоченным Представителям Сторон «под роспись». Дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления адресату либо дата отметки о невозможности вручения почтового отправления адресату, или «подпись» на копии уведомления об его получении, считается датой получения уведомления. Любые одобрения и согласования, которые должны быть произведены по настоящему Договору Сторонами, или одной из них должны быть оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
	20.2. В случае изменения местонахождения и банковских реквизитов одной из Сторон последняя обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В случае если одна из Сторон несвоевременно уведомила другую Сторону об указанных изменениях, все обязательства другой Стороны, исполненные в соответствии с имеющимися у нее сведениями, считаются исполненными надлежащим образом.
	20.3. Переписка по вопросам, связанным с реализацией настоящего Договора, должна направляться Подрядчиком Заказчику и Заказчиком Подрядчику по следующим адресам:
	Заказчику: 672000, г. Чита, ул. Анохина, 91, корп. II,6 этаж, 607 каб.
[bookmark: _DV_M51]	Подрядчику: ______________________________________________________
	20.4. Вся переписка (включая уведомления) по настоящему Договору, исходящая от Заказчика и Подрядчика, направляется на русском языке. Уведомление по настоящему Договору считается полученным в дату его получения, как это прописано в п. 20.1 настоящего Договора.

21. Антикоррупционная оговорка
	21.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
	21.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
	Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
	Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 20.1 настоящего Договора: _________________, официальный сайт ______________(для заполнения специальной формы).
	Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 20.1 настоящего Договора: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт www.trcont.com.
	Сторона, получившая  уведомление  о  нарушении  каких-либо положений пункта 20.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
	21.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 21.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
	21.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 21.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 21.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

22. Прочие условия
	22.1. Стороны не имеют права передавать Третьим лицам исполнение обязательств по настоящему Договору или какой-либо его части без согласия другой Стороны. 
	22.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, протоколы, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
	22.3. Подрядчик не имеет права продать или передать Исходные данные и/или Рабочую документацию или отдельные их части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, за исключением передачи Рабочей документации Субподрядчикам/Поставщикам исключительно в части, необходимой для выполнения Субподрядчиками/Поставщиками своих обязательств в пределах Объема Работ по настоящему Договору.
[bookmark: _DV_M52]	22.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
	22.5. Любая договоренность между Заказчиком и подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме подписанных ими дополнений или изменений к настоящему Договору.
	22.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Заказчика и один для Подрядчика. 
	22.7. Перечень Приложений к настоящему Договору:
	22.7.1. Приложение № 1. Техническое задание.
	22.7.2. Приложение № 2.  Сметный расчет.
	22.7.3. Приложение №3. Требования к банковской гарантии;
22.7.4. Приложение №4. Перечень банков;
22.7.5. Приложение № 5. Перечень исходных данных.
22.7.6. Приложение № 6. Акт приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (по форме Акта № КС-14). 
22.7.7. Приложение № 7. Порядок электронного документооборота.
22.7.8. Приложение №7а. Перечень и формат электронных документов.
22.7.9. Приложение № 8. Требования по охране труда, промышленной безопасности и экологии. 
22.7.10. Приложение №9. Налоговая оговорка.

23. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик: 
Публичное  акционерное общество 
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 
Юридический  адрес:
141402, Московская область, Г. О. Химки,
г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, 
стр. 6, офис 3 (этаж 6)
Местонахождение:
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской ж.д.
672000, г. Чита, ул. Анохина, 91
Тел.: (3022) 22-70-49; факс(3022) 32-51-58
ИНН 7708591995/КПП 997650001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810009030002960
К/с 30101810200000000777
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Красноярске Г. КРАСНОЯРСК 
БИК 040407777
	Подрядчик:




	Заказчик:
________    ______________
(подпись)                    (Ф.И.О.)            
	Подрядчик:
________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                






	
	Приложение № 1 
к договору №_____________ от «____»________20___г.
на выполнение строительно-монтажных работ 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1
	2
	3

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ по
строительству ограждения на Контейнерном терминале Благовещенск.

	1.1
	Наименование  проекта.
	«Актуализаци проектов строительства объектов Контейнерного терминала Благовещенск для нужд филиал ПАО «ТрансКонтейнер» Забайкальской железной дороге» Шифр 6418

	1.2
	Наименование и местоположение Объекта.
	Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70.

	1.3
	Срок выполнения Работ.
	Срок выполнения работ –  не более ____ () календарных дней с даты заключения договора.

	1.4
	Заказчик.
	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге.

	1.5
	Вид Работ
	Строительство

	1.6.
	Основные климатические данные:
	- Строительно-климатический район – I, климатический подрайон – 1В;
- Расчетная температура – минус 33°С;
- Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2;
- Нормативное значение веса снегового покрова – 50 кгс/м2.

	1.7.
	Перечень Объектов проектирования. Рабочая документация.
	

	1.8
	Наименование проектировщика.
	ЗАО «НП «ЧИТАГРАЖДАНПРОЕКТ»

	1.9.
	Исходно-разрешительная документация.
	Не требуется.

	1.10.
	Гарантийный срок.
	Гарантийный период составляет ___________    месяцев.

	2.
	Технические параметры Объекта
	1. Площадь застройки – 581,4 м2;
2. Общая площадь здания – 926,9 м2;
3. Полезная площадь здания – 822,7 м2;
4. Расчетная площадь здания – 684,2 м2;
5. Строительный объем жилого здания выше отм. 0.00 – 5143 м3;
6. Строительный объем жилого здания ниже отм. 0.00 – 745 м3;

	2.1.
	Условия организации Работ
	Обязанности Подрядчика.
1. Охрана и содержание Строительной площадки.
2.Передеслокация строительной техники к месту
проведения Работ.
3. Перевозка Персонала Подрядчика к месту
проведения Работ и обратно, организация
проживания, питания, медицинского
обслуживания персонала.

	2.2
	Требования к ведению СМР
	Работы вести согласно: 
Организовывать ведение Работ строго в соответствии с проектом производства работ. Предусмотреть вывоз лишнего грунта во время ведения земляных работ с территории площадки. Предъявлять все виды Скрытых работ ответственному представителю Заказчика с оформлением актов Скрытых работ. Обеспечить ведение геодезического контроля за строительством с предоставлением, исполнительных схем. 

	2.3
	Требования к оформлению документов
	Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ.
Предоставить приказы на ответственных представителей фирмы Подрядчика.
Всю нормативную документацию по объекту вести в соответствии с РД 11-02-2006.
Подрядчик за 10 (Десять) дней до начала приемки выполненного объема Работ Заказчиком передает Заказчику 3 (Три) экземпляра Исполнительной документации на русском языке на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в электронном виде.

	


Заказчик:
________    ______________
(подпись)                    (Ф.И.О.)            
	


Подрядчик:
________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                
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	Приложение № 2
к договору  №___________от «___»_________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ
	
	Заказчик 
	ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"
	 
	 
	 
	

	
	
	
	(наименование организации)
	
	
	
	

	
	"Утвержден" «    »________________2021 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сводный сметный расчет в сумме___ тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	В том числе возвратных сумм __________ тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	(ссылка на документ об утверждении)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«    »________________2021 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Здание таможенно-логистического центра

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строителных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1. Подготовка территории строительства

	1
	Затраты заказчика
	Размер компенсационной стоимости зеленых насаждений ,попадающих под вынужденное уничтожение 
	
	
	
	
	

	2
	ЛС 00-01-0-00-01
	Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	

	 
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства

	3
	ОС 00-02-0-01
	Здание таможенно-логистического центра
	
	
	
	
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	
	
	
	
	

	Глава 3. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализация , теплоснабжения и газоснабжения.

	4
	ЛС 00-03-0-00-01
	Наружные сети водоснабжения, канализация , теплоснабжения
	
	
	
	
	

	 
	Итого по Главе 3. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализация , теплоснабжения и газоснабжения"
	
	
	
	
	

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

	5
	ЛС 00-04-0-00-01
	Наружные низковольтные сети
	
	
	
	
	

	 
	ЛС 00-04-0-00-02
	Наружные слаботочные сети
	
	
	
	
	

	 
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
	
	
	
	
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	6
	ЛС 00-07-0-00-01
	Благоустройство 2 этап
	
	
	
	
	

	7
	ЛС 00-07-0-00-02
	Озеленение (2 этап)
	
	
	
	
	

	 
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
	
	
	
	
	

	 
	Итого по Главам 1-7
	
	
	
	
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	8
	ГСН-81-05-01-2001 п.3.9.2
	Временные здания и сооружения - 3,1%
	
	
	
	
	

	9
	 
	В том числе возвратные суммы 15%
	
	
	
	
	

	 
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
	
	
	
	
	

	 
	Итого по Главам 1-8
	
	
	
	
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	10
	ГСН-81-05-02-2001 п.7.1
	Производство работ в зимнее время=8,1*0,9=7,29%
	
	
	
	
	

	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	
	
	
	
	

	 
	Итого по Главам 1-9
	
	
	
	
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	 
	Итого по Главам 1-12
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты

	11
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты - 2%
	
	
	
	
	

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	
	
	
	
	

	 

	12
	 
	ИТОГО в ОСНБЖ-2001 с непредвиденными затратами
	
	
	
	
	
























 

	

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет №

	(Локальная смета)

	на 
	 

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	 
	  тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	  чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	 
	  тыс.руб.

	

	

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1.

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2.

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подрядчик: 
	  
	
	  
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	   М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заказчик: 
	  
	
	  
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	   М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
Заказчик:
________    ______________
(подпись)                    (Ф.И.О.)            
	
Подрядчик:
________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                




Приложение № 3
к договору  №___________от «___»_________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ 

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

 	1. Банковская гарантия оформляется в соответствии с требованиями §6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящей документации о закупке.
	2. В банковской гарантии должны быть указаны:
	1) дата выдачи;
	2)  принципал – наименование, адрес, ИНН, ОГРН;
	3) бенефициар (заказчик) – Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 
(ПАО «ТрансКонтейнер»), место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19, ИНН 7708591995, ОКПО 94421386, 
КПП 997650001;
	4) гарант – наименование банка, его адрес, номер и дата выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по банковской гарантии, корреспондентский счет, БИК, ИНН.
	5) номер и наименование Открытого конкурса № ОКэ-НКПЗаб-___-_________ по предмету закупки _________________ (указать предмет закупки);
	6) денежная сумма, подлежащая выплате – ____________ (указывается сумма в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Договора);
	7) срок действия гарантии;
	8) обязанность гаранта по рассмотрению требования бенефициара и осуществления платежа в пользу бенефициара в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения требования бенефициара (заказчика), в котором должны быть перечислены обязательства принципала по договору, обеспеченные банковской гарантией, неисполненные Принципалом, без необходимости представления решения арбитражного суда, вынесенного против принципала, а также любого иного доказательства факта нарушения принципалом своих обязательств по договору;
	9) условие, согласно которому бенефициар вправе предъявить одно или несколько требований платежа по гарантии, в совокупности не превышающих сумму, на которую выдана гарантия;
	10) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
	11) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
	12) условие, согласно которому допускается передача бенефициаром права требования по банковской гарантии другому лицу при соблюдении условий, предусмотренных статьей 372 Гражданского кодекса Российской Федерации;
	13) условие, согласно которому обязательства гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращаются только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации;
	14) условие, согласно которому гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования только в случае, предусмотренном статьей 376 Гражданского кодекса Российской Федерации;
	15) условие, согласно которому ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;
	16) условие, согласно которому требование бенефициара об уплате указанной в гарантии суммы, реквизиты счета, указанные бенефициаром в требовании платежа по гарантии, могут быть представлены гаранту в письменной форме по адресу места нахождения гаранта либо в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ), с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этой системы;
	17) обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно: неисполнение либо ненадлежащее исполнение принципалом обязательств по договору;
	18) условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со дня выдачи банковской гарантии;
	19) условие, согласно которому бенефициар вправе предъявлять требование в течение всего срока действия банковской гарантии.
	3. Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о предоставлении бенефициаром гаранту вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, а также расчета суммы, подлежащей уплате бенефициару согласно гарантии, за подписью уполномоченного представителя бенефициара.
	4. Вместе с банковской гарантией принципал представляет бенефициару документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.
	5. Банковская гарантия должна быть безусловной и безотзывной (гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом в одностороннем порядке).
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора, заключаемого по итогам Запроса предложений, не менее чем на один месяц.





	
Заказчик:

________    ______________
  (подпись)                        (Ф.И.О.)                                     
	
Подрядчик:

________    ______________
   (подпись)                        (Ф.И.О.)                                     




Приложение № 4
к договору  №___________от «___»_________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ 

ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ
Перечень банковских учреждений  и предельные лимиты на 
прием независимых (банковских) гарантий
	№
	Банк
	Лимит на прием независимых (банковских) гарантий, млн. руб.

	
	
	

	1
	ПАО Сбербанк
	1 000

	2
	Банк ВТБ (ПАО) 
	1 000

	3
	Банк ГПБ (АО)
	1 000

	4
	АО «Альфа-Банк»
	1 000

	5
	АО «Россельхозбанк»
	1 000

	6
	ПАО «Московский кредитный банк»
	1 000

	7
	ПАО Банк «ФК Открытие»
	1 000

	8
	ПАО «Совкомбанк»
	1 000

	9
	АО «Райффайзенбанк»
	1 000

	10
	ПАО РОСБАНК
	1 000

	11
	АО ЮниКредит Банк
	1 000

	12
	АО «АБ «РОССИЯ»
	1 000

	13
	АО «Всероссийский банк развития регионов»
	500

	14
	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
	500

	15
	АО КБ «Ситибанк»
	500

	16
	Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
ПАО «АК БАРС» БАНК
	500

	17
	АО «СМП Банк»
	500

	18
	ПАО «Банк Уралсиб»
	500

	19
	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
	500

	20
	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
	350

	21
	РНКБ Банк (ПАО)
	350

	22
	Банк «Возрождение» (ПАО)
	350

	23
	ПАО «Банк Зенит»
	350

	24
	ПАО «МТС-Банк»
	350

	25
	АО «ИНГ Банк (Евразия)»
	350

	26
	АО «ОТП Банк»
	150

	27
	КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
	150

	28
	АО «МСП Банк»
	150

	29
	ПАО АКБ «Авангард»
	150

	30
	АО «КБ «Локо-Банк»
	150

	31
	АО «Сургутнефтегазбанк» (СНГБ) (АО БАНК "СНГБ")
	150

	32
	АО «Мидзухо Банк (Москва)»
	150

	33
	АО «СЭБ Банк»
	150

	34
	Банк СОЮЗ (АО)
	150

	35
	АО «СумитомоМицуи Рус Банк»
	150

	36
	АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)»
	150

	37
	АО «Банк Интеза»
	150

	38
	Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC)
	150

	39
	АО «Тойота Банк»
	150

	40
	АйСиБиси Банк (АО)
	150

	41
	ПАО «Росгосстрах Банк» (ПАО «РГС Банк»)
	150

	42
	АО «БКС Банк»
	150

	43
	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)
	150

	44
	АО «Нордеа Банк»
	150

	45
	ООО «Фольксваген Банк РУС»
	150

	46
	ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус»
	150

	47
	ПАО БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
	150

	Иностранные банковские учреждения

	48
	BankofChina
	1 000

	49
	ShinhanBank
	1 000

	50
	Standard Chartered Bank (China) Limited
	1 000



Исполнитель  вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив соответствующее обращение Заказчику.
Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения обращения. В случае если предложенный банк соответствует требованиям Заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление банковской гарантии предложенным банком может быть согласовано.







	
Заказчик:

________    ______________
  (подпись)                        (Ф.И.О.)                                     
	
Подрядчик:

________    ______________
   (подпись)                        (Ф.И.О.)                                     




	

	Приложение № 4
к договору  №___________от «___»_________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ 




Перечень 
исходных данных







	Заказчик:

________    ______________
(подпись)                    (Ф.И.О.)            
	Подрядчик:

________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                








	
	Приложение № 6
к договору  №___________от «___»_________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ 



Типовая межотраслевая форма N КС-14

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 N 71а

УТВЕРЖДАЮ
  	   
должность
  	     	  
подпись 	расшифровка подписи



	АКТ N   	   
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
	"    "   	   20     г.

	ОБЪЕКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ 
	
	Коды 

	
	Форма по ОКУД 
	0336004

	Организация 
	
	по ОКПО 
	



	Дата составления 
	Код вида операции 
	Код 

	
	
	строительной организации 
	участка 
	объекта 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Местонахождение объекта   	   
приемочная комиссия, назначенная   	   
наименование органа, назначившего комиссию

решением (приказом, постановлением и др.) от "    "   	   20      г.

установила:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке   	   
  	   
наименование объекта и вид строительства

расположенный по адресу   	   
  	   

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
  	   
наименование органа, выдавшего разрешение

3. В строительстве принимали участие   	   
наименование субподрядных
  	   
организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
  	   
наименование организации и ее реквизиты
  	   

выполнившим   	   
наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями   	   
наименование организации, их реквизиты, выполненные части и
  	   
разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении

5. Исходные данные для проектирования выданы   	   
наименование научно-исследовательских, 
  	   
изыскательских и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении

6. Проектно-сметная документация утверждена   	   
наименование органа, утвердившего
  	   
(переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)


"    "   	   20      г.      N   	   

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ   	   
месяц, год

Окончание работ   	   
месяц, год 


2-я страница формы N КС-14 

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке   	   
наименование объекта

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, количество рабочих мест и т.п.


	Показатель (мощность, 
производительность и т.п.)
	Единица измерения 
	По проекту 
	Фактически 

	
	
	общая с учетом ранее принятых 
	в том числе пускового комплекса или очереди 
	общая с учетом ранее принятых 
	в том числе пускового комплекса или очереди 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





3-я страница формы N КС-14

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего   	   руб. коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ   	   руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря   	   руб. коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов   	   руб. коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ   	   руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря   	   руб. коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении   	   (в соответствии с пунктом 3.5 СП 68.133330.2011).

15. Дополнительные условия   	   
(пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ)


РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке   	   
наименование объекта

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие


	Председатель комиссии 
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


	Члены комиссии - представителей заказчика застройщика:


	генерального подрядчика 
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


	органов государственного
санитарно-эпидемиологического 

	надзора 
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


	органов экологического надзора 
	
	
	
	
	

	
	должность 
	
	подпись 
	
	расшифровка подписи


	органов государственного 

	пожарного надзора 
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


	органов государственного
архитектурно-строительного 

	надзора 
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


	генерального проектировщика 
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


	других заинтересованных 
органов и организаций 
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи




	Заказчик:
________    ______________
   (подпись)                  (Ф.И.О.)            
	Подрядчик:
________    ______________
   (подпись)                   (Ф.И.О.)                                
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Порядок электронного документооборота

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок и условия организации между Сторонами защищенного электронного документооборота (далее – ЭДО) в целях исполнения принятых на себя обязательств по Договору путем обмена документами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи.
2. В электронной форме составляются и подписываются квалифицированной электронной подписью документы, перечень и формат которых указаны в приложении № 9а к Договору  (далее – «первичные документы»).
3. Обмен электронными документами между Сторонами производится с помощью одной из организаций операторов ЭДО, согласно актуальному на день подписания Договора списку операторов на сайте Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/operations/).
4. Направление, получение, подписание и обмен первичными документами  происходит в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи посредством ЭДО. Стороны признают, что первичные документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ (в том числе бухгалтерского и налогового учета) и подписанные квалифицированной электронной подписью приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе.
5. Квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи уполномоченных лиц – владельцев  сертификата квалифицированной электронной подписи и порождает для подписанта юридические последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации (далее – законодательство). Стороны обязуются применять при осуществлении юридически значимого ЭДО формы, форматы и порядок, установленные законодательством, применимыми нормативными актами, а также совместимые технические средства ЭДО.
6. При соблюдении условий, приведенных в настоящем Приложении, первичные документы, содержание и порядок обмена которых соответствует требованиям нормативных актов, принимаются Сторонами к учету в качестве первичных учетных документов, используются в качестве доказательства в судебных разбирательствах и предоставляются при необходимости  в государственные органы. В случае возникновения спора между Сторонами подтверждением совершения действий по направлению, получению, подписанию и обмену первичными документами являются документы, которые формируются и заверяются оператором ЭДО по запросу одной из Сторон. 
7. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущения использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате квалифицированной электронной подписи не указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны при подписании первичных документов, то в каждом случае получения подписанных квалифицированной электронной подписью первичных документов Стороны добросовестно исходят из того, что первичные документы подписаны квалифицированной электронной подписью от имени надлежащего лица, действующего в пределах имеющихся у него полномочий.
8. Стороны осуществляют ЭДО в соответствии с законодательством с учетом положений, устанавливаемых нормативными актами исполнительных органов государственной власти Российской Федерации.
9. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней информировать друг друга о невозможности обмена первичными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной электронной подписью, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны или оператора ЭДО. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен первичными документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
10. В отношениях, не урегулированных настоящим Приложением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: _gjdgxs]
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  (подпись)                        (Ф.И.О.)                                     
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	Приложение № 7а
к договору  №___________от «___»_________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ 




Перечень и формат электронных документов
	№
	Наименование
электронного документа[footnoteRef:4] [4:  Указывается наименование документа в соответствии с условиями расчетов по Договору.] 

	Формат электронного документа

	1.
	Акт о выполненных работах (оказанных услугах)

	XML, утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@ с уточнениями. 
С обязательным заполнением в группе «ИнфПолФХЖ1»:

1. элемента «ОснПер»:
в поле «НаимОсн» указать  «Договор», 
в поле "НомерОсн" указать «_______[footnoteRef:5]», [5:  Указывается номер Договора ] 

в поле  "ДатаОсн"» указать   «______[footnoteRef:6]». [6:  Указывается дата Договора] 


	2.
	Счет-фактура
	XML, утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@ с уточнениями. 

	3.
	Корректировочная  счет-фактура
	XML, утв. приказом ФНС России от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ с уточнениями.




	
Заказчик:

________    ______________
  (подпись)                        (Ф.И.О.)                                     
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   (подпись)                        (Ф.И.О.)                                     










	
	Приложение № 8
к договору  №___________от «___»_________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ 



[bookmark: _Toc330385274][bookmark: _Toc330386997]Требования по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии

[bookmark: _Toc330385275][bookmark: _Toc330386998]	1. Введение
[bookmark: _Toc330385276][bookmark: _Toc330386999]	Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии (далее – «ОТ, ПБ, ППБ и Э») и требует от Подрядчика следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ, ППБ и Э. Требования в сфере ОТ, ПБ, ППБ и Э изложены в настоящем Приложении, а также в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.
[bookmark: _Toc330385277][bookmark: _Toc330387000]В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядными организациями требований ОТ, ПБ, ППБ и Э Заказчик и Подрядная организация согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего Договора.
[bookmark: _Toc330385278][bookmark: _Toc330387001]	2. Соблюдение требований законодательства
[bookmark: _Toc330385279][bookmark: _Toc330387002]	Подрядная организация выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ, ППБ и Э. Подрядная организация принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.
[bookmark: _Toc330385280][bookmark: _Toc330387003]	3. Средства защиты (СЗ):
[bookmark: _Toc330385281][bookmark: _Toc330387004]	3.1. Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
[bookmark: _Toc330385282][bookmark: _Toc330387005]	Весь Персонал Подрядчика, находящийся на Строительной площадке, должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на Строительной площадке:
[bookmark: _Toc330385283][bookmark: _Toc330387006]	• Защитная обувь с жёстким подноском (спецобувь);
[bookmark: _Toc330385284][bookmark: _Toc330387007]	• Каска;
[bookmark: _Toc330385285][bookmark: _Toc330387008]	• Защитные очки;
[bookmark: _Toc330385286][bookmark: _Toc330387009]	• Спецодежда;
[bookmark: _Toc330385287][bookmark: _Toc330387010][bookmark: _Toc330385288][bookmark: _Toc330387011]	• Рабочие перчатки;
	• Сигнальный жилет;
	• Респиратор;
	• Моющие средства (мази, пасты и т.д.).
	Персонал Подрядчика, выполняющий опасные работы (работы повышенной опасности), должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами рисков. 
[bookmark: _Toc330385292][bookmark: _Toc330387015]	3.2.Средства коллективной защиты (СКЗ):
[bookmark: _Toc330385293][bookmark: _Toc330387016]	Подрядная организация обязана оборудовать Строительную площадку необходимыми информационными плакатами, схемами движения транспортных средств и служебных проходов, знаками безопасности, а также обеспечить объект первичными средствами пожаротушения согласно норм и аптечками для оказания первой помощи работникам.
[bookmark: _Toc330385294][bookmark: _Toc330387017]	4. Транспорт Подрядчика
[bookmark: _Toc330385295][bookmark: _Toc330387018]	4.1. ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ПОДРЯДНЫХ Организаций, используемые при проведении Работ, должны быть оборудованы следующим:
[bookmark: _Toc330385296][bookmark: _Toc330387019]	• Ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни безопасности должны быть пристегнуты во время движения транспортного средства;
[bookmark: _Toc330385297][bookmark: _Toc330387020]	• Аптечка для оказания первой помощи;
[bookmark: _Toc330385298][bookmark: _Toc330387021]	• Огнетушитель;
[bookmark: _Toc330385299][bookmark: _Toc330387022]	• Передние и задние зимние шины в течение зимнего периода (для стран с холодным климатом);
[bookmark: _Toc330385300][bookmark: _Toc330387023]	• Световая и звуковая сигнализация движения задним ходом.
[bookmark: _Toc330385301][bookmark: _Toc330387024]	Подрядная организация должна обеспечить:
[bookmark: _Toc330385302][bookmark: _Toc330387025]	• Обучение и достаточную квалификацию водителей;
[bookmark: _Toc330385303][bookmark: _Toc330387026]	• Проведение регулярных ТО транспортных средств;
[bookmark: _Toc330385304][bookmark: _Toc330387027]	• Проведение медицинских осмотров.
	4.2. При производстве Работ Подрядная организация обеспечивает соблюдение требований Правил Дорожной Безопасности, правил проезда через железнодорожные пути и переезды и скоростного режима установленного на объекте Заказчика.
[bookmark: _Toc330385305][bookmark: _Toc330387028]	5. Работы повышенной опасности
[bookmark: _Toc330385306][bookmark: _Toc330387029]	5.1. Подрядная организация должна определить и разработать перечень работ повышенной опасности. Минимально, этот перечень должен включать:
[bookmark: _Toc330385307][bookmark: _Toc330387030]	• Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,3 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;
[bookmark: _Toc330385308][bookmark: _Toc330387031]	• Ремонт трубопроводов пара и горячей воды;
[bookmark: _Toc330385309][bookmark: _Toc330387032]	• Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;
[bookmark: _Toc330385310][bookmark: _Toc330387033]	• Ремонтные работы, обслуживание мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути
[bookmark: _Toc330385311][bookmark: _Toc330387034]	• Электро- и газосварочные работы, газорезательные работы
[bookmark: _Toc330385312][bookmark: _Toc330387035]	• Работы по вскрытию и испытанию  сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.
[bookmark: _Toc330385313][bookmark: _Toc330387036]	• Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи
[bookmark: _Toc330385314][bookmark: _Toc330387037]	• Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях.
[bookmark: _Toc330385315][bookmark: _Toc330387038]	5.2. Подрядная организация должна использовать систему нарядов-допусков для выполнения работ повышенной опасности.
[bookmark: _Toc330385316][bookmark: _Toc330387039]	6. Обучение Персонала
[bookmark: _Toc330385317][bookmark: _Toc330387040]	6.1. Прежде чем приступить к работе на Строительной площадке Персонал Подрядчика должен выполнить следующие мероприятия:
[bookmark: _Toc330385318][bookmark: _Toc330387041]	• Пройти вводный инструктаж по ОТ, ПБ, ППБ и Э, проводимый представителями Заказчика для работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами.	
[bookmark: _Toc330385319][bookmark: _Toc330387042]	• Пройти вводный инструктаж по ОТ, ППБ и Э, проводимый представителем Подрядчика, предусмотренный требованиями законодательства.
[bookmark: _Toc330385320][bookmark: _Toc330387043]	Персонал Подрядчика не должен допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.
[bookmark: _Toc330385321][bookmark: _Toc330387044]	6.2. Подрядная организация обязана гарантировать, что Персонал Подрядчика, выполняющий Работы обладает необходимой компетентностью. В том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований по безопасности и ОТ для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.).
[bookmark: _Toc330385322][bookmark: _Toc330387045]	6.3. Заказчик вправе возражать против использования Подрядной организацией и требовать от неё отстранения от Работ любых работников, которые, по мнению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению Работ по настоящему Договору или к выполнению иных работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.
[bookmark: _Toc330385323][bookmark: _Toc330387046]	7.Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома.
[bookmark: _Toc330385324][bookmark: _Toc330387047]Подрядная организация обязана:
[bookmark: _Toc330385325][bookmark: _Toc330387048]	7.1.	По необходимости, перед началом рабочей смены и допуском Персонала Подрядчика к выполнению Работ провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состояния абстинентного синдрома.
[bookmark: _Toc330385326][bookmark: _Toc330387049]	7.2. Не допускать к выполнению Работ (отстранить от работы) Персонал Подрядчика, появившийся на рабочем месте (Объекте) (включая КПП) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома.
[bookmark: _Toc330385327][bookmark: _Toc330387050]	7.3. Не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов (далее – «Разрешенные вещества»).
[bookmark: _Toc330385328][bookmark: _Toc330387051]	7.4. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, Персонал Подрядчика не допускается на рабочее место.
[bookmark: _Toc330385329][bookmark: _Toc330387052]	7.5. В случае обнаружения на Объекте (включая КПП) персонала Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо состоянии абстинентного синдрома, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, Подрядчик  уплачивает Заказчику штраф в размере 100000 (сто тысяч) рублей за каждый такой факт.
[bookmark: _Toc330385330][bookmark: _Toc330387053]	7.6. Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядной организацией может осуществляется любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными  работниками Заказчика  и/или Подрядной организацией; письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядной организацией, другими способами.
[bookmark: _Toc330385331][bookmark: _Toc330387054]	7.7. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядной организацией  обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объекте работников Подрядной организации  в состоянии опьянения, Подрядная организация  обязана по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих Работников.
[bookmark: _Toc330385332][bookmark: _Toc330387055]	8. Текущие проверки
[bookmark: _Toc330385333][bookmark: _Toc330387056]	8.1. В ходе проведения работ должны быть организованы и проводиться периодические проверки соответствия деятельности Подрядной организации  требованиям безопасности. Требуется проведение двух типов проверок внутренних и внешних.
[bookmark: _Toc330385334][bookmark: _Toc330387057]	8.1.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся внутри подрядной организации с участием специалистов по ОТ и ПБ подрядной организации. Периодичность проведения проверок Подрядная организация  вправе определить самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).
[bookmark: _Toc330385335][bookmark: _Toc330387058]	8.1.2. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – определяет Заказчик. В ходе проведения проверки может быть проверено: реализация требований договора, мероприятии плана по ОТ, ПБ, ППБ и Э, соблюдение требований законодательства, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется отчёт (акт). Отчёт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю Подрядной организации  для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у Заказчика.
[bookmark: _Toc330385336][bookmark: _Toc330387059]	8.2. В ходе проведения работ, должны быть организованы и проводиться совместные совещания по анализу соблюдения Подрядной организацией  требований ОТ, ПБ, ППБ и Э. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения работ. Обязательно участие в совещаниях соответствующих руководителей Заказчика и Подрядной организации. . Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц. Протоколы совещаний по вопросам ОТ, ПБ, ППБ и Э составляются в двух экземплярах, по одному для представителей Подрядной организации  и  Заказчика.
[bookmark: _Toc330385337][bookmark: _Toc330387060]	9. Требования к отчётности
[bookmark: _Toc330385338][bookmark: _Toc330387061]	9.1 Подрядная организация представляет ежемесячный отчет о результатах работы в области ОТ, ПБ, ППБ и Э за предыдущий отчетный период в отношении Работ. Отчёт предоставляется в срок до 5 (Пятого) числа месяца следующего за отчетным периодом. В такой отчет включаются следующее:
[bookmark: _Toc330385339][bookmark: _Toc330387062]	• все несчастные случаи;
[bookmark: _Toc330385340][bookmark: _Toc330387063]	• все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядная организация  выполняла работы для Заказчика;
[bookmark: _Toc330385341][bookmark: _Toc330387064]	• все прочие аварии  и инциденты, разливы, выбросы и иные незапланированные воздействия, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;
[bookmark: _Toc330385342][bookmark: _Toc330387065]	• любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;
[bookmark: _Toc330385343][bookmark: _Toc330387066]	• оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядной организации  на месте проведения работ, общее число работников Генерального подрядчика на месте проведения работ и др.
[bookmark: _Toc330385344][bookmark: _Toc330387067]	9.2. В дополнение к представлению отчёта, Подрядная организация обязана соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами.
[bookmark: _Toc330385345][bookmark: _Toc330387068]	10. Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья
[bookmark: _Toc330385346][bookmark: _Toc330387069]	Все работники, предложенные Подрядной организацией  для выполнения Работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства.  
	Все работники, предложенные Подрядной организацией  для выполнения Работ, должны проходить периодический, ежегодный медицинский осмотр. Подрядная организация обязана предоставить соответствующие подтверждающие документы о проведение медицинских осмотров работников Заказчику по запросу, в срок 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса.
[bookmark: _Toc330385347][bookmark: _Toc330387070]	11. Состояние мест проведения работ
[bookmark: _Toc330385348][bookmark: _Toc330387071]	11.1. В месте проведения подрядной организацией работ на границе рабочей зоны подрядная организация должна разместить информационную табличку с указанием:
[bookmark: _Toc330385349][bookmark: _Toc330387072]	• наименования подрядной организации
[bookmark: _Toc330385350][bookmark: _Toc330387073]	• ответственных:
[bookmark: _Toc330385351][bookmark: _Toc330387074]	Руководителя организации – Ф.И.О., должность, телефон;
[bookmark: _Toc330385352][bookmark: _Toc330387075]	Производителя работ - Ф.И.О., должность, телефон;
[bookmark: _Toc330385353][bookmark: _Toc330387076]	по вопросам ОТБ и ПЭБ - Ф.И.О., должность, телефон.
[bookmark: _Toc330385354][bookmark: _Toc330387077]	11.2. Подрядная организация обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные Подрядной организацией  для выполнения Работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении Работ.
[bookmark: _Toc330385355][bookmark: _Toc330387078]	11.3. По завершении Работ Подрядная организация  незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.
[bookmark: _Toc330385356][bookmark: _Toc330387079]	12. Требования к оборудованию
[bookmark: _Toc330385357][bookmark: _Toc330387080]	12.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядная организация должна применять оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.
[bookmark: _Toc330385358][bookmark: _Toc330387081]	12.2. Использование Подрядной организацией  оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, требований действующего законодательства.
[bookmark: _Toc330385359][bookmark: _Toc330387082]	12.3. Все оборудование, используемое Подрядной организацией должно поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
[bookmark: _Toc330385360][bookmark: _Toc330387083]	12.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.
[bookmark: _Toc330385361][bookmark: _Toc330387084]	12.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Подрядная организация  должна убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и своевременно уведомлять Заказчика и предприятие-изготовитель об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.
[bookmark: _Toc330385362][bookmark: _Toc330387085]	12.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, или немедленно быть выведено из эксплуатации с обязательным уведомлением Заказчика о происшедшем инциденте.
[bookmark: _Toc330385363][bookmark: _Toc330387086]Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.
[bookmark: _Toc330385364][bookmark: _Toc330387087]	12.7. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с Заказчиком и пока не будут выполнены требования корпоративных стандартов по ОТ, ПБ, ППБ и Э.
[bookmark: _Toc330385365][bookmark: _Toc330387088]	12.8. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.
[bookmark: _Toc330385366][bookmark: _Toc330387089]	12.9. Работники Подрядной организаци, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).
[bookmark: _Toc330385367][bookmark: _Toc330387090]	12.10. Подрядная организация несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством и Договором.
[bookmark: _Toc330385368][bookmark: _Toc330387091]	13.      Охрана Окружающей Среды
[bookmark: _Toc330385369][bookmark: _Toc330387092]	13.1. Подрядная организация принимает все необходимые меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. 
	Обязанности Подрядной организации включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядной организации, а также охрану диких животных,  водных объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и близлежащих объектов недвижимого имущества.
[bookmark: _Toc330385370][bookmark: _Toc330387093]	13.2. В случае нарушения Подрядной организацией положений п. 13.1 Заказчик вправе уведомить о таком нарушении Подрядную организацию  которая по получении такого уведомления обязана незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. В противном случае Заказчик может приостановить выполнение Работ до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика образом, либо расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков Подрядной организации, вызванных таким расторжением.
[bookmark: _Toc330385371][bookmark: _Toc330387094]	13.3. Подрядная организация  несет ответственность за обеспечение погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в том числе:
[bookmark: _Toc330385372][bookmark: _Toc330387095][bookmark: _Toc330385373][bookmark: _Toc330387096]• пустых контейнеров;
[bookmark: _Toc330385374][bookmark: _Toc330387097]	• твердых и жидких отходов, за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.
[bookmark: _Toc330385375][bookmark: _Toc330387098]Любые опасные Работы или потенциально опасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего допуска.
[bookmark: _Toc330385376][bookmark: _Toc330387099]	13.4. При выполнении Работ Подрядная организация  при любых обстоятельствах:
[bookmark: _Toc330385377][bookmark: _Toc330387100]	• выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и (или) утилизацию отходов;
[bookmark: _Toc330385378][bookmark: _Toc330387101]	• принимает меры к сокращению количества отходов.
	13.5.   Перечень штрафных санкций к  Подрядчику за нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС
	1. Обнаружение на территории Заказчика работников Подрядной организации  в состоянии  алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления) − 100 тыс. рублей;
	2. Не информирование Подрядчиком (Субподрядчиком) в течение суток (сокрытие информации) Заказчика, об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического режима, загрязнениях окружающей среды, произошедших при выполнении договорных работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия − 300 тыс. рублей;
	3. Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска − 100 тыс. рублей;
	4. Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения − 100 тыс. рублей;
	5. Курение работников Подрядчика на территории предприятия Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест − 100 тыс. рублей;
	6. Использование работниками Подрядчика на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском, − 100 тыс. рублей;
	7. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению договорных объёмов работ третьих лиц без соответствующего согласования кандидатуры Субподрядчика − 50 тыс. рублей;
	8. В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующих СИЗ − 40 тыс. рублей;
	9. В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующей квалификации и аттестации −  60 тыс. рублей;
	10. В случае слома опоры, обрыва ЛЭП, механического повреждения трубопроводов, пропарочных стояков и подземных коммуникаций, происшедших на территории Заказчика, по вине Подрядчика (Субподрядчика), помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями Заказчика от данного происшествия − 610 тыс. рублей;
	11. Невыполнение отдельных конкретных разделов Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» соответствующих характеру выполняемой работы − 50 тыс. рублей;
	12. Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску − 100 тыс. рублей;
	13. Невыполнение отдельных  конкретных требований Типовой  инструкции  по  организации  безопасного  проведения  газоопасных  работ − 100 тыс. рублей;
	14. Нарушение правил безопасности при ведении газоэлектросварочных работ («Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»; Раздел 9 СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве) − 50 тыс. рублей;
	15. Выполнение работником производственных операций:
	• без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого); 
	• с просроченной периодической проверкой знаний либо не аттестованного; 
	•  при отсутствии удостоверения у работника на рабочем месте − 60 тыс. рублей;
	16. Несоблюдение требований безопасности при производстве  работ на высоте (не  применение необходимых страховочных  поясов, лестниц, ограждений и т.д.) − 80 тыс. рублей;
	18. Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных нарушений (по  каждому нарушению) − 150 тыс.рублей;
	19. Невыполнение за свой счет сбора, утилизации, вывоза, сдачи в установленном порядке металлолома, твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении договорных работ − 150 тыс. рублей;
	20. Загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами (ГСМ) − 150 тыс. рублей;
	21. Несанкционированная свалка отходов (за единичный факт зафиксированного нарушения) − 100 тыс. рублей;
	22. Начало Работ в отсутствие разрешительной документации, предусмотренной законодательством об охране окружающей среды −150 тыс. рублей;
	23. Несвоевременное принятие/непринятие мер по минимизации/устранению вреда, причиняемого/причиненного в результате проведения Работ компонентам природной среды − 150 тыс. рублей.
	
Заказчик:

________    ______________
  (подпись)                        (Ф.И.О.)                                     
	
Подрядчик:

________    ______________
   (подпись)                        (Ф.И.О.)                                     



	
	Приложение № 9
к договору  №___________от «___»_________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ 



НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

1. Подрядчик на момент заключения и/или при исполнении договора от «__» ____________ 20__ г. № __, (далее также – Договор, настоящий Договор) заключенного с ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Заказчик), гарантирует (заверяет), что:
Подрядчик является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию, а также иным, указанным в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, требованиям;
располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;
является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
не совершает сделок (операций) основной целью которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной деятельности выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
принимает исполнения обязательств по сделкам лишь от лиц, являющихся стороной договора, заключенного с Подрядчиком  и (или) лиц, которым обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону;
своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия.
2. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) Стороны также договорились, что в случае, если по итогам налоговой проверки или иных мероприятий налогового контроля в отношении Заказчика налоговый орган:
2.1.	 установит получение Заказчиком необоснованной налоговой выгоды в связи с исполнением Договора и/или
2.2.	 признает неправомерным учет расходов Заказчика на приобретение товаров, работ, услуг или иных объектов гражданских прав по Договору и/или
2.3.	 признает неправомерным применение Заказчиком налоговых вычетов в отношении сумм НДС
в связи с тем, что Подрядчик:
2.4.	 нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Заказчика по Договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет НДС и/или
2.5.	 при осуществлении своей деятельности допускал нарушение, указанных в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, гарантий (заверений) (любой одной, нескольких или всех вместе)
(обстоятельства, перечисленные в пунктах 2.1 - 2.3, возникшие в связи с обстоятельствами, перечисленными в пунктах 2.4 - 2.5, 1 настоящей Налоговой оговорки – Эпизоды, связанные с Подрядчиком, то Подрядчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного предложения Заказчика возместить последнему имущественные потери (далее также – Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой), определяемые как:
2.6.	 сумма доначисленного Заказчику налоговым органом своим решением (далее – Решение налогового органа) налога на прибыль организаций и/или НДС в связи с Эпизодами, связанными с Подрядчиком (далее – Доначисленные налоги); плюс
2.7.	 сумма начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов (далее – Пени); плюс
2.8.	штрафы начисленные Заказчику за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов (далее – Штрафы).
3.	Стороны, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ также договорились, что в случае предъявления Заказчику третьими лицами (для целей настоящего Договора) – лицами, приобретавшими у Заказчика товары результаты работ, (услуг), имущественные права являющиеся объектом настоящего Договора, имущественных требований:
3.1.	 о возмещении убытков и/или имущественных потерь исчисляемых как размер доначисленных по решению налогового органа, указанным третьим лицам либо их контрагентам, налогов и/или пеней и/или штрафов, а равно возникших в связи с отказом в возможности признания данными третьими лицами расходов для целей налогообложения прибыли или включения НДС в состав налоговых вычетов (далее – Имущественные потери, связанные с нарушением имущественных прав третьих лиц)
(обстоятельства, перечисленные в пункте 3, возникшие в связи с обстоятельствами, перечисленными в пункте 3.1 настоящей Налоговой оговорки – Эпизоды, связанные с третьими лицами – контрагентами Заказчика), то Подрядчик обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с даты письменного требования Заказчика возместить последнему Имущественные потери, связанные с нарушением имущественных прав третьих лиц.
4.	В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Стороны также предусмотрели, что в случае не реализации Подрядчиком права, указанного в пункте 2.5 настоящей Налоговой оговорки, на возмещение Заказчику Имущественных потерь, связанных с налоговой проверкой, Заказчик вправе оспорить Решение налогового органа в установленном законом порядке и в этом случае Подрядчик будет обязан возместить Заказчику имущественные потери, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного требования Заказчика об этом (с приложением копии Решения налогового органа и копии вступившего в силу судебного акта (-ов), принятого (-ых) по результатам оспаривания Заказчиком Решения налогового органа и подтверждающего предпринятые им усилия по оспариванию Решения налогового органа как минимум в части Эпизодов, связанных с Подрядчиком), определяемые как:
4.1.	такие Доначисленные налоги, Пени и Штрафы с учетом возможных корректировок в соответствии с вступившим в законную силу решением суда по делу
(-ам), в рамках которого (-ых) Заказчик предпринял добросовестные усилия по оспариванию Решения налогового органа, а также
4.2.	судебные расходы Заказчика в связи с оспариванием Решения налогового органа в полном размере.

5.	Подрядчик признает и соглашается, что Заказчик вправе по своему усмотрению уплатить в бюджет Доначисленные налоги, Пени и Штрафы в соответствии с Решением налогового органа до вступления в силу решения суда по делу, в рамках которого Заказчик оспаривает Решение налогового органа, содержащее Эпизоды, связанные с Подрядчиком. Подрядчик не вправе ссылаться на данное обстоятельство как на условие, способствовавшее возникновению или увеличению имущественных потерь у Заказчика и в обоснование своего отказа или задержки возмещать Заказчику Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой.
6.	В случае если Подрядчик возместит Заказчику Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой, а Заказчик впоследствии продолжит оспаривание Решения налогового органа в части Эпизодов, связанных с Подрядчиком, и вернет из бюджета полностью или частично Доначисленные налоги, Пени и/или Штрафы (далее – Возвращенные суммы), то Заказчик обязуется уведомить Подрядчика об этом не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического получения Возвращенных сумм и уплатить ему Возвращенные суммы в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного требования Подрядчика об этом.
7.	Подрядчик обязан предпринять максимальные усилия для содействия Заказчику в предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней по Эпизодам, связанным с Подрядчиком, а также в досудебном и судебном обжаловании Решения налогового органа в части Эпизодов, связанных с Подрядчиком, в частности, представлять Заказчику доказательства и пояснения, опровергающие нарушение гарантий, указанных в п. 1 настоящей Налоговой оговорки, либо иных признаков недобросовестности, а также содействовать Заказчику в сборе таких доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования Эпизодов, связанных с Подрядчиком, обеспечивать, где необходимо, явку своих свидетелей-сотрудников для дачи показаний налоговому органу, суду и прочее.
8.	Подрядчик  также подтверждает, что гарантии (заверения) достоверности обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки являются, в том числе заверениями об обстоятельствах, имеющими значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (статья 431.2 ГК РФ), при нарушении которых Подрядчик обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

	
Заказчик:

________    ______________
  (подпись)                        (Ф.И.О.)                                     
	
Подрядчик:

________    ______________
   (подпись)                        (Ф.И.О.)                                     






Приложение № 6
к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ[footnoteRef:7] [7:  Данное приложение включается в Заявку претендента при необходимости и по усмотрению претендента и корректируется в зависимости от предмета и специфики закупки.] 


Наименование субподрядной организации:
(отдельный лист по каждому субподрядчику)

	Основные сведения
	Головная организация
	Филиалы и дочерние предприятия

	Форма (ООО, ЗАО и т.д.)
	
	

	ИНН
	
	

	ОГРН/ОГРНИП
	
	

	Адрес юридический
	
	

	Адрес места нахождения
	
	

	Адрес электронной почты
	@
	@

	Телефон/факс
	
	

	Адрес сайта организации
	
	

	Ответственное лицо
	
	

	Уставный капитал
	
	

	Сфера деятельности
	
	

	Руководитель:
Текущая дата:
	
	Печать/подпись (субподрядчика)

	

	Виды работ, услуг передаваемых субподрядчику по предмету закупки
	Передаваемые объемы работ, услуг

	
	В физических единицах
	В % к общему объему работ, услуг по предмету закупки

	
	
	

	Итого % передаваемых субподрядчику объёмов работ, услуг к общему объёму работ, услуг по предмету закупки
	
	

	Количество персонала, привлекаемого субподрядчиком к исполнению договора:
	
	


Приложения: - копии документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.) выполнить передаваемые объемы работ, услуг по предмету закупки.

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в закупке от имени ________________________________________________
                                                                    (наименование претендента)
       М.П.			(должность, подпись, ФИО)
«____» ____________ 20___ г.

 




Таблица №1. Сводный сметный расчет

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик 
	ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"
	 
	 
	 
	

	
	
	
	(наименование организации)
	
	
	
	

	
	"Утвержден" «    »________________2021 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сводный сметный расчет в сумме___ тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	В том числе возвратных сумм __________ тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	(ссылка на документ об утверждении)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«    »________________2021 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Здание таможенно-логистического центра

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1. Подготовка территории строительства

	1
	Затраты заказчика
	Размер компенсационной стоимости зеленых насаждений ,попадающих под вынужденное уничтожение =278089/1,20
	 
	 
	 
	231,74
	231,74

	2
	ЛС 00-01-0-00-01
	Подготовка территории строительства
	3,63
	 
	 
	 
	3,63

	 
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	3,63
	 
	 
	231,74
	235,37

	Глава 2. Основные объекты строительства

	3
	ОС 00-02-0-01
	Здание таможенно-логистического центра
	58 905,60
	2 819,04
	2 348,21
	 
	64 072,85

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	58 905,60
	2 819,04
	2 348,21
	 
	64 072,85

	Глава 3. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализация , теплоснабжения и газоснабжения.

	4
	ЛС 00-03-0-00-01
	Наружные сети водоснабжения, канализация , теплоснабжения
	533,70
	 
	 
	 
	533,70

	 
	Итого по Главе 3. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализация , теплоснабжения и газоснабжения"
	533,70
	 
	 
	 
	533,70

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

	5
	ЛС 00-04-0-00-01
	Наружные низковольтные сети
	271,15
	1 074,87
	 
	 
	1 346,03

	 
	ЛС 00-04-0-00-02
	Наружные слаботочные сети
	112,15
	106,75
	 
	 
	218,90

	 
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
	383,30
	1 181,63
	 
	 
	1 564,93

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	6
	ЛС 00-07-0-00-01
	Благоустройство 2 этап
	2 035,27
	 
	 
	 
	2 035,27

	7
	ЛС 00-07-0-00-02
	Озеленение (2 этап)
	66,34
	 
	 
	 
	66,34

	 
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
	2 101,61
	 
	 
	 
	2 101,61

	 
	Итого по Главам 1-7
	61 927,83
	4 000,67
	2 348,21
	231,74
	68 508,45

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	8
	ГСН-81-05-01-2001 п.3.9.2
	Временные здания и сооружения - 3,1%
	1 919,76
	124,02
	72,79
	 
	2 116,58

	9
	 
	В том числе возвратные суммы 15%
	287,96
	18,60
	10,92
	 
	317,49

	 
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
	1 919,76
	124,02
	72,79
	 
	2 116,58

	 
	Итого по Главам 1-8
	63 847,60
	4 124,69
	2 421,00
	231,74
	70 625,03

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	10
	ГСН-81-05-02-2001 п.7.1
	Производство работ в зимнее время=8,1*0,9=7,29%
	4 654,49
	300,69
	176,49
	 
	5 131,67

	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	4 654,49
	300,69
	176,49
	 
	5 131,67

	 
	Итого по Главам 1-9
	68 502,09
	4 425,38
	2 597,49
	231,74
	75 756,70

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	 
	Итого по Главам 1-12
	68 502,09
	4 425,38
	2 597,49
	231,74
	75 756,70

	Непредвиденные затраты

	11
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты - 2%
	1 370,04
	88,51
	51,95
	4,63
	1 515,13

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	1 370,04
	88,51
	51,95
	4,63
	1 515,13

	 

	12
	 
	ИТОГО в ОСНБЖ-2001 с непредвиденными затратами
	69 872,13
	4 513,89
	2 649,44
	236,38
	77271,83



Таблица №1.1 Объектный сметный расчет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
Здание таможенно-логистического центра
 
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	00-02-0-01
	
	
	

	
	
	
	(объектная смета)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на строительство
	Здание таможенно-логистического центра
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Средства на оплату труда, тыс. руб.
	Показатели единичной стоимости

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудова-
ния, мебели, инвентаря
	прочих
	всего
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Локальные сметные расчеты

	1
	00-02-0-01-01
	Общестроительные работы. Подземная часть.
	9 926,19
	 
	 
	 
	9 926,19
	303,89
	 

	2
	00-02-0-01-02
	Общестроительные работы. Надземная часть
	39 080,07
	 
	 
	 
	39 080,07
	1 669,27
	 

	3
	00-02-0-01-03
	Холодный водопровод
	514,37
	 
	 
	 
	514,37
	38,37
	 

	4
	00-02-0-01-04
	Горячее водоснабжение
	95,88
	 
	 
	 
	95,88
	21,95
	 

	5
	00-02-0-01-05
	Канализация
	348,83
	 
	 
	 
	348,83
	15,31
	 

	6
	00-02-0-01-06
	Отопление
	3 883,32
	 
	 
	 
	3 883,32
	138,33
	 

	7
	00-02-0-01-07
	Вентиляция
	4 955,61
	 
	 
	 
	4 955,61
	177,83
	 

	8
	00-02-0-01-08
	Электрооборудование
	 
	1 686,22
	12,85
	 
	1 699,07
	83,19
	 

	9
	00-02-0-01-09
	Пожарная сигнализация
	 
	511,94
	 
	 
	511,94
	48,96
	 

	10
	00-02-0-01-10
	Автоматика пожаротушения
	 
	76,20
	24,79
	 
	100,98
	4,18
	 

	11
	00-02-0-01-11
	Система видеонаблюдения
	 
	525,82
	 
	 
	525,82
	12,49
	 

	12
	00-02-0-01-12
	Технологическое оборудование
	101,33
	18,87
	2 310,57
	 
	2 430,76
	25,77
	 

	 
	Итого "Локальные сметные расчеты"
	58 905,60
	2 819,04
	2 348,21
	 
	64 072,85
	2 539,54
	 

	 
	Всего по объектной смете
	58905,60
	2819,04
	2348,21
	0,00
	64072,85
	2539,54
	 






Таблица №2. Локальные сметные расчеты

	

	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет № ЛС 00-01-0-00-01

	(Локальная смета)

	на 
	, Подготовка территории строительства

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	0,51
	3,63 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	6 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	0,11
	0,75 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Подготовка территории строительства

	Прилегающая территория к земельному участку со стороны ул.Магистральная

	1
	ОЕРЖ 01-02-103-01
	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 16 см
	100 деревьев
	0,04
	509,48
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	59,03
	1,00
	2
	7,08
	17

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	450,45
	1,00
	18
	7,08
	128

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	84,99
	1,00
	(3)
	7,08
	(24)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	4
	80
	33

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	2
	45
	18

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	5,66
	 
	1,00
	 
	 
	0,23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	26
	 
	196

	2
	ОЕРЖ 01-02-103-02
	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 24 см
	100 деревьев
	0,01
	666,96
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	75,72
	1,00
	1
	7,08
	5

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	591,24
	1,00
	6
	7,08
	42

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	111,57
	1,00
	(1)
	7,08
	(8)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	2
	80
	10

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	1
	45
	6

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,26
	 
	1,00
	 
	 
	0,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	63

	3
	ОЕРЖ 01-02-103-03
	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 32 см
	100 деревьев
	0,07
	827,09
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	94,08
	1,00
	7
	7,08
	47

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	733,01
	1,00
	51
	7,08
	363

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	138,34
	1,00
	(10)
	7,08
	(69)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	14
	80
	93

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	8
	45
	52

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	9,02
	 
	1,00
	 
	 
	0,63

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	80
	 
	555

	4
	ОЕРЖ 01-02-103-04
	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см
	100 деревьев
	0,04
	1361,79
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	158,33
	1,00
	6
	7,08
	45

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1203,46
	1,00
	48
	7,08
	341

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	227,07
	1,00
	(9)
	7,08
	(64)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	12
	80
	87

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	7
	45
	49

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	15,18
	 
	1,00
	 
	 
	0,61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	73
	 
	522

	Территория земельного участка

	5
	ОЕРЖ 01-02-103-01
	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 16 см
	100 деревьев
	0,11
	509,48
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	59,03
	1,00
	6
	7,08
	46

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	450,45
	1,00
	50
	7,08
	351

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	84,99
	1,00
	(9)
	7,08
	(66)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	12
	80
	90

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	7
	45
	50

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	5,66
	 
	1,00
	 
	 
	0,62

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	75
	 
	537

	6
	ОЕРЖ 01-02-103-02
	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 24 см
	100 деревьев
	0,03
	666,96
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	75,72
	1,00
	2
	7,08
	16

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	591,24
	1,00
	18
	7,08
	126

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	111,57
	1,00
	(3)
	7,08
	(24)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	4
	80
	32

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	2
	45
	18

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,26
	 
	1,00
	 
	 
	0,22

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	26
	 
	192

	7
	ОЕРЖ 01-02-103-03
	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 32 см
	100 деревьев
	0,02
	827,09
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	94,08
	1,00
	2
	7,08
	13

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	733,01
	1,00
	15
	7,08
	104

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	138,34
	1,00
	(3)
	7,08
	(20)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	4
	80
	26

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	2
	45
	15

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	9,02
	 
	1,00
	 
	 
	0,18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	23
	 
	158

	8
	ОЕРЖ 46-06-002-03
	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов
	10 м2 площади застройки
	0,28
	145,6
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	145,60
	1,00
	41
	7,08
	289

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	110
	 
	1,00
	45
	110
	318

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	29
	70
	202

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	13,96
	 
	1,00
	 
	 
	3,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	115
	 
	809

	Вывоз мусора

	9
	ОССПЖ 01-01-01-007
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
	1 т груза
	1,55
	16,65
	1,00
	26
	7,08
	183

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ОССПЖ 03-21-01-012
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 12 км (I класс груза)
	1 т груза
	1,55
	12,20
	1,25
	24
	7,08
	167

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Прил.4.п.3
	Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом. Республика Дагестан (за исключением указанных ниже горных районов), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Томская и Амурская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). (пПЗ = 1.25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ОССПЖ 01-01-01-054
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного
	1 т груза
	1,96
	2,83
	1,00
	6
	7,08
	39

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ОССПЖ 03-21-01-012
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 12 км (I класс груза)
	1 т груза
	1,96
	12,20
	1,25
	30
	7,08
	212

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Прил.4.п.3
	Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом. Республика Дагестан (за исключением указанных ниже горных районов), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Томская и Амурская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). (пПЗ = 1.25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	514
	 
	3633

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	359
	 
	2534

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	67
	 
	478

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	206
	 
	1455

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	38
	 
	275

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	97
	 
	689

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	58
	 
	410

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	514
	 
	3633

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	514
	 
	3633




	

	Здание таможенно-логистического центра 

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет № 00-02-0-01-01

	(Локальная смета)

	на 
	, Общестроительные работы. Подземная часть.

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	1402,01
	9926,19 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	3281 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	42,93
	303,89 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ОЕРЖ 01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	1,658
	125,2
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	125,20
	1,00
	208
	7,08
	1470

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	20,09
	1,00
	(33)
	7,08
	(236)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	26
	80
	189

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	15
	45
	106

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	249
	 
	1765

	Выемка насыпного грунта для замены

	2
	ОЕРЖ 01-01-013-13
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	1,102
	4016,61
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	124,72
	1,00
	137
	7,08
	973

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3888,23
	1,00
	4285
	7,08
	30337

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	637,07
	1,00
	(702)
	7,08
	(4971)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3,66
	1,00
	4
	7,08
	29

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	797
	95
	5647

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	50
	 
	1,00
	420
	50
	2972

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	12,30
	 
	1,00
	 
	 
	13,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5643
	 
	39958

	3
	ОЕРЖ 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (доработка)
	100 м3 грунта
	0,58
	1196,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Прил.1.12.п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (пЗП = 1.2 пЗТ = 1.2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1196,52
	1,20
	833
	7,08
	5896

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	666
	80
	4717

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	375
	45
	2653

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	118,00
	 
	1,20
	 
	 
	82,13

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1874
	 
	13266

	4
	ОССПЖ 03-21-01-012
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 12 км (I класс груза)
	1 т груза
	1856
	12,20
	1,25
	28304
	7,08
	200392

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Прил.4.п.3
	Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом. Республика Дагестан (за исключением указанных ниже горных районов), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Томская и Амурская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). (пПЗ = 1.25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ОЕРЖ 01-01-016-01
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	1,16
	347,98
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	30,32
	1,00
	35
	7,08
	249

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	315,22
	1,00
	366
	7,08
	2589

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	61,03
	1,00
	(71)
	7,08
	(501)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2,44
	1,00
	3
	7,08
	20

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	101
	95
	713

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	50
	 
	1,00
	53
	50
	375

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,99
	 
	1,00
	 
	 
	3,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	558
	 
	3946

	Обратная засыпка пазух

	6
	ОССЦЖ 408-0200
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	326,4
	53,81
	1,00
	17564
	7,08
	124350

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	ОЕРЖ 01-01-033-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,304
	554,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	554,42
	1,00
	169
	7,08
	1193

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	133,38
	1,00
	(41)
	7,08
	(287)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	39
	95
	273

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	50
	 
	1,00
	21
	50
	144

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	229
	 
	1610

	8
	ОЕРЖ 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,16
	862,88
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	862,88
	1,00
	138
	7,08
	977

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	110
	80
	782

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	62
	45
	440

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	88,50
	 
	1,00
	 
	 
	14,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	310
	 
	2199

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	52046
	 
	368475

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	1143
	 
	8095

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	5028
	 
	35589

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	847
	 
	5995

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	17571
	 
	124399

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	1739
	 
	12321

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	946
	 
	6690

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	54731
	 
	387486

	Раздел 2. Фундаменты

	9
	ОЕРЖ 26-01-041-05
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	31
	1350,7
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	115,72
	1,00
	3587
	7,08
	25398

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	33,46
	1,00
	1037
	7,08
	7344

	 
	 
	МР
	 
	 
	1201,52
	1,00
	37247
	7,08
	263710

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	3587
	100
	25398

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	2511
	70
	17779

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	9,47
	 
	1,00
	 
	 
	293,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	47969
	 
	339629

	10
	ОЕРЖ 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,62
	59892,67
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1825,20
	1,00
	1132
	7,08
	8012

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1679,68
	1,00
	1041
	7,08
	7373

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	315,90
	1,00
	(196)
	7,08
	(1387)

	 
	 
	МР
	 
	 
	56387,79
	1,00
	34960
	7,08
	247520

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	1394
	105
	9869

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	863
	65
	6109

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	180,00
	 
	1,00
	 
	 
	111,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	39390
	 
	278883

	11
	ОССЦЖ 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	-63,24
	521,59
	1,00
	-32985
	7,08
	-233536

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	12
	ОССЦЖ 401-0064
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150)
	м3
	63,24
	543,90
	1,00
	34396
	7,08
	243525

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	13
	ОЕРЖ 08-01-003-03
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	6,2
	5028,18
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	222,91
	1,00
	1382
	7,08
	9785

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	175,50
	1,00
	1088
	7,08
	7704

	 
	 
	МР
	 
	 
	4629,77
	1,00
	28705
	7,08
	203228

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	1686
	122
	11938

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	1106
	80
	7828

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	20,10
	 
	1,00
	 
	 
	124,62

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	33967
	 
	240483

	14
	ОССЦЖ 101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-1364
	6,05
	1,00
	-8252
	7,08
	-58426

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	15
	ОССЦЖ 101-1564
	Гидроизол
	м2
	1364
	9,78
	1,00
	13340
	7,08
	94447

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	16
	ОЕРЖ 06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	3,02
	125962,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2447,12
	1,00
	7390
	7,08
	52323

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2728,53
	1,00
	8240
	7,08
	58340

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	478,20
	1,00
	(1444)
	7,08
	(10225)

	 
	 
	МР
	 
	 
	120786,77
	1,00
	364776
	7,08
	2582614

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	9276
	105
	65675

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	5742
	65
	40656

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	220,66
	 
	1,00
	 
	 
	666,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	395424
	 
	2799608

	17
	ОССЦЖ 401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-306,53
	665,00
	1,00
	-203842
	7,08
	-1443205

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	18
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-24,462
	6480,14
	1,00
	-158517
	7,08
	-1122302

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	19
	ОССЦЖ 204-0025
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм
	т
	20,8493
	8205,11
	1,00
	171071
	7,08
	1211181

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	20
	ОССЦЖ 204-0040
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 20-22 мм
	т
	20,8493
	1118,48
	1,00
	23320
	7,08
	165102

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	21
	ОССЦЖ 204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,0266
	8288,25
	1,00
	220
	7,08
	1561

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	22
	ОССЦЖ 204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,0266
	1507,11
	1,00
	40
	7,08
	284

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	23
	ОССЦЖ 204-0003
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм
	т
	0,3404
	6974,85
	1,00
	2374
	7,08
	16810

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	24
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,3404
	1599,83
	1,00
	545
	7,08
	3856

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	25
	ОССЦЖ 401-0067
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)
	м3
	306,53
	669,89
	1,00
	205341
	7,08
	1453817

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	26
	Тех.часть п.2.10
	Надбавка на морозостойкость F150 (562,41*0,01=5,62)
	м3
	306,53
	5,62
	1,00
	1723
	7,08
	12197

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	565524
	 
	4003914

	Раздел 3. Стены подполья

	27
	ОЕРЖ 06-01-024-05
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,84
	120108,37
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	6072,37
	1,00
	5101
	7,08
	36114

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3182,49
	1,00
	2673
	7,08
	18927

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	472,42
	1,00
	(397)
	7,08
	(2810)

	 
	 
	МР
	 
	 
	110853,51
	1,00
	93117
	7,08
	659268

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	5773
	105
	40870

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	3574
	65
	25301

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	534,54
	 
	1,00
	 
	 
	449,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	110238
	 
	780480

	28
	ОССЦЖ 401-0046
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-85,26
	667,03
	1,00
	-56871
	7,08
	-402647

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	29
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-5,04
	6480,14
	1,00
	-32660
	7,08
	-231232

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	30
	ОССЦЖ 401-0047
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250)
	м3
	85,26
	669,89
	1,00
	57115
	7,08
	404373

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	31
	Тех.часть п.2.10
	Надбавка на морозостойкость F150 (562,41*0,01=5,62)
	м3
	85,26
	5,62
	1,00
	479
	7,08
	3392

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	32
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	1,11
	8305,80
	1,00
	9219
	7,08
	65274

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	33
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	1,11
	1599,83
	1,00
	1776
	7,08
	12573

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	34
	ОЕРЖ 06-01-015-06
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,1725
	10999,21
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	579,59
	1,00
	100
	7,08
	708

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	549,43
	1,00
	95
	7,08
	671

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	30,71
	1,00
	(5)
	7,08
	(38)

	 
	 
	МР
	 
	 
	9870,19
	1,00
	1703
	7,08
	12054

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	110
	105
	783

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	68
	65
	485

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	46,33
	 
	1,00
	 
	 
	7,99

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2076
	 
	14701

	35
	ОССЦЖ 201-0775
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
	т
	-0,1725
	9794,19
	1,00
	-1689
	7,08
	-11962

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ОССЦЖ 201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,1486
	14068,74
	1,00
	2091
	7,08
	14802

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ОССЦЖ 201-0768
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0,0239
	10159,99
	1,00
	243
	7,08
	1719

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ОЕРЖ 08-01-005-01
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ" толщиной слоя 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	3,44
	12815,41
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	112,69
	1,00
	388
	7,08
	2745

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	21,83
	1,00
	75
	7,08
	532

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1,70
	1,00
	(6)
	7,08
	(41)

	 
	 
	МР
	 
	 
	12680,89
	1,00
	43622
	7,08
	308846

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	481
	122
	3399

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	315
	80
	2229

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	10,92
	 
	1,00
	 
	 
	37,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	44881
	 
	317751

	39
	ОССЦЖ 402-0059
	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"
	т
	-1,0836
	40254,20
	1,00
	-43619
	7,08
	-308826

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	40
	ОССЦЖ 402-0195
	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"
	кг
	1083,6
	85,68
	1,00
	92843
	7,08
	657327

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	41
	ОЕРЖ 07-05-007-10
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,47
	1190,77
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	200,05
	1,00
	94
	7,08
	666

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	828,28
	1,00
	389
	7,08
	2756

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	159,35
	1,00
	(75)
	7,08
	(530)

	 
	 
	МР
	 
	 
	162,44
	1,00
	76
	7,08
	541

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	262
	155
	1854

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	169
	100
	1196

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	17,61
	 
	1,00
	 
	 
	8,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	990
	 
	7013

	42
	прайс
	Перемычка брусковая 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	41
	1345,62
	1,00
	55170
	7,08
	390607

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	43
	прайс
	Перемычка брусковая 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4) /L=980/
	шт.
	6
	1345,62
	1,00
	8074
	7,08
	57162

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	250356
	 
	1772507

	Раздел 4. Приямки

	Приямок ввода топливопровода

	44
	ОЕРЖ 06-01-024-01
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0129
	67302,76
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	4067,11
	1,00
	52
	7,08
	371

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2195,12
	1,00
	28
	7,08
	200

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	360,29
	1,00
	(5)
	7,08
	(33)

	 
	 
	МР
	 
	 
	61040,53
	1,00
	787
	7,08
	5575

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	60
	105
	424

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	37
	65
	263

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	358,02
	 
	1,00
	 
	 
	4,62

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	964
	 
	6833

	45
	ОССЦЖ 401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	-1,3158
	561,71
	1,00
	-739
	7,08
	-5233

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	46
	ОССЦЖ 401-0047
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250)
	м3
	1,3158
	669,89
	1,00
	881
	7,08
	6241

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	47
	Тех.часть п.2.10
	Надбавка на морозостойкость F150 (562,41*0,01=5,62)
	м3
	1,3158
	5,62
	1,00
	7
	7,08
	52

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	48
	ОЕРЖ 06-01-015-06
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0234
	10999,21
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	579,59
	1,00
	14
	7,08
	96

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	549,43
	1,00
	13
	7,08
	91

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	30,71
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	9870,19
	1,00
	231
	7,08
	1635

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	16
	105
	106

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	10
	65
	66

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	46,33
	 
	1,00
	 
	 
	1,08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	284
	 
	1994

	49
	ОЕРЖ 08-02-007-03
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,033
	15471,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	545,82
	1,00
	18
	7,08
	128

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	239,68
	1,00
	8
	7,08
	56

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	12,11
	1,00
	(0)
	7,08
	(3)

	 
	 
	МР
	 
	 
	14686,02
	1,00
	485
	7,08
	3431

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	22
	122
	160

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	14
	80
	105

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	47,38
	 
	1,00
	 
	 
	1,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	547
	 
	3880

	50
	ОЕРЖ 22-03-005-01
	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт 400 мм /применительно/
	10 шт.
	0,4
	456,25
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	172,89
	1,00
	69
	7,08
	490

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	283,36
	1,00
	113
	7,08
	802

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	39,51
	1,00
	(16)
	7,08
	(112)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	111
	130
	783

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	89
	 
	1,00
	76
	89
	536

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	15,59
	 
	1,00
	 
	 
	6,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	369
	 
	2611

	51
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	ФГ-200/700/300 (Гильза - Труба 204 Нержавейка, L=700 мм; Фланец - D=300 мм)    16779,60/1,20/7,08*1,021=2016,48
	компл.
	1
	2016,48
	1,00
	2016
	7,08
	14277

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	ГВС-200/110 - Гермовтулка Стандарт  8593,22/1,20/7,08*1,021=1032,68
	компл.
	1
	1032,68
	1,00
	1033
	7,08
	7311

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	53
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	АМК-200/110 - Амортизатор Кольцевой   4169,49/1,20/7,08*1,021=501,07
	компл.
	1
	501,07
	1,00
	501
	7,08
	3548

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	54
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	Манжета ТМ 235/65   1932,20/1,20/7,08*1,021=232,20
	компл.
	1
	232,20
	1,00
	232
	7,08
	1644

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Приямок ввода водопровода

	55
	ОЕРЖ 06-01-024-01
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0129
	67302,76
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	4067,11
	1,00
	52
	7,08
	371

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2195,12
	1,00
	28
	7,08
	200

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	360,29
	1,00
	(5)
	7,08
	(33)

	 
	 
	МР
	 
	 
	61040,53
	1,00
	787
	7,08
	5575

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	60
	105
	424

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	37
	65
	263

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	358,02
	 
	1,00
	 
	 
	4,62

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	964
	 
	6833

	56
	ОССЦЖ 401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	-1,3158
	561,71
	1,00
	-739
	7,08
	-5233

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	57
	ОССЦЖ 401-0047
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250)
	м3
	1,3158
	669,89
	1,00
	881
	7,08
	6241

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	58
	Тех.часть п.2.10
	Надбавка на морозостойкость F150 (562,41*0,01=5,62)
	м3
	1,3158
	5,62
	1,00
	7
	7,08
	52

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	59
	ОЕРЖ 06-01-015-06
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0234
	10999,21
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	579,59
	1,00
	14
	7,08
	96

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	549,43
	1,00
	13
	7,08
	91

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	30,71
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	9870,19
	1,00
	231
	7,08
	1635

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	16
	105
	106

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	10
	65
	66

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	46,33
	 
	1,00
	 
	 
	1,08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	284
	 
	1994

	60
	ОЕРЖ 08-02-007-03
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,033
	15471,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	545,82
	1,00
	18
	7,08
	128

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	239,68
	1,00
	8
	7,08
	56

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	12,11
	1,00
	(0)
	7,08
	(3)

	 
	 
	МР
	 
	 
	14686,02
	1,00
	485
	7,08
	3431

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	22
	122
	160

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	14
	80
	105

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	47,38
	 
	1,00
	 
	 
	1,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	547
	 
	3880

	61
	ОЕРЖ 22-03-005-01
	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт 400 мм /применительно/
	10 шт.
	0,4
	456,25
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	172,89
	1,00
	69
	7,08
	490

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	283,36
	1,00
	113
	7,08
	802

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	39,51
	1,00
	(16)
	7,08
	(112)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	111
	130
	783

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	89
	 
	1,00
	76
	89
	536

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	15,59
	 
	1,00
	 
	 
	6,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	369
	 
	2611

	62
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	ФГ-300/700/300 (Гильза - Труба 304 Нержавейка, L=700 мм; Фланец - D=400 мм)    23491,53/1,20/7,08*1,021=2823,08
	компл.
	1
	2823,08
	1,00
	2823
	7,08
	19987

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	ГВС-300/200 - Гермовтулка Стандарт   15254,24/1,20/7,08*1,021=1833,17
	компл.
	1
	1833,17
	1,00
	1833
	7,08
	12979

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	64
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	АМК-300/200 - Амортизатор Кольцевой   8237,29/1,20/7,08*1,021=989,91
	компл.
	1
	989,91
	1,00
	990
	7,08
	7009

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	65
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	Манжета ТМ 350/100   3762,71/1,20/7,08*1,021=452,18
	компл.
	1
	452,18
	1,00
	452
	7,08
	3201

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Приямок водонепроницаемый (2 шт)

	66
	ОЕРЖ 06-01-024-01
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0326
	67302,76
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	4067,11
	1,00
	133
	7,08
	939

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2195,12
	1,00
	72
	7,08
	507

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	360,29
	1,00
	(12)
	7,08
	(83)

	 
	 
	МР
	 
	 
	61040,53
	1,00
	1990
	7,08
	14089

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	152
	105
	1073

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	94
	65
	664

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	358,02
	 
	1,00
	 
	 
	11,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2441
	 
	17272

	67
	ОССЦЖ 401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	-3,3252
	561,71
	1,00
	-1868
	7,08
	-13224

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	68
	ОССЦЖ 401-0047
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250)
	м3
	3,3252
	669,89
	1,00
	2228
	7,08
	15771

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	69
	Тех.часть п.2.10
	Надбавка на морозостойкость F150 (562,41*0,01=5,62)
	м3
	3,3252
	5,62
	1,00
	19
	7,08
	132

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	70
	ОЕРЖ 06-01-015-06
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	24,68
	10999,21
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	579,59
	1,00
	14304
	7,08
	101274

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	549,43
	1,00
	13560
	7,08
	96004

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	30,71
	1,00
	(758)
	7,08
	(5366)

	 
	 
	МР
	 
	 
	9870,19
	1,00
	243596
	7,08
	1724662

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	15815
	105
	111972

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	9790
	65
	69316

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	46,33
	 
	1,00
	 
	 
	1143,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	297065
	 
	2103228

	71
	ОЕРЖ 08-02-007-03
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,012
	15471,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	545,82
	1,00
	7
	7,08
	46

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	239,68
	1,00
	3
	7,08
	20

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	12,11
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	14686,02
	1,00
	176
	7,08
	1248

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	9
	122
	57

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	6
	80
	38

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	47,38
	 
	1,00
	 
	 
	0,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	201
	 
	1409

	72
	ОЕРЖ 08-01-005-01
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ" толщиной слоя 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,076
	12815,41
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	112,69
	1,00
	9
	7,08
	61

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	21,83
	1,00
	2
	7,08
	12

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1,70
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	12680,89
	1,00
	964
	7,08
	6823

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	11
	122
	76

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	7
	80
	50

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	10,92
	 
	1,00
	 
	 
	0,83

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	993
	 
	7022

	73
	ОССЦЖ 402-0059
	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"
	т
	-0,0239
	40254,20
	1,00
	-962
	7,08
	-6811

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	74
	ОССЦЖ 402-0195
	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"
	кг
	23,9
	85,68
	1,00
	2048
	7,08
	14498

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	Узел выпуска канализации

	75
	ОЕРЖ 22-03-005-01
	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт 400 мм /применительно/
	10 шт.
	0,4
	456,25
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	172,89
	1,00
	69
	7,08
	490

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	283,36
	1,00
	113
	7,08
	802

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	39,51
	1,00
	(16)
	7,08
	(112)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	111
	130
	783

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	89
	 
	1,00
	76
	89
	536

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	15,59
	 
	1,00
	 
	 
	6,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	369
	 
	2611

	76
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	ФГ-300/700/300 (Гильза - Труба 304 Нержавейка, L=700 мм; Фланец - D=400 мм)    23491,53/1,20/7,08*1,021=2823,08
	компл.
	1
	2823,08
	1,00
	2823
	7,08
	19987

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	ГВС-300/200 - Гермовтулка Стандарт   15254,23/1,20/7,08*1,021=1833,16
	компл.
	1
	1833,16
	1,00
	1833
	7,08
	12979

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	78
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	АМК-300/200 - Амортизатор Кольцевой   8237,29/1,20/7,08*1,021=989,91
	компл.
	1
	989,91
	1,00
	990
	7,08
	7009

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	79
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	Манжета ТМ 350/100  3762,71/1,20/7,08*1,021=452,18
	компл.
	1
	452,18
	1,00
	452
	7,08
	3201

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Узел ввода электрокабелей

	80
	ОЕРЖ 22-03-005-01
	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт 400 мм /применительно/
	10 шт.
	0,4
	456,25
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	172,89
	1,00
	69
	7,08
	490

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	283,36
	1,00
	113
	7,08
	802

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	39,51
	1,00
	(16)
	7,08
	(112)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	111
	130
	783

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	89
	 
	1,00
	76
	89
	536

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	15,59
	 
	1,00
	 
	 
	6,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	369
	 
	2611

	81
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	ФГ-300/700/300 (Гильза - Труба 304 Нержавейка, L=700 мм; Фланец - D=400 мм)    23491,53/1,20/7,08*1,021=2823,08
	компл.
	1
	2823,08
	1,00
	2823
	7,08
	19987

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	ГВС-300/60 - Гермовтулка 4 Ввода   16779,66/1,20/7,08*1,021=2016,48
	шт.
	1
	2016,48
	1,00
	2016
	7,08
	14277

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	83
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	АМК-300/60 - Амортизатор Кольцевой 4 Ввода   9050,85/1,20/7,08*1,021=1087,68
	шт.
	1
	1087,68
	1,00
	1088
	7,08
	7701

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	84
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	Манжета ТМ 350/100   3762,71/1,20/7,08*1,021=452,18
	шт.
	1
	452,18
	1,00
	452
	7,08
	3201

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Коммерческое предложение ООО "Игорь и Андерс Эдвенсед Технолоджи"
	Клипсы               1016,95/1,20/7,08*1,021=122,21
	шт.
	4
	122,21
	1,00
	489
	7,08
	3461

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	330375
	 
	2339034

	Раздел 5. Перекрытие подполья

	86
	ОЕРЖ 07-05-011-06
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,35
	14639,54
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3879,56
	1,00
	1358
	7,08
	9614

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4594,24
	1,00
	1608
	7,08
	11385

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	796,95
	1,00
	(279)
	7,08
	(1975)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6165,74
	1,00
	2158
	7,08
	15279

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	2537
	155
	17963

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	1637
	100
	11589

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	313,88
	 
	1,00
	 
	 
	109,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	9298
	 
	65830

	87
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-8AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)
	шт.
	6
	2237,47
	1,00
	13425
	7,08
	95048

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	88
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-8AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)
	шт.
	11
	1922,36
	1,00
	21146
	7,08
	149713

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	89
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-8AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) /L=6980/
	шт.
	1
	1922,36
	1,00
	1922
	7,08
	13610

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	90
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)
	шт.
	1
	2309,84
	1,00
	2310
	7,08
	16354

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	91
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)
	шт.
	7
	2551,93
	1,00
	17864
	7,08
	126474

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	92
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)
	шт.
	7
	2247,78
	1,00
	15734
	7,08
	111400

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	93
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) /L=5810/
	шт.
	1
	2250,95
	1,00
	2251
	7,08
	15937

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	94
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) /L=5780/
	шт.
	1
	2250,95
	1,00
	2251
	7,08
	15937

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	95
	ОЕРЖ 07-05-011-05
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,61
	9099,08
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2501,28
	1,00
	1526
	7,08
	10803

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2586,52
	1,00
	1578
	7,08
	11171

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	458,23
	1,00
	(280)
	7,08
	(1979)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4011,28
	1,00
	2447
	7,08
	17324

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	2799
	155
	19812

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	1806
	100
	12782

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	207,06
	 
	1,00
	 
	 
	126,31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	10156
	 
	71892

	96
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход арматуры 28,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) /L=4870/
	шт.
	1
	2537,14
	1,00
	2537
	7,08
	17963

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	97
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) /L=3860/
	шт.
	7
	1745,69
	1,00
	12220
	7,08
	86516

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	98
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)
	шт.
	3
	1350,49
	1,00
	4051
	7,08
	28684

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	99
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) /L=2770/
	шт.
	2
	1464,34
	1,00
	2929
	7,08
	20735

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	100
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) /L=2450/
	шт.
	2
	1350,49
	1,00
	2701
	7,08
	19123

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	101
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход арматуры 11,2 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)
	шт.
	1
	1854,81
	1,00
	1855
	7,08
	13132

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	102
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)
	шт.
	2
	1414,61
	1,00
	2829
	7,08
	20031

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	103
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)
	шт.
	4
	1892,52
	1,00
	7570
	7,08
	53596

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	104
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)
	шт.
	4
	1321,31
	1,00
	5285
	7,08
	37419

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	105
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) /L=1980/
	шт.
	1
	1321,31
	1,00
	1321
	7,08
	9355

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	106
	прайс
	Плиты плоские ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)
	шт.
	9
	1468,74
	1,00
	13219
	7,08
	93588

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	107
	прайс
	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)
	шт.
	25
	1338,21
	1,00
	33455
	7,08
	236863

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	108
	ОЕРЖ 07-01-021-01
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,02
	4508,1
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1099,08
	1,00
	22
	7,08
	156

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3269,32
	1,00
	65
	7,08
	463

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	628,99
	1,00
	(13)
	7,08
	(89)

	 
	 
	МР
	 
	 
	139,70
	1,00
	3
	7,08
	20

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	46
	130
	319

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	30
	85
	208

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	96,75
	 
	1,00
	 
	 
	1,94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	166
	 
	1166

	109
	прайс
	Перемычка плитная 8ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,178 м3, расход арматуры 6,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)
	шт.
	2
	3262,22
	1,00
	6524
	7,08
	46193

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	110
	ОЕРЖ 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,1123
	13270,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	566,63
	1,00
	64
	7,08
	451

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	277,94
	1,00
	31
	7,08
	221

	 
	 
	МР
	 
	 
	12425,95
	1,00
	1395
	7,08
	9880

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	83
	130
	586

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	54
	85
	383

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	42,70
	 
	1,00
	 
	 
	4,80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1627
	 
	11521

	УМн-1, УМн-1*

	111
	ОЕРЖ 06-01-041-01
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0031
	159664,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10680,63
	1,00
	33
	7,08
	234

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2926,94
	1,00
	9
	7,08
	64

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	521,27
	1,00
	(2)
	7,08
	(11)

	 
	 
	МР
	 
	 
	146057,09
	1,00
	453
	7,08
	3206

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	37
	105
	257

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	23
	65
	159

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	951,08
	 
	1,00
	 
	 
	2,95

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	555
	 
	3920

	112
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,0237
	6480,14
	1,00
	-154
	7,08
	-1087

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	113
	ОССЦЖ 204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм
	т
	0,022
	7030,66
	1,00
	155
	7,08
	1095

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	114
	ОССЦЖ 204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
	т
	0,022
	1815,45
	1,00
	40
	7,08
	283

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	УМн-2

	115
	ОЕРЖ 06-01-041-01
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0027
	159664,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10680,63
	1,00
	29
	7,08
	204

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2926,94
	1,00
	8
	7,08
	56

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	521,27
	1,00
	(1)
	7,08
	(10)

	 
	 
	МР
	 
	 
	146057,09
	1,00
	394
	7,08
	2792

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	32
	105
	225

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	20
	65
	139

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	951,08
	 
	1,00
	 
	 
	2,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	483
	 
	3416

	116
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,0207
	6480,14
	1,00
	-134
	7,08
	-950

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	117
	ОССЦЖ 204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм
	т
	0,021
	7030,66
	1,00
	148
	7,08
	1045

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	118
	ОССЦЖ 204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
	т
	0,021
	1815,45
	1,00
	38
	7,08
	270

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	УМн-3

	119
	ОЕРЖ 06-01-041-01
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0129
	159664,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10680,63
	1,00
	138
	7,08
	975

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2926,94
	1,00
	38
	7,08
	267

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	521,27
	1,00
	(7)
	7,08
	(48)

	 
	 
	МР
	 
	 
	146057,09
	1,00
	1884
	7,08
	13340

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	152
	105
	1074

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	94
	65
	665

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	951,08
	 
	1,00
	 
	 
	12,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2306
	 
	16321

	120
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,0988
	6480,14
	1,00
	-640
	7,08
	-4533

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	121
	ОССЦЖ 401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-1,3094
	665,00
	1,00
	-871
	7,08
	-6165

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	122
	ОССЦЖ 204-0023
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм
	т
	0,0465
	8288,25
	1,00
	385
	7,08
	2729

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	123
	ОССЦЖ 204-0038
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм
	т
	0,0465
	1357,34
	1,00
	63
	7,08
	447

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	124
	ОССЦЖ 204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,0223
	8508,84
	1,00
	190
	7,08
	1343

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	125
	ОССЦЖ 204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,0223
	2792,19
	1,00
	62
	7,08
	441

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	126
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,0416
	8305,80
	1,00
	346
	7,08
	2446

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	127
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,0416
	1599,83
	1,00
	67
	7,08
	471

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	128
	ОССЦЖ 401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1,015
	665,00
	1,00
	675
	7,08
	4779

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	129
	ОССЦЖ 401-0614
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	0,2944
	729,60
	1,00
	215
	7,08
	1521

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	УМн-4

	130
	ОЕРЖ 06-01-041-01
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0077
	159664,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10680,63
	1,00
	82
	7,08
	582

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2926,94
	1,00
	23
	7,08
	160

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	521,27
	1,00
	(4)
	7,08
	(28)

	 
	 
	МР
	 
	 
	146057,09
	1,00
	1125
	7,08
	7962

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	90
	105
	641

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	56
	65
	397

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	951,08
	 
	1,00
	 
	 
	7,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1376
	 
	9742

	131
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,059
	6480,14
	1,00
	-382
	7,08
	-2707

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	132
	ОССЦЖ 401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-0,7816
	665,00
	1,00
	-520
	7,08
	-3680

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	133
	ОССЦЖ 204-0023
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм
	т
	0,014
	8288,25
	1,00
	116
	7,08
	822

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	134
	ОССЦЖ 204-0038
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм
	т
	0,014
	1357,34
	1,00
	19
	7,08
	135

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	135
	ОССЦЖ 204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,0063
	8508,84
	1,00
	54
	7,08
	380

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	136
	ОССЦЖ 204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,0063
	2792,19
	1,00
	18
	7,08
	125

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	137
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,0309
	8305,80
	1,00
	257
	7,08
	1817

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	138
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,0309
	1599,83
	1,00
	49
	7,08
	350

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	139
	ОССЦЖ 401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,4669
	665,00
	1,00
	310
	7,08
	2198

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	140
	ОССЦЖ 401-0614
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	0,3147
	729,60
	1,00
	230
	7,08
	1626

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	Монолитные участки перекрытия над подпольным каналом

	141
	ОЕРЖ 06-01-041-01
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0025
	159664,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10680,63
	1,00
	27
	7,08
	189

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2926,94
	1,00
	7
	7,08
	52

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	521,27
	1,00
	(1)
	7,08
	(9)

	 
	 
	МР
	 
	 
	146057,09
	1,00
	365
	7,08
	2585

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	29
	105
	208

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	18
	65
	129

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	951,08
	 
	1,00
	 
	 
	2,38

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	446
	 
	3163

	142
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,0192
	6480,14
	1,00
	-124
	7,08
	-881

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	143
	ОССЦЖ 204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,0065
	8508,84
	1,00
	55
	7,08
	392

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	144
	ОССЦЖ 204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,0065
	2792,19
	1,00
	18
	7,08
	128

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	145
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,0119
	8305,80
	1,00
	99
	7,08
	700

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	146
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,0119
	1599,83
	1,00
	19
	7,08
	135

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	147
	ОЕРЖ 06-01-015-08
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	1 т
	0,0392
	9284,64
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	745,36
	1,00
	29
	7,08
	207

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	39,29
	1,00
	2
	7,08
	11

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8499,99
	1,00
	333
	7,08
	2359

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	30
	105
	218

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	19
	65
	135

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	63,22
	 
	1,00
	 
	 
	2,48

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	413
	 
	2930

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	201028
	 
	1423247

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	1325870
	 
	9387149

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	38522
	 
	272731

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	37222
	 
	263531

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	4403
	 
	31157

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	1221822
	 
	8650495

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	46770
	 
	331100

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	29374
	 
	207939

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	1402014
	 
	9926188

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   строительных работ
	 
	 
	 
	 
	1402014
	 
	9926188

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	1402014
	 
	9926188



	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет №00-02-0-01-02 

	(Локальная смета)

	на 
	, Общестроительные работы. Надземная часть

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	5519,95
	39080,07 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	19086 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	235,77
	1669,27 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Стены и перегородки

	1
	ОЕРЖ 08-02-001-01
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	271,91
	938,14
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	58,32
	1,00
	15858
	7,08
	112273

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	36,49
	1,00
	9922
	7,08
	70248

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	7,02
	1,00
	(1909)
	7,08
	(13514)

	 
	 
	МР
	 
	 
	843,33
	1,00
	229310
	7,08
	1623514

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	21676
	122
	153460

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	14214
	80
	100630

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	5,40
	 
	1,00
	 
	 
	1468,31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	290980
	 
	2060125

	2
	ОССЦЖ 404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	-107,133
	1757,00
	1,00
	-188233
	7,08
	-1332687

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	ОССЦЖ 402-0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
	м3
	-65,258
	621,24
	1,00
	-40541
	7,08
	-287029

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	4
	прайс
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100
	1000 шт.
	82,492
	2129,80
	1,00
	175691
	7,08
	1243896

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	ОССЦЖ 402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	58,733
	649,74
	1,00
	38161
	7,08
	270181

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	6
	ОЕРЖ 08-02-001-07
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	135,48
	940,79
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	56,27
	1,00
	7623
	7,08
	53974

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	36,49
	1,00
	4944
	7,08
	35001

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	7,02
	1,00
	(951)
	7,08
	(6734)

	 
	 
	МР
	 
	 
	848,03
	1,00
	114891
	7,08
	813429

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	10460
	122
	74064

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	6859
	80
	48566

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	5,21
	 
	1,00
	 
	 
	705,85

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	144777
	 
	1025034

	7
	ОССЦЖ 404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	-53,515
	1757,00
	1,00
	-94026
	7,08
	-665703

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	8
	ОССЦЖ 402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	-31,702
	649,74
	1,00
	-20598
	7,08
	-145834

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	9
	прайс
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100
	1000 шт.
	41,207
	2129,80
	1,00
	87763
	7,08
	621360

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	10
	ОССЦЖ 402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	28,532
	649,74
	1,00
	18538
	7,08
	131252

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	11
	ОЕРЖ 08-02-003-03
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	4,66
	988,28
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	96,90
	1,00
	452
	7,08
	3197

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	38,31
	1,00
	179
	7,08
	1264

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	7,37
	1,00
	(34)
	7,08
	(243)

	 
	 
	МР
	 
	 
	853,07
	1,00
	3975
	7,08
	28145

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	593
	122
	4197

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	389
	80
	2752

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,93
	 
	1,00
	 
	 
	36,95

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5588
	 
	39555

	12
	ОССЦЖ 402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	-1,025
	649,74
	1,00
	-666
	7,08
	-4715

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	13
	ОССЦЖ 404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	-1,882
	1757,00
	1,00
	-3307
	7,08
	-23411

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	14
	ОССЦЖ 402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0,923
	649,74
	1,00
	600
	7,08
	4246

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	15
	прайс
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150
	1000 шт.
	1,449
	2129,80
	1,00
	3086
	7,08
	21849

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	16
	ОЕРЖ 08-02-007-01
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,40391
	9189,83
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	657,69
	1,00
	266
	7,08
	1881

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	51,42
	1,00
	21
	7,08
	147

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	4,04
	1,00
	(2)
	7,08
	(12)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8480,72
	1,00
	3425
	7,08
	24252

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	327
	122
	2309

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	214
	80
	1514

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	63,73
	 
	1,00
	 
	 
	25,74

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4253
	 
	30103

	17
	ОССЦЖ 204-0069
	Арматурные сетки сварные
	т
	-0,40391
	8480,72
	1,00
	-3425
	7,08
	-24252

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	18
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,03665
	8305,80
	1,00
	304
	7,08
	2155

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	19
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,03665
	1599,83
	1,00
	59
	7,08
	415

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	20
	ОССЦЖ 204-0084
	Сетка из проволоки холоднотянутой
	т
	0,36726
	10330,95
	1,00
	3794
	7,08
	26863

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	21
	ОЕРЖ 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,19387
	13270,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	566,63
	1,00
	110
	7,08
	778

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	277,94
	1,00
	54
	7,08
	382

	 
	 
	МР
	 
	 
	12425,95
	1,00
	2409
	7,08
	17056

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	143
	130
	1011

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	94
	85
	661

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	42,70
	 
	1,00
	 
	 
	8,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2810
	 
	19888

	22
	ОЕРЖ 08-02-002-03
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,189
	13176,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1887,19
	1,00
	357
	7,08
	2525

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	385,72
	1,00
	73
	7,08
	516

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	72,13
	1,00
	(14)
	7,08
	(97)

	 
	 
	МР
	 
	 
	10903,61
	1,00
	2061
	7,08
	14590

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	453
	122
	3199

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	297
	80
	2098

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	170,17
	 
	1,00
	 
	 
	32,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3241
	 
	22928

	23
	ОССЦЖ 404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	-0,953
	1757,00
	1,00
	-1674
	7,08
	-11855

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	24
	ОССЦЖ 402-0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
	м3
	-0,435
	621,24
	1,00
	-270
	7,08
	-1913

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	25
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,017
	6480,14
	1,00
	-110
	7,08
	-780

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	26
	прайс
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100
	1000 шт.
	0,734
	2129,80
	1,00
	1563
	7,08
	11068

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	27
	ОССЦЖ 402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0,392
	649,74
	1,00
	255
	7,08
	1803

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	28
	ОССЦЖ 204-0084
	Сетка из проволоки холоднотянутой
	т
	0,01595
	10330,95
	1,00
	165
	7,08
	1167

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	29
	ОССЦЖ 204-0064
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно
	т
	0,01494
	8499,99
	1,00
	127
	7,08
	899

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ОЕРЖ 08-02-001-07
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м /перегородки толщиной 250 мм/
	1 м3 кладки
	0,905
	940,79
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	56,27
	1,00
	51
	7,08
	361

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	36,49
	1,00
	33
	7,08
	234

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	7,02
	1,00
	(6)
	7,08
	(45)

	 
	 
	МР
	 
	 
	848,03
	1,00
	767
	7,08
	5434

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	70
	122
	495

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	46
	80
	325

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	5,21
	 
	1,00
	 
	 
	4,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	967
	 
	6849

	31
	ОССЦЖ 404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	-0,357
	1757,00
	1,00
	-627
	7,08
	-4441

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	32
	ОССЦЖ 402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	-0,212
	649,74
	1,00
	-138
	7,08
	-975

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	33
	прайс
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100
	1000 шт.
	0,275
	2129,80
	1,00
	586
	7,08
	4147

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	34
	ОССЦЖ 402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0,191
	649,74
	1,00
	124
	7,08
	879

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	35
	ОЕРЖ 08-02-007-01
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,02
	9189,83
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	657,69
	1,00
	13
	7,08
	93

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	51,42
	1,00
	1
	7,08
	7

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	4,04
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8480,72
	1,00
	170
	7,08
	1201

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	16
	122
	115

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	10
	80
	75

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	63,73
	 
	1,00
	 
	 
	1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	210
	 
	1491

	36
	ОЕРЖ 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,01508
	13270,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	566,63
	1,00
	9
	7,08
	60

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	277,94
	1,00
	4
	7,08
	30

	 
	 
	МР
	 
	 
	12425,95
	1,00
	187
	7,08
	1327

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	12
	130
	78

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	8
	85
	51

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	42,70
	 
	1,00
	 
	 
	0,64

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	220
	 
	1546

	37
	ОЕРЖ 10-06-032-01
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) глухих
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	3,52
	18251,72
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1697,76
	1,00
	5976
	7,08
	42311

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	17,45
	1,00
	61
	7,08
	435

	 
	 
	МР
	 
	 
	16536,51
	1,00
	58209
	7,08
	412116

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	7052
	118
	49927

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	3765
	63
	26656

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	144,00
	 
	1,00
	 
	 
	506,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	75063
	 
	531445

	38
	ОССЦЖ 104-0111
	Плиты или маты теплоизоляционные
	м3
	17,95
	559,12
	1,00
	10036
	7,08
	71056

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	39
	ОЕРЖ 10-06-032-02
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	2,13
	19954,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1733,13
	1,00
	3692
	7,08
	26136

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	21,28
	1,00
	45
	7,08
	321

	 
	 
	МР
	 
	 
	18200,01
	1,00
	38766
	7,08
	274463

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	4357
	118
	30840

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	2326
	63
	16466

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	147,00
	 
	1,00
	 
	 
	313,11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	49186
	 
	348226

	40
	ОССЦЖ 104-0111
	Плиты или маты теплоизоляционные
	м3
	10,863
	559,12
	1,00
	6074
	7,08
	43002

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	41
	ОЕРЖ 08-04-002-01
	Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,32
	22579,48
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1504,91
	1,00
	482
	7,08
	3410

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	276,00
	1,00
	88
	7,08
	625

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	34,40
	1,00
	(11)
	7,08
	(78)

	 
	 
	МР
	 
	 
	20798,57
	1,00
	6656
	7,08
	47121

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	601
	122
	4255

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	394
	80
	2790

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	135,70
	 
	1,00
	 
	 
	43,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8221
	 
	58201

	42
	ОЕРЖ 07-05-007-10
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	1,54
	1190,77
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	200,05
	1,00
	308
	7,08
	2181

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	828,28
	1,00
	1276
	7,08
	9031

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	159,35
	1,00
	(245)
	7,08
	(1737)

	 
	 
	МР
	 
	 
	162,44
	1,00
	250
	7,08
	1771

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	857
	155
	6073

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	553
	100
	3918

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	17,61
	 
	1,00
	 
	 
	27,12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3244
	 
	22974

	43
	прайс
	Перемычка брусковая 8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход арматуры 0,35 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	6
	1416,73
	1,00
	8500
	7,08
	60183

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	44
	прайс
	Перемычка брусковая 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	2
	2101,48
	1,00
	4203
	7,08
	29757

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	45
	прайс
	Перемычка брусковая 9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 1,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	25
	1544,43
	1,00
	38611
	7,08
	273364

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	46
	прайс
	Перемычка брусковая 8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход арматуры 1,16 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	2
	2111,95
	1,00
	4224
	7,08
	29905

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	47
	прайс
	Перемычка брусковая 9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход арматуры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	31
	2158,27
	1,00
	66906
	7,08
	473697

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	48
	прайс
	Перемычка брусковая 9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	44
	1522,13
	1,00
	66974
	7,08
	474174

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	49
	прайс
	Перемычка брусковая 9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 5,64 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	10
	1544,43
	1,00
	15444
	7,08
	109346

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	50
	прайс
	Перемычка брусковая 10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	16
	249,29
	1,00
	3989
	7,08
	28240

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	51
	прайс
	Перемычка брусковая 10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м3, расход арматуры 41,39 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	18
	249,29
	1,00
	4487
	7,08
	31770

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ОЕРЖ 07-01-021-01
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,09
	4508,1
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1099,08
	1,00
	99
	7,08
	700

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3269,32
	1,00
	294
	7,08
	2083

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	628,99
	1,00
	(57)
	7,08
	(401)

	 
	 
	МР
	 
	 
	139,70
	1,00
	13
	7,08
	89

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	203
	130
	1431

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	133
	85
	936

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	96,75
	 
	1,00
	 
	 
	8,71

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	742
	 
	5239

	53
	прайс
	Перемычка плитная 8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м3, расход арматуры 61,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)
	шт.
	1
	2923,23
	1,00
	2923
	7,08
	20696

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	54
	прайс
	Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)
	шт.
	8
	1530,77
	1,00
	12246
	7,08
	86703

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ОЕРЖ 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,08225
	13270,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	566,63
	1,00
	47
	7,08
	330

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	277,94
	1,00
	23
	7,08
	162

	 
	 
	МР
	 
	 
	12425,95
	1,00
	1022
	7,08
	7236

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	61
	130
	429

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	40
	85
	281

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	42,70
	 
	1,00
	 
	 
	3,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1193
	 
	8438

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	812513
	 
	5752520

	Раздел 2. Перекрытие 1 этажа

	56
	ОЕРЖ 07-05-011-06
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,38
	14639,54
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3879,56
	1,00
	1474
	7,08
	10438

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4594,24
	1,00
	1746
	7,08
	12360

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	796,95
	1,00
	(303)
	7,08
	(2144)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6165,74
	1,00
	2343
	7,08
	16588

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	2754
	155
	19502

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	1777
	100
	12582

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	313,88
	 
	1,00
	 
	 
	119,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	10094
	 
	71470

	57
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-8AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)
	шт.
	6
	2237,47
	1,00
	13425
	7,08
	95048

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	58
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-8AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)
	шт.
	14
	1922,36
	1,00
	26913
	7,08
	190544

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	59
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)
	шт.
	2
	2551,93
	1,00
	5104
	7,08
	36135

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	60
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)
	шт.
	15
	2250,95
	1,00
	33764
	7,08
	239051

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	61
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход арматуры 28,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)
	шт.
	1
	2537,14
	1,00
	2537
	7,08
	17963

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ОЕРЖ 07-05-011-05
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,4
	9099,08
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2501,28
	1,00
	1001
	7,08
	7084

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2586,52
	1,00
	1035
	7,08
	7325

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	458,23
	1,00
	(183)
	7,08
	(1298)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4011,28
	1,00
	1605
	7,08
	11360

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	1835
	155
	12992

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	1184
	100
	8382

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	207,06
	 
	1,00
	 
	 
	82,82

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6660
	 
	47143

	63
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) /L=3860/
	шт.
	13
	1745,69
	1,00
	22694
	7,08
	160673

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	64
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) /L=2770/
	шт.
	1
	1464,34
	1,00
	1464
	7,08
	10368

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	65
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)
	шт.
	3
	1892,52
	1,00
	5678
	7,08
	40197

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	66
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)
	шт.
	15
	1321,31
	1,00
	19820
	7,08
	140323

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	67
	прайс
	Плиты опорные ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)
	шт.
	8
	1069,37
	1,00
	8555
	7,08
	60569

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	68
	ОЕРЖ 07-01-021-01
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,01
	4508,1
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1099,08
	1,00
	11
	7,08
	78

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3269,32
	1,00
	33
	7,08
	231

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	628,99
	1,00
	(6)
	7,08
	(45)

	 
	 
	МР
	 
	 
	139,70
	1,00
	1
	7,08
	10

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	22
	130
	160

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	14
	85
	105

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	96,75
	 
	1,00
	 
	 
	0,97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	81
	 
	584

	69
	прайс
	Перемычка плитная 8ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,178 м3, расход арматуры 6,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)
	шт.
	1
	3262,22
	1,00
	3262
	7,08
	23097

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ОЕРЖ 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,06097
	13270,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	566,63
	1,00
	35
	7,08
	245

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	277,94
	1,00
	17
	7,08
	120

	 
	 
	МР
	 
	 
	12425,95
	1,00
	758
	7,08
	5364

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	46
	130
	319

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	30
	85
	208

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	42,70
	 
	1,00
	 
	 
	2,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	886
	 
	6256

	УМ-1

	71
	ОЕРЖ 06-01-041-01
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0067
	159664,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10680,63
	1,00
	72
	7,08
	507

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2926,94
	1,00
	20
	7,08
	139

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	521,27
	1,00
	(3)
	7,08
	(25)

	 
	 
	МР
	 
	 
	146057,09
	1,00
	979
	7,08
	6928

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	79
	105
	559

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	49
	65
	346

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	951,08
	 
	1,00
	 
	 
	6,37

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1199
	 
	8479

	72
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,0513
	6480,14
	1,00
	-332
	7,08
	-2354

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	73
	ОССЦЖ 204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм
	т
	0,03073
	7030,66
	1,00
	216
	7,08
	1530

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	74
	ОССЦЖ 204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
	т
	0,03073
	1815,45
	1,00
	56
	7,08
	395

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	УМ-2

	75
	ОЕРЖ 06-01-041-01
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0093
	159664,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10680,63
	1,00
	99
	7,08
	703

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2926,94
	1,00
	27
	7,08
	193

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	521,27
	1,00
	(5)
	7,08
	(34)

	 
	 
	МР
	 
	 
	146057,09
	1,00
	1358
	7,08
	9617

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	109
	105
	774

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	68
	65
	479

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	951,08
	 
	1,00
	 
	 
	8,85

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1661
	 
	11766

	76
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,71238
	6480,14
	1,00
	-4616
	7,08
	-32684

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	77
	ОССЦЖ 401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-0,94395
	665,00
	1,00
	-628
	7,08
	-4444

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	78
	ОССЦЖ 204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,0293
	8288,25
	1,00
	243
	7,08
	1719

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	79
	ОССЦЖ 204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,0293
	1507,11
	1,00
	44
	7,08
	313

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	80
	ОССЦЖ 204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,01802
	8508,84
	1,00
	153
	п.3.4
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	81
	ОССЦЖ 204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,01802
	2792,19
	1,00
	50
	7,08
	356

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	82
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,02582
	8305,80
	1,00
	214
	7,08
	1518

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	83
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,02582
	1599,83
	1,00
	41
	7,08
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	84
	ОССЦЖ 401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,7308
	665,00
	1,00
	486
	7,08
	3441

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	85
	ОССЦЖ 401-0614
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	0,21315
	729,60
	1,00
	156
	7,08
	1101

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	Балка БМ-1

	86
	ОЕРЖ 09-03-002-12
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	2,077
	861,08
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	242,18
	1,00
	503
	7,08
	3561

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	495,43
	1,00
	1029
	7,08
	7285

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	51,01
	1,00
	(106)
	7,08
	(750)

	 
	 
	МР
	 
	 
	123,47
	1,00
	256
	7,08
	1816

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	548
	90
	3880

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	518
	85
	3664

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	18,25
	 
	1,00
	 
	 
	37,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2854
	 
	20206

	87
	ОССЦЖ 201-0381
	Балки промежуточные
	т
	2,077
	11692,81
	1,00
	24286
	7,08
	171945

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	88
	ОЕРЖ 15-02-036-02
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,2332
	7579,58
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1725,56
	1,00
	402
	7,08
	2849

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	59,75
	1,00
	14
	7,08
	99

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	21,44
	1,00
	(5)
	7,08
	(35)

	 
	 
	МР
	 
	 
	5794,27
	1,00
	1351
	7,08
	9567

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	427
	105
	3028

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	224
	55
	1586

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	144,64
	 
	1,00
	 
	 
	33,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2418
	 
	17129

	89
	ОЕРЖ 15-02-037-02
	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,2332
	3600,7
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	550,45
	1,00
	128
	7,08
	909

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	18,71
	1,00
	4
	7,08
	31

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	4,44
	1,00
	(1)
	7,08
	(7)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3031,54
	1,00
	707
	7,08
	5005

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	135
	105
	962

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	71
	55
	504

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	46,14
	 
	1,00
	 
	 
	10,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1045
	 
	7411

	90
	ОЕРЖ 26-02-029-01
	Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» с пределом огнестойкости 1,0 час
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,279
	57088,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1529,85
	1,00
	427
	7,08
	3022

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8340,60
	1,00
	2327
	7,08
	16475

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	669,70
	1,00
	(187)
	7,08
	(1323)

	 
	 
	МР
	 
	 
	47218,21
	1,00
	13174
	7,08
	93271

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	614
	100
	4345

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	430
	70
	3042

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	134,67
	 
	1,00
	 
	 
	37,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	16972
	 
	120155

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	207455
	 
	1467695

	Раздел 3. Перекрытие 2 этажа

	91
	ОЕРЖ 07-05-011-06
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,38
	14639,54
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3879,56
	1,00
	1474
	7,08
	10438

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4594,24
	1,00
	1746
	7,08
	12360

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	796,95
	1,00
	(303)
	7,08
	(2144)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6165,74
	1,00
	2343
	7,08
	16588

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	2754
	155
	19502

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	1777
	100
	12582

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	313,88
	 
	1,00
	 
	 
	119,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	10094
	 
	71470

	92
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-8AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)
	шт.
	6
	2237,47
	1,00
	13425
	7,08
	95048

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	93
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-8AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)
	шт.
	14
	1922,36
	1,00
	26913
	7,08
	190544

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	94
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)
	шт.
	2
	2551,93
	1,00
	5104
	7,08
	36135

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	95
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)
	шт.
	15
	2250,95
	1,00
	33764
	7,08
	239051

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	96
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход арматуры 28,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)
	шт.
	1
	2537,14
	1,00
	2537
	7,08
	17963

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	97
	ОЕРЖ 07-05-011-05
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,45
	9099,08
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2501,28
	1,00
	1126
	7,08
	7969

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2586,52
	1,00
	1164
	7,08
	8241

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	458,23
	1,00
	(206)
	7,08
	(1460)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4011,28
	1,00
	1805
	7,08
	12780

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	2065
	155
	14615

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	1332
	100
	9429

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	207,06
	 
	1,00
	 
	 
	93,18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	7492
	 
	53034

	98
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) /L=3860/
	шт.
	12
	1745,69
	1,00
	20948
	7,08
	148314

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	99
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) /L=2770/
	шт.
	2
	1464,34
	1,00
	2929
	7,08
	20735

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	100
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)
	шт.
	4
	1350,49
	1,00
	5402
	7,08
	38246

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	101
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)
	шт.
	19
	1321,31
	1,00
	25105
	7,08
	177743

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	102
	прайс
	Плиты опорные ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)
	шт.
	8
	1069,37
	1,00
	8555
	7,08
	60569

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	103
	ОЕРЖ 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,06594
	13270,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	566,63
	1,00
	37
	7,08
	265

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	277,94
	1,00
	18
	7,08
	130

	 
	 
	МР
	 
	 
	12425,95
	1,00
	819
	7,08
	5801

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	48
	130
	345

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	31
	85
	225

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	42,70
	 
	1,00
	 
	 
	2,82

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	953
	 
	6766

	УМ-1

	104
	ОЕРЖ 06-01-041-01
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0067
	159664,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10680,63
	1,00
	72
	7,08
	507

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2926,94
	1,00
	20
	7,08
	139

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	521,27
	1,00
	(3)
	7,08
	(25)

	 
	 
	МР
	 
	 
	146057,09
	1,00
	979
	7,08
	6928

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	79
	105
	559

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	49
	65
	346

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	951,08
	 
	1,00
	 
	 
	6,37

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1199
	 
	8479

	105
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,0513
	6480,14
	1,00
	-332
	7,08
	-2354

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	106
	ОССЦЖ 204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм
	т
	0,03073
	7030,66
	1,00
	216
	7,08
	1530

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	107
	ОССЦЖ 204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
	т
	0,03073
	1815,45
	1,00
	56
	7,08
	395

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	УМ-3

	108
	ОЕРЖ 06-01-041-01
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,008
	159664,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10680,63
	1,00
	85
	7,08
	605

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2926,94
	1,00
	23
	7,08
	166

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	521,27
	1,00
	(4)
	7,08
	(30)

	 
	 
	МР
	 
	 
	146057,09
	1,00
	1168
	7,08
	8273

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	93
	105
	667

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	58
	65
	413

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	951,08
	 
	1,00
	 
	 
	7,61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1427
	 
	10124

	109
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,6128
	6480,14
	1,00
	-3971
	7,08
	-28115

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	110
	ОССЦЖ 401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-0,812
	665,00
	1,00
	-540
	7,08
	-3823

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	111
	ОССЦЖ 204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,01982
	8288,25
	1,00
	164
	7,08
	1163

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	112
	ОССЦЖ 204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,01982
	1507,11
	1,00
	30
	7,08
	211

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	113
	ОССЦЖ 204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,01241
	8508,84
	1,00
	106
	7,08
	748

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	114
	ОССЦЖ 204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,01241
	2792,19
	1,00
	35
	7,08
	245

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	115
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,02008
	8305,80
	1,00
	167
	7,08
	1181

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	116
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,02008
	1599,83
	1,00
	32
	7,08
	227

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	117
	ОССЦЖ 401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,61915
	665,00
	1,00
	412
	7,08
	2915

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	118
	ОССЦЖ 401-0614
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	0,19285
	729,60
	1,00
	141
	7,08
	996

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	УМ-4

	119
	ОЕРЖ 06-01-041-01
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0118
	159664,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10680,63
	1,00
	126
	7,08
	892

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2926,94
	1,00
	35
	7,08
	245

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	521,27
	1,00
	(6)
	7,08
	(44)

	 
	 
	МР
	 
	 
	146057,09
	1,00
	1723
	7,08
	12202

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	139
	105
	983

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	86
	65
	608

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	951,08
	 
	1,00
	 
	 
	11,22

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2109
	 
	14930

	120
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,0904
	6480,14
	1,00
	-586
	7,08
	-4147

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	121
	ОССЦЖ 401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-1,1977
	665,00
	1,00
	-796
	7,08
	-5639

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	122
	ОССЦЖ 204-0023
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм
	т
	0,0372
	8288,25
	1,00
	308
	7,08
	2183

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	123
	ОССЦЖ 204-0038
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм
	т
	0,0372
	1357,34
	1,00
	50
	7,08
	357

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	124
	ОССЦЖ 204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,0206
	8508,84
	1,00
	175
	7,08
	1241

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	125
	ОССЦЖ 204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,0206
	2792,19
	1,00
	58
	7,08
	407

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	126
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,0333
	8305,80
	1,00
	277
	7,08
	1958

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	127
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,033
	1599,83
	1,00
	53
	7,08
	374

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	128
	ОССЦЖ 401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,9541
	665,00
	1,00
	634
	7,08
	4492

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	129
	ОССЦЖ 401-0614
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	0,2436
	729,60
	1,00
	178
	7,08
	1258

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	Балки БМ-1, БМ-2

	130
	ОЕРЖ 09-03-002-12
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	2,163
	861,08
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	242,18
	1,00
	524
	7,08
	3709

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	495,43
	1,00
	1072
	7,08
	7587

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	51,01
	1,00
	(110)
	7,08
	(781)

	 
	 
	МР
	 
	 
	123,47
	1,00
	267
	7,08
	1891

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	571
	90
	4041

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	539
	85
	3817

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	18,25
	 
	1,00
	 
	 
	39,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2973
	 
	21045

	131
	ОССЦЖ 201-0381
	Балки промежуточные
	т
	2,163
	11692,81
	1,00
	25292
	7,08
	179064

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	132
	ОЕРЖ 15-02-036-02
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,2374
	7579,58
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1725,56
	1,00
	410
	7,08
	2900

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	59,75
	1,00
	14
	7,08
	100

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	21,44
	1,00
	(5)
	7,08
	(36)

	 
	 
	МР
	 
	 
	5794,27
	1,00
	1376
	7,08
	9739

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	436
	105
	3083

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	228
	55
	1615

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	144,64
	 
	1,00
	 
	 
	34,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2464
	 
	17437

	133
	ОЕРЖ 15-02-037-02
	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,2374
	3600,7
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	550,45
	1,00
	131
	7,08
	925

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	18,71
	1,00
	4
	7,08
	31

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	4,44
	1,00
	(1)
	7,08
	(7)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3031,54
	1,00
	720
	7,08
	5095

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	139
	105
	979

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	73
	55
	513

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	46,14
	 
	1,00
	 
	 
	10,95

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1067
	 
	7543

	134
	ОЕРЖ 26-02-029-01
	Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» с пределом огнестойкости 1,0 час
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,167
	57088,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1529,85
	1,00
	255
	7,08
	1809

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8340,60
	1,00
	1393
	7,08
	9862

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	669,70
	1,00
	(112)
	7,08
	(792)

	 
	 
	МР
	 
	 
	47218,21
	1,00
	7885
	7,08
	55829

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	367
	100
	2601

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	257
	70
	1821

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	134,67
	 
	1,00
	 
	 
	22,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	10157
	 
	71922

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	206776
	 
	1463965

	Раздел 4. Чердак

	Вентшахты, венткороба

	135
	ОЕРЖ 10-01-010-01
	Установка элементов каркаса из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	7,823
	2901,23
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	245,03
	1,00
	1917
	7,08
	13571

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	37,67
	1,00
	295
	7,08
	2086

	 
	 
	МР
	 
	 
	2618,53
	1,00
	20485
	7,08
	145032

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	2262
	118
	16014

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	1208
	63
	8550

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	22,50
	 
	1,00
	 
	 
	176,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	26167
	 
	185253

	136
	ОЕРЖ 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	3,95
	13270,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	566,63
	1,00
	2238
	7,08
	15846

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	277,94
	1,00
	1098
	7,08
	7773

	 
	 
	МР
	 
	 
	12425,95
	1,00
	49083
	7,08
	347504

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	2909
	130
	20600

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	1902
	85
	13469

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	42,70
	 
	1,00
	 
	 
	168,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	57230
	 
	405192

	137
	ОЕРЖ 07-01-044-01
	Установка арматурных стыковых накладок
	1 т стальных элементов
	0,00544
	12110,96
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2255,90
	1,00
	12
	7,08
	87

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	527,55
	1,00
	3
	7,08
	20

	 
	 
	МР
	 
	 
	9327,51
	1,00
	51
	7,08
	359

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	16
	130
	113

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	10
	85
	74

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	170,00
	 
	1,00
	 
	 
	0,92

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	92
	 
	653

	138
	ОССЦЖ 204-0025
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм
	т
	-0,00544
	8205,11
	1,00
	-45
	7,08
	-316

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	139
	ОССЦЖ 204-0029
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм
	т
	0,00128
	9293,79
	1,00
	12
	7,08
	84

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	140
	ОССЦЖ 204-0023
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм
	т
	0,00416
	8288,25
	1,00
	34
	7,08
	244

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	141
	ОЕРЖ 46-03-017-01
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,13
	1949,32
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	580,28
	1,00
	75
	7,08
	534

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	24,34
	1,00
	3
	7,08
	22

	 
	 
	МР
	 
	 
	1344,70
	1,00
	175
	7,08
	1238

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	110
	 
	1,00
	83
	110
	587

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	53
	70
	374

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	55,16
	 
	1,00
	 
	 
	7,17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	389
	 
	2755

	142
	ОЕРЖ 26-01-036-02
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок
	100 м2 поверхности
	1,7943
	206,8
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	149,51
	1,00
	268
	7,08
	1899

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,42
	1,00
	17
	7,08
	120

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,53
	1,00
	(1)
	7,08
	(7)

	 
	 
	МР
	 
	 
	47,87
	1,00
	86
	7,08
	608

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	269
	100
	1906

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	188
	70
	1334

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	13,96
	 
	1,00
	 
	 
	25,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	828
	 
	5867

	143
	ОССЦЖ 104-0111
	Плиты или маты теплоизоляционные
	м3
	18,3
	559,12
	1,00
	10232
	7,08
	72442

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	144
	ОЕРЖ 15-01-050-01
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке
	100 м2 облицовки
	3,7453
	11493,1
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	598,29
	1,00
	2241
	7,08
	15865

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	108,94
	1,00
	408
	7,08
	2889

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1,66
	1,00
	(6)
	7,08
	(44)

	 
	 
	МР
	 
	 
	10785,87
	1,00
	40396
	7,08
	286006

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	2359
	105
	16704

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	1236
	55
	8750

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	50,15
	 
	1,00
	 
	 
	187,83

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	46640
	 
	330214

	145
	ОССЦЖ 101-1862
	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
	1000 м2
	-0,37977
	97438,14
	1,00
	-37004
	7,08
	-261989

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	146
	ОССЦЖ 101-0038
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм
	м2
	379,77
	29,52
	1,00
	11211
	7,08
	79373

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	147
	ОЕРЖ 12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	4,63
	1044,28
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	89,06
	1,00
	412
	7,08
	2919

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	34,21
	1,00
	158
	7,08
	1121

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,28
	1,00
	(11)
	7,08
	(75)

	 
	 
	МР
	 
	 
	921,01
	1,00
	4264
	7,08
	30191

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	120
	 
	1,00
	508
	120
	3593

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	275
	65
	1946

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,84
	 
	1,00
	 
	 
	36,30

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5617
	 
	39770

	148
	ОЕРЖ 26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	138,9
	1012,86
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	178,78
	1,00
	24833
	7,08
	175814

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	50,55
	1,00
	7021
	7,08
	49711

	 
	 
	МР
	 
	 
	783,53
	1,00
	108832
	7,08
	770533

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	24833
	100
	175814

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	17383
	70
	123070

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	14,80
	 
	1,00
	 
	 
	2055,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	182902
	 
	1294942

	149
	ОССЦЖ 104-0012
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм
	м3
	-172,236
	507,86
	1,00
	-87472
	7,08
	-619300

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	150
	ОССЦЖ 104-0231
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля
	м3
	861,18
	1411,62
	1,00
	1215659
	7,08
	8606865

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	151
	ОЕРЖ 12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	4,63
	1044,28
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	89,06
	1,00
	412
	7,08
	2919

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	34,21
	1,00
	158
	7,08
	1121

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,28
	1,00
	(11)
	7,08
	(75)

	 
	 
	МР
	 
	 
	921,01
	1,00
	4264
	7,08
	30191

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	120
	 
	1,00
	508
	120
	3593

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	275
	65
	1946

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,84
	 
	1,00
	 
	 
	36,30

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5617
	 
	39770

	152
	ОССЦЖ 101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	-509,3
	6,48
	1,00
	-3300
	7,08
	-23366

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	153
	ОССЦЖ 101-2019
	Бумага изоляционная толщиной 0,4 мм
	кг
	201,1735
	13,58
	1,00
	2732
	7,08
	19342

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	154
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	4,63
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	1888
	7,08
	13366

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	229
	7,08
	1618

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(89)
	7,08
	(628)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	6523
	7,08
	46181

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	2432
	123
	17213

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	1483
	75
	10496

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	182,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12555
	 
	88874

	155
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	4,63
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 0 пЗТ = 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	2,00
	48
	7,08
	338

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	2,00
	80
	7,08
	563

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	2,00
	(29)
	7,08
	(208)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	0,00
	0
	7,08
	0

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	95
	123
	672

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	58
	75
	410

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	2,00
	 
	 
	4,63

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	281
	 
	1983

	156
	ОЕРЖ 08-02-001-01
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	43,4682
	938,14
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	58,32
	1,00
	2535
	7,08
	17948

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	36,49
	1,00
	1586
	7,08
	11230

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	7,02
	1,00
	(305)
	7,08
	(2160)

	 
	 
	МР
	 
	 
	843,33
	1,00
	36658
	7,08
	259539

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	3465
	122
	24532

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	2272
	80
	16086

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	5,40
	 
	1,00
	 
	 
	234,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	46516
	 
	329335

	157
	ОССЦЖ 404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	-17,126
	1757,00
	1,00
	-30090
	7,08
	-213040

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	158
	ОССЦЖ 402-0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
	м3
	-10,432
	621,24
	1,00
	-6481
	7,08
	-45884

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	159
	прайс
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100
	1000 шт.
	13,187
	2129,80
	1,00
	28086
	7,08
	198847

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	160
	ОССЦЖ 402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	9,389
	649,74
	1,00
	6100
	7,08
	43191

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	161
	ОЕРЖ 08-02-003-03
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,49096
	988,28
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	96,90
	1,00
	48
	7,08
	337

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	38,31
	1,00
	19
	7,08
	133

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	7,37
	1,00
	(4)
	7,08
	(26)

	 
	 
	МР
	 
	 
	853,07
	1,00
	419
	7,08
	2965

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	63
	122
	443

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	42
	80
	290

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,93
	 
	1,00
	 
	 
	3,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	591
	 
	4168

	162
	ОССЦЖ 404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	-0,198
	1757,00
	1,00
	-348
	7,08
	-2463

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	163
	ОССЦЖ 402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	-0,108
	649,74
	1,00
	-70
	7,08
	-497

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	164
	прайс
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100
	1000 шт.
	0,152
	2129,80
	1,00
	324
	7,08
	2292

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	165
	ОССЦЖ 402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0,097
	649,74
	1,00
	63
	7,08
	446

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	166
	ОЕРЖ 08-02-007-01
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,05413
	9189,83
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	657,69
	1,00
	36
	7,08
	252

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	51,42
	1,00
	3
	7,08
	20

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	4,04
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8480,72
	1,00
	459
	7,08
	3250

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	122
	 
	1,00
	44
	122
	310

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	29
	80
	203

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	63,73
	 
	1,00
	 
	 
	3,45

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	571
	 
	4035

	Стремянка на чердак СМ-1

	167
	ОЕРЖ 09-03-029-01
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,05258
	1255,81
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	395,56
	1,00
	21
	7,08
	147

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	752,58
	1,00
	40
	7,08
	280

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	99,15
	1,00
	(5)
	7,08
	(37)

	 
	 
	МР
	 
	 
	107,67
	1,00
	6
	7,08
	40

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	23
	90
	166

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	22
	85
	156

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	32,37
	 
	1,00
	 
	 
	1,70

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	112
	 
	789

	168
	ОССЦЖ 201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,05258
	7827,98
	1,00
	412
	7,08
	2914

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	169
	ОЕРЖ 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,023
	361,39
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	45,16
	1,00
	1
	7,08
	7

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	6,64
	1,00
	0
	7,08
	1

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,13
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	309,59
	1,00
	7
	7,08
	50

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	1
	90
	6

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	1
	70
	5

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,83
	 
	1,00
	 
	 
	0,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	69

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	1496173
	 
	10592854

	Раздел 5. Кровля

	170
	ОЕРЖ 06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,3234
	11083,8
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2544,52
	1,00
	823
	7,08
	5826

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	39,29
	1,00
	13
	7,08
	90

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(1)
	7,08
	(6)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8499,99
	1,00
	2749
	7,08
	19462

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	865
	105
	6124

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	536
	65
	3791

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	215,82
	 
	1,00
	 
	 
	69,80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4986
	 
	35293

	171
	ОЕРЖ 09-03-029-01
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,02187
	1255,81
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	395,56
	1,00
	9
	7,08
	61

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	752,58
	1,00
	16
	7,08
	117

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	99,15
	1,00
	(2)
	7,08
	(15)

	 
	 
	МР
	 
	 
	107,67
	1,00
	2
	7,08
	17

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	10
	90
	68

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	9
	85
	65

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	32,37
	 
	1,00
	 
	 
	0,71

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	46
	 
	328

	172
	ОССЦЖ 201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,02187
	10074,99
	1,00
	220
	7,08
	1560

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	173
	ОЕРЖ 10-01-082-02
	Укладка по фермам прогонов из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	2,965
	2406,14
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	188,15
	1,00
	558
	7,08
	3950

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	39,42
	1,00
	117
	7,08
	828

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(8)
	7,08
	(55)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2178,57
	1,00
	6459
	7,08
	45733

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	668
	118
	4726

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	357
	63
	2523

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	15,04
	 
	1,00
	 
	 
	44,59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8159
	 
	57760

	174
	ОЕРЖ 10-01-010-01
	Установка элементов каркаса из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	20,696
	2901,23
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	245,03
	1,00
	5071
	7,08
	35904

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	37,67
	1,00
	780
	7,08
	5520

	 
	 
	МР
	 
	 
	2618,53
	1,00
	54193
	7,08
	383687

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	5984
	118
	42367

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	3195
	63
	22620

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	22,50
	 
	1,00
	 
	 
	465,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	69223
	 
	490098

	175
	ОЕРЖ 10-01-002-01
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	32,73
	2493,81
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	260,17
	1,00
	8515
	7,08
	60289

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	42,74
	1,00
	1399
	7,08
	9904

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(86)
	7,08
	(609)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2190,90
	1,00
	71708
	7,08
	507694

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	10149
	118
	71860

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	5419
	63
	38366

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	24,09
	 
	1,00
	 
	 
	788,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	97190
	 
	688113

	176
	ОЕРЖ 12-01-023-01
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	6,226
	10517,79
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	432,69
	1,00
	2694
	7,08
	19073

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	125,90
	1,00
	784
	7,08
	5550

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	13,86
	1,00
	(86)
	7,08
	(611)

	 
	 
	МР
	 
	 
	9959,20
	1,00
	62006
	7,08
	439002

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	120
	 
	1,00
	3336
	120
	23621

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	1807
	65
	12795

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	38,53
	 
	1,00
	 
	 
	239,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	70627
	 
	500041

	177
	ОССЦЖ 101-5468
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм
	шт.
	16
	51,41
	1,00
	823
	7,08
	5824

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	178
	ОЕРЖ 09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,5885
	1109,27
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	403,28
	1,00
	237
	7,08
	1680

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	519,02
	1,00
	305
	7,08
	2163

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	48,68
	1,00
	(29)
	7,08
	(203)

	 
	 
	МР
	 
	 
	186,97
	1,00
	110
	7,08
	779

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	239
	90
	1695

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	226
	85
	1601

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	35,50
	 
	1,00
	 
	 
	20,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1117
	 
	7918

	179
	ОССЦЖ 101-3847
	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6
	т
	0,32956
	12144,46
	1,00
	4002
	7,08
	28336

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	180
	ОЕРЖ 12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1,8053
	11309,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1250,40
	1,00
	2257
	7,08
	15982

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	25,12
	1,00
	45
	7,08
	321

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,51
	1,00
	(6)
	7,08
	(45)

	 
	 
	МР
	 
	 
	10034,00
	1,00
	18114
	7,08
	128250

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	120
	 
	1,00
	2716
	120
	19232

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	1471
	65
	10418

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	112,75
	 
	1,00
	 
	 
	203,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	24603
	 
	174203

	Монолитный ж.б. пояс

	181
	ОЕРЖ 06-01-041-01
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0192
	159664,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10680,63
	1,00
	205
	7,08
	1452

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2926,94
	1,00
	56
	7,08
	398

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	521,27
	1,00
	(10)
	7,08
	(71)

	 
	 
	МР
	 
	 
	146057,09
	1,00
	2804
	7,08
	19854

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	226
	105
	1599

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	140
	65
	990

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	951,08
	 
	1,00
	 
	 
	18,26

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3431
	 
	24293

	182
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,147
	6480,14
	1,00
	-953
	7,08
	-6744

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	183
	ОССЦЖ 204-0020
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	т
	0,02048
	8489,91
	1,00
	174
	7,08
	1231

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	184
	ОССЦЖ 204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
	т
	0,02048
	1815,45
	1,00
	37
	7,08
	263

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	185
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,16216
	8305,80
	1,00
	1347
	7,08
	9536

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	186
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,16216
	1599,83
	1,00
	259
	7,08
	1837

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	187
	ОЕРЖ 10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	1
	406,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	73,53
	1,00
	74
	7,08
	521

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	24,65
	1,00
	25
	7,08
	175

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1,93
	1,00
	(2)
	7,08
	(14)

	 
	 
	МР
	 
	 
	308,34
	1,00
	308
	7,08
	2183

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	90
	118
	631

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	48
	63
	337

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	6,63
	 
	1,00
	 
	 
	6,63

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	545
	 
	3847

	188
	ОЕРЖ 12-01-008-01
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб
	100 м2фасада (без вычета проемов)
	7,894
	1223,2
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	148,61
	1,00
	1173
	7,08
	8306

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2,95
	1,00
	23
	7,08
	165

	 
	 
	МР
	 
	 
	1071,64
	1,00
	8460
	7,08
	59893

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	120
	 
	1,00
	1408
	120
	9967

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	762
	65
	5399

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	13,40
	 
	1,00
	 
	 
	105,78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	11826
	 
	83730

	Устройство парапета

	189
	ОЕРЖ 06-01-035-01
	Устройство поясов в опалубке
	100 м3 железобетона в деле
	0,029
	177288,56
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	11849,59
	1,00
	344
	7,08
	2433

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8467,84
	1,00
	246
	7,08
	1739

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1246,03
	1,00
	(36)
	7,08
	(256)

	 
	 
	МР
	 
	 
	156971,13
	1,00
	4552
	7,08
	32229

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	399
	105
	2823

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	247
	65
	1748

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1016,26
	 
	1,00
	 
	 
	29,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5788
	 
	40972

	190
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,3625
	6480,14
	1,00
	-2349
	7,08
	-16631

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	191
	ОССЦЖ 204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,00748
	8508,84
	1,00
	64
	7,08
	451

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	192
	ОССЦЖ 204-0030
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм
	т
	0,08218
	7547,63
	1,00
	620
	7,08
	4391

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	193
	ОССЦЖ 204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,08966
	2792,19
	1,00
	250
	7,08
	1772

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	302035
	 
	2138422

	Раздел 6. Окна

	194
	ОЕРЖ 10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	1,1883
	264994,54
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1655,38
	1,00
	1967
	7,08
	13927

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	455,00
	1,00
	541
	7,08
	3828

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	9,95
	1,00
	(12)
	7,08
	(84)

	 
	 
	МР
	 
	 
	262884,16
	1,00
	312385
	7,08
	2211688

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	2335
	118
	16533

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	1247
	63
	8827

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	145,72
	 
	1,00
	 
	 
	173,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	318475
	 
	2254803

	195
	ОЕРЖ 09-04-009-04
	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами
	100 м2
	0,04622
	29543,84
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5649,17
	1,00
	261
	7,08
	1849

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2209,67
	1,00
	102
	7,08
	723

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	345,58
	1,00
	(16)
	7,08
	(113)

	 
	 
	МР
	 
	 
	21685,00
	1,00
	1002
	7,08
	7096

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	249
	90
	1766

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	235
	85
	1668

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	437,92
	 
	1,00
	 
	 
	20,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1849
	 
	13102

	196
	Коммерческое предложение ООО "СВД" №13466 от 25.06.2018г.
	Предохранительные конструкции /Т.П. 58-Д серия; 1910х1210                27427,93/2/1,20/7,08*1,02=1646,45
	шт
	2
	1646,45
	1,00
	3293
	7,08
	23314

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	197
	ОЕРЖ 10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,6172
	4947,43
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	235,00
	1,00
	145
	7,08
	1027

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	16,13
	1,00
	10
	7,08
	70

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,60
	1,00
	(0)
	7,08
	(3)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4696,30
	1,00
	2899
	7,08
	20522

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	171
	118
	1215

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	91
	63
	649

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	21,19
	 
	1,00
	 
	 
	13,08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3316
	 
	23483

	198
	ОССЦЖ 101-2905
	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм
	м
	61,72
	172,56
	1,00
	10650
	7,08
	75405

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	199
	ОЕРЖ 15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,51
	12873,94
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1985,99
	1,00
	1013
	7,08
	7171

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	52,16
	1,00
	27
	7,08
	188

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1,21
	1,00
	(1)
	7,08
	(4)

	 
	 
	МР
	 
	 
	10835,79
	1,00
	5526
	7,08
	39126

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	1065
	105
	7534

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	558
	55
	3946

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	166,47
	 
	1,00
	 
	 
	84,90

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8189
	 
	57965

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	345772
	 
	2448072

	Раздел 7. Двери

	200
	ОЕРЖ 09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	27,692
	83,53
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	30,96
	1,00
	857
	7,08
	6070

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	21,09
	1,00
	584
	7,08
	4135

	 
	 
	МР
	 
	 
	31,48
	1,00
	872
	7,08
	6172

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	771
	90
	5463

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	728
	85
	5160

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,40
	 
	1,00
	 
	 
	66,46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3812
	 
	27000

	201
	ОССЦЖ 101-0887
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	5
	114,75
	1,00
	574
	7,08
	4062

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	202
	ОССЦЖ 101-0888
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных
	компл.
	4
	114,75
	1,00
	459
	7,08
	3250

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	203
	ОССЦЖ 203-8086
	Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)
	м2
	12,035
	1559,12
	1,00
	18764
	7,08
	132849

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	204
	ОССЦЖ 203-8085
	Блоки дверные наружные или тамбурные глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)
	м2
	4,884
	1559,12
	1,00
	7615
	7,08
	53912

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	205
	ОССЦЖ 203-8089
	Блоки дверные внутренние светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)
	м2
	10,773
	1498,56
	1,00
	16144
	7,08
	114299

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	206
	ОЕРЖ 10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,41622
	29182,12
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1340,90
	1,00
	558
	7,08
	3951

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	382,94
	1,00
	159
	7,08
	1128

	 
	 
	МР
	 
	 
	27458,28
	1,00
	11429
	7,08
	80915

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	658
	118
	4662

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	352
	63
	2489

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	115,00
	 
	1,00
	 
	 
	47,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	13156
	 
	93145

	207
	ОССЦЖ 101-0890
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных
	компл.
	1
	114,75
	1,00
	115
	7,08
	812

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	208
	ОССЦЖ 101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	21
	114,75
	1,00
	2410
	7,08
	17061

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	209
	ОССЦЖ 203-0205
	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	-41,622
	233,76
	1,00
	-9730
	7,08
	-68885

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	210
	ОССЦЖ 203-0199
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	18,669
	242,46
	1,00
	4526
	7,08
	32048

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	211
	ОССЦЖ 203-8087
	Блоки дверные внутренние с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)
	м2
	6,363
	1536,53
	1,00
	9777
	7,08
	69221

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	212
	ОССЦЖ 203-0208
	Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	2,751
	250,12
	1,00
	688
	7,08
	4872

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	213
	ОССЦЖ 203-0198
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2
	м2
	13,839
	246,29
	1,00
	3408
	7,08
	24132

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	214
	ОЕРЖ 10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,26733
	28931,08
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1244,06
	1,00
	333
	7,08
	2355

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1341,97
	1,00
	359
	7,08
	2540

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	199,19
	1,00
	(53)
	7,08
	(377)

	 
	 
	МР
	 
	 
	26345,05
	1,00
	7043
	7,08
	49863

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	455
	118
	3224

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	243
	63
	1721

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	104,28
	 
	1,00
	 
	 
	27,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8433
	 
	59703

	215
	ОССЦЖ 203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-26,733
	234,53
	1,00
	-6270
	7,08
	-44389

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	216
	ОССЦЖ 101-0890
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных
	компл.
	1
	114,75
	1,00
	115
	7,08
	812

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	217
	ОССЦЖ 101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	12
	114,75
	1,00
	1377
	7,08
	9749

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	218
	ОССЦЖ 203-0200
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2
	м2
	2,541
	236,08
	1,00
	600
	7,08
	4247

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	219
	ОССЦЖ 203-0205
	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	2,751
	233,76
	1,00
	643
	7,08
	4553

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	220
	ОССЦЖ 203-0199
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	16,968
	242,46
	1,00
	4114
	7,08
	29128

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	221
	ОССЦЖ 203-0198
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2
	м2
	4,473
	246,29
	1,00
	1102
	7,08
	7800

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	222
	ОЕРЖ 09-04-013-04
	Установка противопожарных дверей двупольных остекленных
	1 м2 проема
	2,751
	102,41
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	30,87
	1,00
	85
	7,08
	601

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,94
	1,00
	27
	7,08
	194

	 
	 
	МР
	 
	 
	61,60
	1,00
	169
	7,08
	1200

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	77
	90
	541

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	72
	85
	511

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,36
	 
	1,00
	 
	 
	6,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	430
	 
	3047

	223
	ОССЦЖ 203-8138
	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1300х2100 мм
	шт.
	1
	5883,07
	1,00
	5883
	7,08
	41652

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	224
	ОЕРЖ 09-04-013-01
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих
	1 м2 проема
	16,758
	109,36
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	27,47
	1,00
	460
	7,08
	3259

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	10,72
	1,00
	180
	7,08
	1272

	 
	 
	МР
	 
	 
	71,17
	1,00
	1193
	7,08
	8444

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	414
	90
	2933

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	391
	85
	2770

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,07
	 
	1,00
	 
	 
	34,69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2638
	 
	18678

	225
	ОССЦЖ 203-8118
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм
	шт.
	6
	3286,65
	1,00
	19720
	7,08
	139617

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	226
	ОССЦЖ 203-8116
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм
	шт.
	1
	2991,60
	1,00
	2992
	7,08
	21181

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	227
	ОССЦЖ 203-8123
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм
	шт.
	1
	3517,87
	1,00
	3518
	7,08
	24907

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	228
	ОЕРЖ 10-01-039-05
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,03438
	54696,53
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1569,48
	1,00
	54
	7,08
	382

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1315,09
	1,00
	45
	7,08
	320

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	191,65
	1,00
	(7)
	7,08
	(47)

	 
	 
	МР
	 
	 
	51811,96
	1,00
	1781
	7,08
	12612

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	72
	118
	506

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	38
	63
	270

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	142,68
	 
	1,00
	 
	 
	4,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1990
	 
	14090

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	119003
	 
	842553

	Раздел 8. Лестницы

	Лестница Л-1

	229
	ОЕРЖ 09-03-002-12
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,50082
	861,08
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	242,18
	1,00
	121
	7,08
	859

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	495,43
	1,00
	248
	7,08
	1757

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	51,01
	1,00
	(26)
	7,08
	(181)

	 
	 
	МР
	 
	 
	123,47
	1,00
	62
	7,08
	438

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	132
	90
	936

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	125
	85
	884

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	18,25
	 
	1,00
	 
	 
	9,14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	688
	 
	4874

	230
	ОССЦЖ 201-0381
	Балки промежуточные
	т
	0,2252
	11692,81
	1,00
	2633
	7,08
	18643

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	231
	ОССЦЖ 201-0649
	Косоуры
	т
	0,27562
	10154,34
	1,00
	2799
	7,08
	19815

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	232
	ОЕРЖ 15-02-036-02
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1
	7579,58
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1725,56
	1,00
	173
	7,08
	1222

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	59,75
	1,00
	6
	7,08
	42

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	21,44
	1,00
	(2)
	7,08
	(15)

	 
	 
	МР
	 
	 
	5794,27
	1,00
	579
	7,08
	4102

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	184
	105
	1299

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	96
	55
	680

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	144,64
	 
	1,00
	 
	 
	14,46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1038
	 
	7345

	233
	ОЕРЖ 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,00664
	13270,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	566,63
	1,00
	4
	7,08
	27

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	277,94
	1,00
	2
	7,08
	13

	 
	 
	МР
	 
	 
	12425,95
	1,00
	83
	7,08
	584

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	5
	130
	35

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	3
	85
	23

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	42,70
	 
	1,00
	 
	 
	0,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	97
	 
	682

	234
	ОЕРЖ 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,19109
	361,39
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	45,16
	1,00
	9
	7,08
	61

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	6,64
	1,00
	1
	7,08
	9

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,13
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	309,59
	1,00
	59
	7,08
	419

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	8
	90
	55

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	6
	70
	43

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,83
	 
	1,00
	 
	 
	0,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	83
	 
	587

	235
	ОЕРЖ 07-05-011-05
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,02
	9099,08
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2501,28
	1,00
	50
	7,08
	354

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2586,52
	1,00
	52
	7,08
	366

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	458,23
	1,00
	(9)
	7,08
	(65)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4011,28
	1,00
	80
	7,08
	568

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	91
	155
	649

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	59
	100
	419

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	207,06
	 
	1,00
	 
	 
	4,14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	332
	 
	2356

	236
	прайс
	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)
	шт.
	2
	1350,49
	1,00
	2701
	7,08
	19123

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	Лестничный марш ЛМ-1

	237
	ОЕРЖ 06-01-041-05
	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м 
	100 м3 в деле
	0,0061
	208062,12
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17226,82
	1,00
	105
	7,08
	744

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	5755,73
	1,00
	35
	7,08
	249

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	705,71
	1,00
	(4)
	7,08
	(30)

	 
	 
	МР
	 
	 
	185079,57
	1,00
	1129
	7,08
	7993

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	114
	105
	813

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	71
	65
	503

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1534,00
	 
	1,00
	 
	 
	9,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1454
	 
	10302

	238
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,07741
	6480,14
	1,00
	-502
	7,08
	-3552

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	239
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,05553
	8305,80
	1,00
	461
	7,08
	3265

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	240
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,05553
	1599,83
	1,00
	89
	7,08
	629

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	241
	ОССЦЖ 204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,01025
	8508,84
	1,00
	87
	7,08
	617

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	242
	ОССЦЖ 204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,01025
	2792,19
	1,00
	29
	7,08
	203

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	Лестничный марш ЛМ-2

	243
	ОЕРЖ 06-01-041-05
	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м 
	100 м3 в деле
	0,0061
	208062,12
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17226,82
	1,00
	105
	7,08
	744

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	5755,73
	1,00
	35
	7,08
	249

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	705,71
	1,00
	(4)
	7,08
	(30)

	 
	 
	МР
	 
	 
	185079,57
	1,00
	1129
	7,08
	7993

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	114
	105
	813

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	71
	65
	503

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1534,00
	 
	1,00
	 
	 
	9,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1454
	 
	10302

	244
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,07741
	6480,14
	1,00
	-502
	7,08
	-3552

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	245
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,05553
	8305,80
	1,00
	461
	7,08
	3265

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	246
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,05553
	1599,83
	1,00
	89
	7,08
	629

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	247
	ОССЦЖ 204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,01025
	8508,84
	1,00
	87
	7,08
	617

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	248
	ОССЦЖ 204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,01025
	2792,19
	1,00
	29
	7,08
	203

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	Ограждения лестничных маршей

	249
	ОЕРЖ 07-05-016-03
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	100 м ограждения
	0,09
	20084,91
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	767,54
	1,00
	69
	7,08
	489

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	299,31
	1,00
	27
	7,08
	191

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,18
	1,00
	(1)
	7,08
	(4)

	 
	 
	МР
	 
	 
	19018,06
	1,00
	1712
	7,08
	12118

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	109
	155
	764

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	70
	100
	493

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	62,81
	 
	1,00
	 
	 
	5,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1987
	 
	14055

	УМн-5

	250
	ОЕРЖ 06-01-041-01
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0046
	159664,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10680,63
	1,00
	49
	7,08
	348

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2926,94
	1,00
	13
	7,08
	95

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	521,27
	1,00
	(2)
	7,08
	(17)

	 
	 
	МР
	 
	 
	146057,09
	1,00
	672
	7,08
	4757

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	54
	105
	383

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	33
	65
	237

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	951,08
	 
	1,00
	 
	 
	4,37

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	821
	 
	5820

	251
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,03524
	6480,14
	1,00
	-228
	7,08
	-1617

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	252
	ОССЦЖ 204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм
	т
	0,0165
	7030,66
	1,00
	116
	7,08
	821

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	253
	ОССЦЖ 204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
	т
	0,0165
	1815,45
	1,00
	30
	7,08
	212

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	254
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,01104
	8305,80
	1,00
	92
	7,08
	649

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	255
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,01104
	1599,83
	1,00
	18
	7,08
	125

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	Облицовка проступей и подступенков

	256
	ОЕРЖ 11-01-027-05
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,144
	11659,85
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1360,70
	1,00
	196
	7,08
	1387

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	168,72
	1,00
	24
	7,08
	172

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	59,80
	1,00
	(9)
	7,08
	(61)

	 
	 
	МР
	 
	 
	10130,43
	1,00
	1459
	7,08
	10328

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	252
	123
	1781

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	154
	75
	1086

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	119,78
	 
	1,00
	 
	 
	17,25

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2085
	 
	14754

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	18528
	 
	131172

	Раздел 9. Полы

	Тип 1

	257
	ОЕРЖ 11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0,549
	1684,05
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	38,26
	1,00
	21
	7,08
	149

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1,96
	1,00
	1
	7,08
	8

	 
	 
	МР
	 
	 
	1643,83
	1,00
	902
	7,08
	6389

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	26
	123
	183

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	16
	75
	112

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,45
	 
	1,00
	 
	 
	1,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	966
	 
	6841

	258
	ОЕРЖ 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,549
	2736,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	330,91
	1,00
	182
	7,08
	1286

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	102,56
	1,00
	56
	7,08
	399

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,71
	1,00
	(1)
	7,08
	(11)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2303,00
	1,00
	1264
	7,08
	8952

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	225
	123
	1595

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	137
	75
	973

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	28,38
	 
	1,00
	 
	 
	15,58

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1864
	 
	13205

	259
	ОССЦЖ 104-0013
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-2,26188
	558,98
	1,00
	-1264
	7,08
	-8952

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	260
	ОССЦЖ 104-0007
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
	м3
	6,786
	1633,39
	1,00
	11084
	7,08
	78476

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	261
	ОЕРЖ 11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0,549
	1684,05
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	38,26
	1,00
	21
	7,08
	149

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1,96
	1,00
	1
	7,08
	8

	 
	 
	МР
	 
	 
	1643,83
	1,00
	902
	7,08
	6389

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	26
	123
	183

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	16
	75
	112

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,45
	 
	1,00
	 
	 
	1,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	966
	 
	6841

	262
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,549
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	224
	7,08
	1585

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	27
	7,08
	192

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(11)
	7,08
	(74)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	773
	7,08
	5476

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	289
	123
	2041

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	176
	75
	1244

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	21,69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1489
	 
	10538

	263
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,549
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	До 80 мм (пЗП = 12 пЭМ = 12 пЗПМ = 12 пМР = 12 пЗТ = 12)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	12,00
	34
	7,08
	241

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	12,00
	57
	7,08
	401

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	12,00
	(21)
	7,08
	(148)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	12,00
	2303
	7,08
	16304

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	68
	123
	478

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	41
	75
	292

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	12,00
	 
	 
	3,29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2503
	 
	17716

	264
	ОЕРЖ 11-01-015-01
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,549
	2703,68
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	417,24
	1,00
	229
	7,08
	1622

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	234,69
	1,00
	129
	7,08
	912

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	38,79
	1,00
	(21)
	7,08
	(151)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2051,75
	1,00
	1126
	7,08
	7975

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	308
	123
	2181

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	188
	75
	1330

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	40,43
	 
	1,00
	 
	 
	22,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1980
	 
	14020

	265
	ОЕРЖ 11-01-015-02
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	-0,549
	359,57
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	12,28
	2,00
	-13
	7,08
	-95

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	7,10
	2,00
	-8
	7,08
	-55

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,87
	2,00
	(-3)
	7,08
	(-22)

	 
	 
	МР
	 
	 
	340,19
	2,00
	-374
	7,08
	-2645

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	-20
	123
	-144

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	-12
	75
	-88

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,19
	 
	2,00
	 
	 
	-1,31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-427
	 
	-3027

	266
	ОЕРЖ 11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0,549
	1226,18
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	943,67
	1,00
	518
	7,08
	3668

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	265,01
	1,00
	145
	7,08
	1030

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	27,34
	1,00
	(15)
	7,08
	(106)

	 
	 
	МР
	 
	 
	17,50
	1,00
	10
	7,08
	68

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	656
	123
	4642

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	400
	75
	2831

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	80,04
	 
	1,00
	 
	 
	43,94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1729
	 
	12239

	267
	ОЕРЖ 15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен /прим. полов/
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,549
	1691,63
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	494,84
	1,00
	272
	7,08
	1923

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	15,36
	1,00
	8
	7,08
	60

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,30
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1181,43
	1,00
	649
	7,08
	4592

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	286
	105
	2020

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	150
	55
	1058

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	43,56
	 
	1,00
	 
	 
	23,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1365
	 
	9653

	Тип 2

	268
	ОЕРЖ 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,188
	2736,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	330,91
	1,00
	62
	7,08
	440

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	102,56
	1,00
	19
	7,08
	137

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,71
	1,00
	(1)
	7,08
	(4)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2303,00
	1,00
	433
	7,08
	3065

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	77
	123
	546

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	47
	75
	333

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	28,38
	 
	1,00
	 
	 
	5,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	638
	 
	4521

	269
	ОССЦЖ 104-0013
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-0,77456
	558,98
	1,00
	-433
	7,08
	-3065

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	270
	ОССЦЖ 104-0142
	Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические
	м3
	0,387
	941,67
	1,00
	364
	7,08
	2580

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	271
	ОЕРЖ 11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0,188
	1684,05
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	38,26
	1,00
	7
	7,08
	51

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1,96
	1,00
	0
	7,08
	3

	 
	 
	МР
	 
	 
	1643,83
	1,00
	309
	7,08
	2188

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	9
	123
	63

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	5
	75
	38

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,45
	 
	1,00
	 
	 
	0,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	330
	 
	2343

	272
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,188
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	77
	7,08
	543

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	9
	7,08
	66

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(4)
	7,08
	(25)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	265
	7,08
	1875

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	100
	123
	699

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	61
	75
	426

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	7,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	512
	 
	3609

	273
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,188
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	До 40 мм (пЗП = 4 пЭМ = 4 пЗПМ = 4 пМР = 4 пЗТ = 4)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	4,00
	4
	7,08
	27

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	4,00
	6
	7,08
	46

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	4,00
	(2)
	7,08
	(17)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	4,00
	263
	7,08
	1861

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	7
	123
	54

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	5
	75
	33

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	4,00
	 
	 
	0,38

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	285
	 
	2021

	274
	ОЕРЖ 11-01-015-01
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,188
	2703,68
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	417,24
	1,00
	78
	7,08
	555

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	234,69
	1,00
	44
	7,08
	312

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	38,79
	1,00
	(7)
	7,08
	(52)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2051,75
	1,00
	386
	7,08
	2731

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	105
	123
	747

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	64
	75
	455

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	40,43
	 
	1,00
	 
	 
	7,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	677
	 
	4800

	275
	ОЕРЖ 11-01-015-02
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	-0,188
	359,57
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	12,28
	2,00
	-5
	7,08
	-33

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	7,10
	2,00
	-3
	7,08
	-19

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,87
	2,00
	(-1)
	7,08
	(-8)

	 
	 
	МР
	 
	 
	340,19
	2,00
	-128
	7,08
	-906

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	-7
	123
	-50

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	-5
	75
	-31

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,19
	 
	2,00
	 
	 
	-0,45

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-148
	 
	-1039

	276
	ОЕРЖ 11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0,188
	1226,18
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	943,67
	1,00
	177
	7,08
	1256

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	265,01
	1,00
	50
	7,08
	353

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	27,34
	1,00
	(5)
	7,08
	(36)

	 
	 
	МР
	 
	 
	17,50
	1,00
	3
	7,08
	23

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	224
	123
	1589

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	137
	75
	969

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	80,04
	 
	1,00
	 
	 
	15,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	591
	 
	4190

	277
	ОЕРЖ 15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен /прим. полов/
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,188
	1691,63
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	494,84
	1,00
	93
	7,08
	659

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	15,36
	1,00
	3
	7,08
	20

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,30
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1181,43
	1,00
	222
	7,08
	1573

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	98
	105
	692

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	51
	55
	362

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	43,56
	 
	1,00
	 
	 
	8,19

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	467
	 
	3306

	Тип 3

	278
	ОЕРЖ 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	3,343
	2736,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	330,91
	1,00
	1106
	7,08
	7832

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	102,56
	1,00
	343
	7,08
	2427

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,71
	1,00
	(9)
	7,08
	(64)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2303,00
	1,00
	7699
	7,08
	54508

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	1371
	123
	9712

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	836
	75
	5922

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	28,38
	 
	1,00
	 
	 
	94,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	11355
	 
	80401

	279
	ОССЦЖ 104-0013
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-13,77316
	558,98
	1,00
	-7699
	7,08
	-54508

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	280
	ОССЦЖ 104-0007
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
	м3
	41,319
	1633,39
	1,00
	67490
	7,08
	477829

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	281
	ОЕРЖ 12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	3,343
	1044,28
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	89,06
	1,00
	298
	7,08
	2108

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	34,21
	1,00
	114
	7,08
	810

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,28
	1,00
	(8)
	7,08
	(54)

	 
	 
	МР
	 
	 
	921,01
	1,00
	3079
	7,08
	21799

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	120
	 
	1,00
	367
	120
	2594

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	199
	65
	1405

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,84
	 
	1,00
	 
	 
	26,21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4057
	 
	28716

	282
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3,343
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	1363
	7,08
	9651

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	165
	7,08
	1169

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(64)
	7,08
	(453)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	4710
	7,08
	33344

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	1755
	123
	12428

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	1070
	75
	7578

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	132,08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	9063
	 
	64170

	283
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	3,343
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	До 80 мм (пЗП = 12 пЭМ = 12 пЗПМ = 12 пМР = 12 пЗТ = 12)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	12,00
	207
	7,08
	1466

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	12,00
	345
	7,08
	2440

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	12,00
	(127)
	7,08
	(900)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	12,00
	14022
	7,08
	99277

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	411
	123
	2910

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	251
	75
	1775

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	12,00
	 
	 
	20,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	15236
	 
	107868

	284
	ОЕРЖ 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,996
	6999,98
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	145,61
	1,00
	145
	7,08
	1027

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	41,52
	1,00
	41
	7,08
	293

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,81
	1,00
	(3)
	7,08
	(20)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6812,85
	1,00
	6786
	7,08
	48042

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	155
	105
	1099

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	96
	65
	681

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	12,64
	 
	1,00
	 
	 
	12,59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	7223
	 
	51142

	285
	ОЕРЖ 11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
	100 м2 покрытия
	3,343
	29639,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2668,69
	1,00
	8921
	7,08
	63164

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	30,52
	1,00
	102
	7,08
	722

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	22,60
	1,00
	(76)
	7,08
	(535)

	 
	 
	МР
	 
	 
	26940,26
	1,00
	90061
	7,08
	637634

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	11066
	123
	78350

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	6748
	75
	47774

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	234,92
	 
	1,00
	 
	 
	785,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	116898
	 
	827644

	Тип 4

	286
	ОЕРЖ 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,158
	2736,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	330,91
	1,00
	383
	7,08
	2713

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	102,56
	1,00
	119
	7,08
	841

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,71
	1,00
	(3)
	7,08
	(22)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2303,00
	1,00
	2667
	7,08
	18881

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	475
	123
	3364

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	290
	75
	2051

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	28,38
	 
	1,00
	 
	 
	32,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3934
	 
	27850

	287
	ОССЦЖ 104-0013
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-4,77096
	558,98
	1,00
	-2667
	7,08
	-18881

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	288
	ОССЦЖ 104-0142
	Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические
	м3
	2,385
	941,67
	1,00
	2246
	7,08
	15901

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	289
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,158
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	472
	7,08
	3343

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	57
	7,08
	405

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(22)
	7,08
	(157)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	1631
	7,08
	11550

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	608
	123
	4305

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	371
	75
	2625

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	45,75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3139
	 
	22228

	290
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	1,158
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	До 43 мм (пЗП = 4.6 пЭМ = 4.6 пЗПМ = 4.6 пМР = 4.6 пЗТ = 4.6)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	4,60
	27
	7,08
	195

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	4,60
	46
	7,08
	324

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	4,60
	(17)
	7,08
	(120)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	4,60
	1862
	7,08
	13182

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	54
	123
	387

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	33
	75
	236

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	4,60
	 
	 
	2,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2022
	 
	14324

	291
	ОЕРЖ 11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
	100 м2 покрытия
	1,158
	29639,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2668,69
	1,00
	3090
	7,08
	21880

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	30,52
	1,00
	35
	7,08
	250

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	22,60
	1,00
	(26)
	7,08
	(185)

	 
	 
	МР
	 
	 
	26940,26
	1,00
	31197
	7,08
	220873

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	3833
	123
	27140

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	2337
	75
	16549

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	234,92
	 
	1,00
	 
	 
	272,04

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	40492
	 
	286692

	Тип 5

	292
	ОЕРЖ 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,11
	2736,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	330,91
	1,00
	36
	7,08
	258

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	102,56
	1,00
	11
	7,08
	80

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,71
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2303,00
	1,00
	253
	7,08
	1794

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	44
	123
	320

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	27
	75
	195

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	28,38
	 
	1,00
	 
	 
	3,12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	371
	 
	2647

	293
	ОССЦЖ 104-0013
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-0,4532
	558,98
	1,00
	-253
	7,08
	-1794

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	294
	ОССЦЖ 104-0142
	Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические
	м3
	0,2266
	941,67
	1,00
	213
	7,08
	1511

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	295
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,11
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	45
	7,08
	318

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	5
	7,08
	38

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(2)
	7,08
	(15)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	155
	7,08
	1097

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	58
	123
	410

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	35
	75
	250

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	4,35

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	298
	 
	2113

	296
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,11
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	До 50 мм (пЗП = 6 пЭМ = 6 пЗПМ = 6 пМР = 6 пЗТ = 6)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	6,00
	3
	7,08
	24

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	6,00
	6
	7,08
	40

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	6,00
	(2)
	7,08
	(15)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	6,00
	231
	7,08
	1633

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	6
	123
	48

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	4
	75
	29

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	6,00
	 
	 
	0,33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	1774

	297
	ОЕРЖ 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,033
	6999,98
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	145,61
	1,00
	5
	7,08
	34

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	41,52
	1,00
	1
	7,08
	10

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,81
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6812,85
	1,00
	225
	7,08
	1592

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	5
	105
	37

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	3
	65
	23

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	12,64
	 
	1,00
	 
	 
	0,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	239
	 
	1696

	298
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,11
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	45
	7,08
	318

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	5
	7,08
	38

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(2)
	7,08
	(15)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	155
	7,08
	1097

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	58
	123
	410

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	35
	75
	250

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	4,35

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	298
	 
	2113

	299
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-0,11
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	2,00
	-1
	7,08
	-8

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	2,00
	-2
	7,08
	-13

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	2,00
	(-1)
	7,08
	(-5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	2,00
	-77
	7,08
	-544

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	-2
	123
	-16

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	-2
	75
	-10

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	2,00
	 
	 
	-0,11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-84
	 
	-591

	300
	ОЕРЖ 11-01-027-04
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм
	100 м2 покрытия
	0,11
	9276,57
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	962,35
	1,00
	106
	7,08
	749

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	144,27
	1,00
	16
	7,08
	112

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	42,27
	1,00
	(5)
	7,08
	(33)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8169,95
	1,00
	899
	7,08
	6363

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	137
	123
	962

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	83
	75
	587

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	88,37
	 
	1,00
	 
	 
	9,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1241
	 
	8773

	Тип 6

	301
	ОЕРЖ 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,799
	2736,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	330,91
	1,00
	264
	7,08
	1872

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	102,56
	1,00
	82
	7,08
	580

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,71
	1,00
	(2)
	7,08
	(15)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2303,00
	1,00
	1840
	7,08
	13028

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	327
	123
	2321

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	200
	75
	1415

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	28,38
	 
	1,00
	 
	 
	22,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2713
	 
	19216

	302
	ОССЦЖ 104-0013
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-3,29188
	558,98
	1,00
	-1840
	7,08
	-13028

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	303
	ОССЦЖ 104-0142
	Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические
	м3
	0,2266
	941,67
	1,00
	213
	7,08
	1511

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	304
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,799
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	326
	7,08
	2307

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	39
	7,08
	279

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(15)
	7,08
	(108)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	1126
	7,08
	7969

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	419
	123
	2970

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	256
	75
	1811

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	31,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2166
	 
	15336

	305
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,799
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	До 50 мм (пЗП = 6 пЭМ = 6 пЗПМ = 6 пМР = 6 пЗТ = 6)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	6,00
	25
	7,08
	175

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	6,00
	41
	7,08
	292

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	6,00
	(15)
	7,08
	(108)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	6,00
	1676
	7,08
	11864

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	49
	123
	348

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	30
	75
	212

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	6,00
	 
	 
	2,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1821
	 
	12891

	306
	ОЕРЖ 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,238
	6999,98
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	145,61
	1,00
	35
	7,08
	245

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	41,52
	1,00
	10
	7,08
	70

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,81
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6812,85
	1,00
	1621
	7,08
	11480

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	38
	105
	263

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	23
	65
	163

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	12,64
	 
	1,00
	 
	 
	3,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1727
	 
	12221

	307
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,799
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	326
	7,08
	2307

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	39
	7,08
	279

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(15)
	7,08
	(108)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	1126
	7,08
	7969

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	419
	123
	2970

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	256
	75
	1811

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	31,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2166
	 
	15336

	308
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-0,799
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	2,00
	-8
	7,08
	-58

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	2,00
	-14
	7,08
	-97

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	2,00
	(-5)
	7,08
	(-36)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	2,00
	-559
	7,08
	-3955

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	-16
	123
	-116

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	-10
	75
	-71

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	2,00
	 
	 
	-0,80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-607
	 
	-4297

	309
	ОЕРЖ 11-01-036-02
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	0,799
	7405,74
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	457,92
	1,00
	366
	7,08
	2590

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	61,40
	1,00
	49
	7,08
	347

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	5,28
	1,00
	(4)
	7,08
	(30)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6886,42
	1,00
	5502
	7,08
	38956

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	455
	123
	3223

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	278
	75
	1965

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	42,40
	 
	1,00
	 
	 
	33,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6650
	 
	47081

	Тип 7

	310
	ОЕРЖ 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,399
	2736,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	330,91
	1,00
	132
	7,08
	935

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	102,56
	1,00
	41
	7,08
	290

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,71
	1,00
	(1)
	7,08
	(8)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2303,00
	1,00
	919
	7,08
	6506

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	164
	123
	1160

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	100
	75
	707

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	28,38
	 
	1,00
	 
	 
	11,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1356
	 
	9598

	311
	ОССЦЖ 104-0013
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-1,64388
	558,98
	1,00
	-919
	7,08
	-6506

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	312
	ОССЦЖ 104-0142
	Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические
	м3
	0,82194
	941,67
	1,00
	774
	7,08
	5480

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	313
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,399
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	163
	7,08
	1152

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	20
	7,08
	139

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(8)
	7,08
	(54)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	562
	7,08
	3980

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	210
	123
	1483

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	128
	75
	905

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	15,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1083
	 
	7659

	314
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,399
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	До 50 мм (пЗП = 6 пЭМ = 6 пЗПМ = 6 пМР = 6 пЗТ = 6)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	6,00
	12
	7,08
	87

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	6,00
	21
	7,08
	146

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	6,00
	(8)
	7,08
	(54)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	6,00
	837
	7,08
	5925

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	25
	123
	173

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	15
	75
	106

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	6,00
	 
	 
	1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	910
	 
	6437

	315
	ОЕРЖ 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,119
	6999,98
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	145,61
	1,00
	17
	7,08
	123

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	41,52
	1,00
	5
	7,08
	35

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,81
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6812,85
	1,00
	811
	7,08
	5740

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	18
	105
	131

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	11
	65
	81

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	12,64
	 
	1,00
	 
	 
	1,50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	862
	 
	6110

	316
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,399
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	163
	7,08
	1152

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	20
	7,08
	139

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(8)
	7,08
	(54)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	562
	7,08
	3980

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	210
	123
	1483

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	128
	75
	905

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	15,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1083
	 
	7659

	317
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-0,399
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	2,00
	-4
	7,08
	-29

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	2,00
	-7
	7,08
	-49

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	2,00
	(-3)
	7,08
	(-18)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	2,00
	-279
	7,08
	-1975

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	-9
	123
	-58

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	-5
	75
	-35

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	2,00
	 
	 
	-0,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-304
	 
	-2146

	318
	ОЕРЖ 11-01-036-02
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	0,399
	7405,74
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	457,92
	1,00
	183
	7,08
	1294

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	61,40
	1,00
	24
	7,08
	173

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	5,28
	1,00
	(2)
	7,08
	(15)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6886,42
	1,00
	2748
	7,08
	19454

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	228
	123
	1610

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	139
	75
	982

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	42,40
	 
	1,00
	 
	 
	16,92

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3322
	 
	23513

	Тип 8

	319
	ОЕРЖ 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,763
	2736,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	330,91
	1,00
	252
	7,08
	1788

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	102,56
	1,00
	78
	7,08
	554

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,71
	1,00
	(2)
	7,08
	(15)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2303,00
	1,00
	1757
	7,08
	12441

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	312
	123
	2218

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	191
	75
	1352

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	28,38
	 
	1,00
	 
	 
	21,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2590
	 
	18353

	320
	ОССЦЖ 104-0013
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-3,14356
	558,98
	1,00
	-1757
	7,08
	-12441

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	321
	ОССЦЖ 104-0142
	Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические
	м3
	1,57178
	941,67
	1,00
	1480
	7,08
	10479

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	322
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,763
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	311
	7,08
	2203

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	38
	7,08
	267

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(15)
	7,08
	(103)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	1075
	7,08
	7610

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	401
	123
	2836

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	245
	75
	1730

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	30,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2070
	 
	14646

	323
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,763
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	До 50 мм (пЗП = 6 пЭМ = 6 пЗПМ = 6 пМР = 6 пЗТ = 6)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	6,00
	24
	7,08
	167

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	6,00
	39
	7,08
	278

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	6,00
	(15)
	7,08
	(103)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	6,00
	1600
	7,08
	11329

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	48
	123
	332

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	29
	75
	203

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	6,00
	 
	 
	2,29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1740
	 
	12309

	324
	ОЕРЖ 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,227
	6999,98
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	145,61
	1,00
	33
	7,08
	234

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	41,52
	1,00
	9
	7,08
	67

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,81
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6812,85
	1,00
	1547
	7,08
	10949

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	36
	105
	251

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	22
	65
	155

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	12,64
	 
	1,00
	 
	 
	2,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1647
	 
	11656

	325
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,763
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	311
	7,08
	2203

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	38
	7,08
	267

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(15)
	7,08
	(103)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	1075
	7,08
	7610

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	401
	123
	2836

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	245
	75
	1730

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	30,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2070
	 
	14646

	326
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-0,763
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	2,00
	-8
	7,08
	-56

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	2,00
	-13
	7,08
	-93

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	2,00
	(-5)
	7,08
	(-34)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	2,00
	-533
	7,08
	-3776

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	-16
	123
	-111

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	-10
	75
	-68

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	2,00
	 
	 
	-0,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-580
	 
	-4104

	327
	ОЕРЖ 11-01-038-03
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике КН-3
	100 м2 покрытия
	0,763
	14603,49
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	680,49
	1,00
	519
	7,08
	3676

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	20,18
	1,00
	15
	7,08
	109

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,45
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	13902,82
	1,00
	10608
	7,08
	75104

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	638
	123
	4524

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	389
	75
	2759

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	51,28
	 
	1,00
	 
	 
	39,13

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12169
	 
	86172

	Тип 9

	328
	ОЕРЖ 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,557
	2736,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	330,91
	1,00
	184
	7,08
	1305

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	102,56
	1,00
	57
	7,08
	404

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,71
	1,00
	(2)
	7,08
	(11)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2303,00
	1,00
	1283
	7,08
	9082

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	229
	123
	1619

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	140
	75
	987

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	28,38
	 
	1,00
	 
	 
	15,81

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1893
	 
	13397

	329
	ОССЦЖ 104-0013
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-2,29484
	558,98
	1,00
	-1283
	7,08
	-9082

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	330
	ОССЦЖ 104-0142
	Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические
	м3
	1,14742
	941,67
	1,00
	1080
	7,08
	7650

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	331
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,557
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	227
	7,08
	1608

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	27
	7,08
	195

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(11)
	7,08
	(76)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	785
	7,08
	5556

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	293
	123
	2071

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	179
	75
	1263

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	22,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1511
	 
	10693

	332
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,557
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	До 45 мм (пЗП = 5 пЭМ = 5 пЗПМ = 5 пМР = 5 пЗТ = 5)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	5,00
	14
	7,08
	102

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	5,00
	24
	7,08
	169

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	5,00
	(9)
	7,08
	(63)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	5,00
	973
	7,08
	6892

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	28
	123
	203

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	17
	75
	124

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	5,00
	 
	 
	1,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1056
	 
	7490

	333
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,557
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	227
	7,08
	1608

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	27
	7,08
	195

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(11)
	7,08
	(76)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	785
	7,08
	5556

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	293
	123
	2071

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	179
	75
	1263

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	22,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1511
	 
	10693

	334
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-0,557
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	2,00
	-6
	7,08
	-41

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	2,00
	-10
	7,08
	-68

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	2,00
	(-4)
	7,08
	(-25)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	2,00
	-389
	7,08
	-2757

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	-12
	123
	-81

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	-8
	75
	-50

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	2,00
	 
	 
	-0,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-425
	 
	-2997

	335
	ОЕРЖ 11-01-034-04
	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом
	100 м2 покрытия
	0,557
	11238,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	312,95
	1,00
	174
	7,08
	1234

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	10,62
	1,00
	6
	7,08
	42

	 
	 
	МР
	 
	 
	10915,33
	1,00
	6080
	7,08
	43045

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	214
	123
	1518

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	131
	75
	926

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	25,61
	 
	1,00
	 
	 
	14,26

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6605
	 
	46765

	336
	ОССЦЖ 101-4658
	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм
	м2
	-57,0925
	102,67
	1,00
	-5862
	7,08
	-41501

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	337
	ОССЦЖ 203-0916
	Ламинат "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре)
	м2
	57,0925
	137,09
	1,00
	7827
	7,08
	55414

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	Тип 10

	338
	ОЕРЖ 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,274
	2736,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	330,91
	1,00
	91
	7,08
	642

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	102,56
	1,00
	28
	7,08
	199

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,71
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2303,00
	1,00
	631
	7,08
	4468

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	113
	123
	796

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	69
	75
	485

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	28,38
	 
	1,00
	 
	 
	7,78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	932
	 
	6590

	339
	ОССЦЖ 104-0013
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-1,12888
	558,98
	1,00
	-631
	7,08
	-4468

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	340
	ОССЦЖ 104-0007
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
	м3
	3,38664
	1633,39
	1,00
	5532
	7,08
	39164

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	341
	ОЕРЖ 12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,274
	1044,28
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	89,06
	1,00
	24
	7,08
	173

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	34,21
	1,00
	9
	7,08
	66

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,28
	1,00
	(1)
	7,08
	(4)

	 
	 
	МР
	 
	 
	921,01
	1,00
	252
	7,08
	1787

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	120
	 
	1,00
	30
	120
	212

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	16
	65
	115

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,84
	 
	1,00
	 
	 
	2,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	331
	 
	2353

	342
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,274
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	112
	7,08
	791

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	14
	7,08
	96

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(5)
	7,08
	(37)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	386
	7,08
	2733

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	144
	123
	1018

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	88
	75
	621

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	10,83

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	744
	 
	5259

	343
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,274
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	До 70 мм (пЗП = 10 пЭМ = 10 пЗПМ = 10 пМР = 10 пЗТ = 10)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	10,00
	14
	7,08
	100

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	10,00
	24
	7,08
	167

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	10,00
	(9)
	7,08
	(61)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	10,00
	958
	7,08
	6781

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	28
	123
	198

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	17
	75
	121

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	10,00
	 
	 
	1,37

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1041
	 
	7367

	344
	ОЕРЖ 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,082
	6999,98
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	145,61
	1,00
	12
	7,08
	85

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	41,52
	1,00
	3
	7,08
	24

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,81
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6812,85
	1,00
	559
	7,08
	3955

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	13
	105
	91

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	8
	65
	57

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	12,64
	 
	1,00
	 
	 
	1,04

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	595
	 
	4212

	345
	ОЕРЖ 11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,274
	10026,3
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1360,70
	1,00
	373
	7,08
	2640

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	144,46
	1,00
	40
	7,08
	280

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	39,39
	1,00
	(11)
	7,08
	(76)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8521,14
	1,00
	2335
	7,08
	16530

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	472
	123
	3341

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	288
	75
	2037

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	119,78
	 
	1,00
	 
	 
	32,82

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3508
	 
	24828

	Тип 11

	346
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,073
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	30
	7,08
	211

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	4
	7,08
	26

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(1)
	7,08
	(10)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	103
	7,08
	728

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	38
	123
	272

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	23
	75
	166

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	2,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	198
	 
	1403

	347
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,073
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	До 65 мм (пЗП = 9 пЭМ = 9 пЗПМ = 9 пМР = 9 пЗТ = 9)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	9,00
	3
	7,08
	24

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	9,00
	6
	7,08
	40

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	9,00
	(2)
	7,08
	(15)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	9,00
	230
	7,08
	1626

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	6
	123
	48

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	4
	75
	29

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	9,00
	 
	 
	0,33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	249
	 
	1767

	348
	ОЕРЖ 11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,073
	10026,3
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1360,70
	1,00
	99
	7,08
	703

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	144,46
	1,00
	11
	7,08
	75

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	39,39
	1,00
	(3)
	7,08
	(20)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8521,14
	1,00
	622
	7,08
	4404

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	125
	123
	889

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	77
	75
	542

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	119,78
	 
	1,00
	 
	 
	8,74

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	934
	 
	6613

	Тип 12

	349
	ОЕРЖ 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,174
	2736,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	330,91
	1,00
	58
	7,08
	408

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	102,56
	1,00
	18
	7,08
	126

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,71
	1,00
	(0)
	7,08
	(3)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2303,00
	1,00
	401
	7,08
	2837

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	71
	123
	506

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	44
	75
	308

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	28,38
	 
	1,00
	 
	 
	4,94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	592
	 
	4185

	350
	ОССЦЖ 104-0013
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-0,71688
	558,98
	1,00
	-401
	7,08
	-2837

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	351
	ОССЦЖ 104-0007
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
	м3
	2,15064
	1633,39
	1,00
	3513
	7,08
	24871

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	352
	ОЕРЖ 12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,174
	1044,28
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	89,06
	1,00
	15
	7,08
	110

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	34,21
	1,00
	6
	7,08
	42

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,28
	1,00
	(0)
	7,08
	(3)

	 
	 
	МР
	 
	 
	921,01
	1,00
	160
	7,08
	1135

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	120
	 
	1,00
	18
	120
	136

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	10
	65
	73

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,84
	 
	1,00
	 
	 
	1,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	209
	 
	1496

	353
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,174
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	71
	7,08
	502

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	9
	7,08
	61

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(3)
	7,08
	(24)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	245
	7,08
	1736

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	91
	123
	647

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	56
	75
	395

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	6,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	472
	 
	3341

	354
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,174
	363,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	До 50 мм (пЗП = 6 пЭМ = 6 пЗПМ = 6 пМР = 6 пЗТ = 6)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,16
	6,00
	5
	7,08
	38

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,59
	6,00
	9
	7,08
	63

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,17
	6,00
	(3)
	7,08
	(23)

	 
	 
	МР
	 
	 
	349,54
	6,00
	365
	7,08
	2584

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	10
	123
	75

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	6
	75
	46

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,50
	 
	6,00
	 
	 
	0,52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	395
	 
	2806

	355
	ОЕРЖ 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,052
	6999,98
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	145,61
	1,00
	8
	7,08
	54

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	41,52
	1,00
	2
	7,08
	15

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,81
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6812,85
	1,00
	354
	7,08
	2508

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	8
	105
	58

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	5
	65
	36

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	12,64
	 
	1,00
	 
	 
	0,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	377
	 
	2671

	356
	ОЕРЖ 11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,223
	3862,61
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	429,81
	1,00
	96
	7,08
	679

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	62,40
	1,00
	14
	7,08
	99

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,47
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3370,40
	1,00
	752
	7,08
	5321

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	119
	123
	841

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	73
	75
	513

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	32,86
	 
	1,00
	 
	 
	7,33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1054
	 
	7453

	357
	ОЕРЖ 11-01-004-04
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,223
	3430,71
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	309,21
	1,00
	69
	7,08
	488

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	41,31
	1,00
	9
	7,08
	65

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,41
	1,00
	(1)
	7,08
	(4)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3080,19
	1,00
	687
	7,08
	4863

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	86
	123
	605

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	53
	75
	369

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	23,64
	 
	1,00
	 
	 
	5,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	904
	 
	6390

	358
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,174
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	71
	7,08
	502

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	9
	7,08
	61

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(3)
	7,08
	(24)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	245
	7,08
	1736

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	91
	123
	647

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	56
	75
	395

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	6,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	472
	 
	3341

	359
	ОЕРЖ 11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,174
	10026,3
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1360,70
	1,00
	237
	7,08
	1676

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	144,46
	1,00
	25
	7,08
	178

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	39,39
	1,00
	(7)
	7,08
	(49)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8521,14
	1,00
	1483
	7,08
	10497

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	300
	123
	2122

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	183
	75
	1294

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	119,78
	 
	1,00
	 
	 
	20,84

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2228
	 
	15767

	Тип 13

	360
	ОЕРЖ 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,184
	2736,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	330,91
	1,00
	61
	7,08
	431

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	102,56
	1,00
	19
	7,08
	134

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,71
	1,00
	(0)
	7,08
	(4)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2303,00
	1,00
	424
	7,08
	3000

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	75
	123
	535

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	46
	75
	326

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	28,38
	 
	1,00
	 
	 
	5,22

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	625
	 
	4426

	361
	ОССЦЖ 104-0013
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-0,75808
	558,98
	1,00
	-424
	7,08
	-3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	362
	ОССЦЖ 101-4240
	Подложка звукоизоляционная
	м2
	18,95
	22,49
	1,00
	426
	7,08
	3017

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	363
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,184
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	75
	7,08
	531

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	9
	7,08
	64

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(4)
	7,08
	(25)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	259
	7,08
	1835

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	97
	123
	684

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	59
	75
	417

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	7,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	499
	 
	3531

	364
	ОЕРЖ 11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,261
	3862,61
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	429,81
	1,00
	112
	7,08
	794

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	62,40
	1,00
	16
	7,08
	115

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,47
	1,00
	(1)
	7,08
	(6)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3370,40
	1,00
	880
	7,08
	6228

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	139
	123
	984

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	85
	75
	600

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	32,86
	 
	1,00
	 
	 
	8,58

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1232
	 
	8721

	365
	ОЕРЖ 11-01-004-04
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,261
	3430,71
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	309,21
	1,00
	81
	7,08
	571

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	41,31
	1,00
	11
	7,08
	76

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,41
	1,00
	(1)
	7,08
	(4)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3080,19
	1,00
	804
	7,08
	5692

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	101
	123
	707

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	62
	75
	431

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	23,64
	 
	1,00
	 
	 
	6,17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1059
	 
	7477

	366
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,184
	1865,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,74
	1,00
	75
	7,08
	531

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,37
	1,00
	9
	7,08
	64

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,15
	1,00
	(4)
	7,08
	(25)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1408,79
	1,00
	259
	7,08
	1835

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	97
	123
	684

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	59
	75
	417

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	1,00
	 
	 
	7,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	499
	 
	3531

	367
	ОЕРЖ 11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,184
	10026,3
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1360,70
	1,00
	250
	7,08
	1773

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	144,46
	1,00
	27
	7,08
	188

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	39,39
	1,00
	(7)
	7,08
	(51)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8521,14
	1,00
	1568
	7,08
	11101

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	316
	123
	2244

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	193
	75
	1368

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	119,78
	 
	1,00
	 
	 
	22,04

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2354
	 
	16674

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	388936
	 
	2753692

	Раздел 10. Внутренняя отделка

	368
	ОЕРЖ 15-01-047-16
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	1,738
	33682,38
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1324,16
	1,00
	2301
	7,08
	16294

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	165,32
	1,00
	287
	7,08
	2034

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	4,39
	1,00
	(8)
	7,08
	(54)

	 
	 
	МР
	 
	 
	32192,90
	1,00
	55951
	7,08
	396135

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	2424
	105
	17165

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	1270
	55
	8991

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	108,36
	 
	1,00
	 
	 
	188,33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	62233
	 
	440619

	369
	ОЕРЖ 15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	5,837
	7638,22
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1252,06
	1,00
	7308
	7,08
	51743

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	487,35
	1,00
	2845
	7,08
	20140

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	11,46
	1,00
	(67)
	7,08
	(474)

	 
	 
	МР
	 
	 
	5898,81
	1,00
	34431
	7,08
	243774

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	7744
	105
	54828

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	4056
	55
	28719

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	102,46
	 
	1,00
	 
	 
	598,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	56384
	 
	399204

	370
	ОЕРЖ 15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,719
	3920,2
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	800,74
	1,00
	576
	7,08
	4076

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	41,67
	1,00
	30
	7,08
	212

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	28,89
	1,00
	(21)
	7,08
	(147)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3077,79
	1,00
	2213
	7,08
	15668

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	627
	105
	4434

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	328
	55
	2323

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	63,10
	 
	1,00
	 
	 
	45,37

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3774
	 
	26713

	371
	ОЕРЖ 15-04-007-04
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,719
	1132,55
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	460,57
	1,00
	331
	7,08
	2345

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	10,13
	1,00
	7
	7,08
	52

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,15
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	661,85
	1,00
	476
	7,08
	3369

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	348
	105
	2463

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	182
	55
	1290

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,98
	 
	1,00
	 
	 
	28,75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1344
	 
	9519

	372
	ОЕРЖ 15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,048
	12012,18
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1904,86
	1,00
	91
	7,08
	647

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	37,73
	1,00
	2
	7,08
	13

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	22,13
	1,00
	(1)
	7,08
	(8)

	 
	 
	МР
	 
	 
	10069,59
	1,00
	483
	7,08
	3422

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	97
	105
	688

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	51
	55
	360

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	159,67
	 
	1,00
	 
	 
	7,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	724
	 
	5130

	373
	ОССЦЖ 101-0256
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	м2
	-4,8
	77,91
	1,00
	-374
	7,08
	-2648

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	374
	ОССЦЖ 101-5594
	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, бело-серые
	м2
	4,8
	90,49
	1,00
	434
	7,08
	3075

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	375
	ОЕРЖ 15-02-016-05
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,866
	3695,31
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1750,79
	1,00
	3267
	7,08
	23130

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	135,20
	1,00
	252
	7,08
	1786

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	86,23
	1,00
	(161)
	7,08
	(1139)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1809,32
	1,00
	3376
	7,08
	23903

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	3599
	105
	25482

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	1885
	55
	13348

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	135,72
	 
	1,00
	 
	 
	253,25

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12379
	 
	87649

	376
	ОЕРЖ 15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,581
	1691,63
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	494,84
	1,00
	782
	7,08
	5539

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	15,36
	1,00
	24
	7,08
	172

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,30
	1,00
	(0)
	7,08
	(3)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1181,43
	1,00
	1868
	7,08
	13224

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	821
	105
	5819

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	430
	55
	3048

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	43,56
	 
	1,00
	 
	 
	68,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3925
	 
	27802

	377
	ОЕРЖ 15-04-007-05
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,285
	2331,13
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	776,68
	1,00
	221
	7,08
	1567

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	20,58
	1,00
	6
	7,08
	42

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,45
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1533,87
	1,00
	437
	7,08
	3095

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	232
	105
	1646

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	122
	55
	862

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	68,37
	 
	1,00
	 
	 
	19,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1018
	 
	7212

	378
	ОЕРЖ 15-01-050-03
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее
	100 м2 облицовки
	0,16896
	10962,73
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	463,72
	1,00
	78
	7,08
	555

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	50,19
	1,00
	8
	7,08
	60

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1,21
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	10448,82
	1,00
	1765
	7,08
	12499

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	82
	105
	584

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	43
	55
	306

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	38,87
	 
	1,00
	 
	 
	6,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1976
	 
	14004

	379
	ОССЦЖ 101-1862
	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
	1000 м2
	-0,0172
	97438,14
	1,00
	-1676
	7,08
	-11866

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	380
	ОССЦЖ 101-1280
	Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной 5,0 мм
	м2
	17,2
	80,15
	1,00
	1379
	7,08
	9760

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	381
	ОЕРЖ 15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	16,251
	2580,36
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1048,96
	1,00
	17047
	7,08
	120690

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	129,92
	1,00
	2111
	7,08
	14948

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	83,97
	1,00
	(1365)
	7,08
	(9661)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1401,48
	1,00
	22775
	7,08
	161250

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	19333
	105
	136869

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	10127
	55
	71693

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	85,84
	 
	1,00
	 
	 
	1394,99

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	71393
	 
	505450

	382
	ОЕРЖ 15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	16,251
	3294,31
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	619,05
	1,00
	10060
	7,08
	71226

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	35,61
	1,00
	579
	7,08
	4097

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	24,78
	1,00
	(403)
	7,08
	(2851)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2639,65
	1,00
	42897
	7,08
	303710

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	10986
	105
	77781

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	5755
	55
	40742

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	51,89
	 
	1,00
	 
	 
	843,26

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	70277
	 
	497556

	383
	ОЕРЖ 15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	15,88
	994,86
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	377,05
	1,00
	5988
	7,08
	42392

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	10,13
	1,00
	161
	7,08
	1139

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,15
	1,00
	(2)
	7,08
	(17)

	 
	 
	МР
	 
	 
	607,68
	1,00
	9650
	7,08
	68322

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	6290
	105
	44529

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	3295
	55
	23325

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	32,73
	 
	1,00
	 
	 
	519,75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	25384
	 
	179707

	384
	ОЕРЖ 15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,371
	3805,49
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	553,54
	1,00
	205
	7,08
	1454

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1,33
	1,00
	0
	7,08
	3

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,15
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3250,62
	1,00
	1206
	7,08
	8538

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	215
	105
	1527

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	113
	55
	800

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	46,95
	 
	1,00
	 
	 
	17,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1739
	 
	12322

	385
	ОЕРЖ 15-04-005-05
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,371
	1401,39
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	296,28
	1,00
	110
	7,08
	778

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	10,17
	1,00
	4
	7,08
	27

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,15
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1094,94
	1,00
	406
	7,08
	2876

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	116
	105
	817

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	61
	55
	428

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	25,41
	 
	1,00
	 
	 
	9,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	697
	 
	4926

	386
	ОЕРЖ 15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	2,711
	12012,18
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1904,86
	1,00
	5164
	7,08
	36562

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	37,73
	1,00
	102
	7,08
	724

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	22,13
	1,00
	(60)
	7,08
	(425)

	 
	 
	МР
	 
	 
	10069,59
	1,00
	27299
	7,08
	193275

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	5485
	105
	38836

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	2873
	55
	20343

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	159,67
	 
	1,00
	 
	 
	432,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	40923
	 
	289740

	387
	ОЕРЖ 26-01-036-02
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок
	100 м2 поверхности
	0,1145
	206,8
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	149,51
	1,00
	17
	7,08
	121

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,42
	1,00
	1
	7,08
	8

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,53
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	47,87
	1,00
	5
	7,08
	39

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	17
	100
	121

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	12
	70
	85

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	13,96
	 
	1,00
	 
	 
	1,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	52
	 
	374

	388
	ОССЦЖ 104-0111
	Плиты или маты теплоизоляционные
	м3
	1,17
	559,12
	1,00
	654
	7,08
	4632

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	389
	ОССЦЖ 101-2797
	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм
	10 шт.
	5,7
	7,24
	1,00
	41
	7,08
	292

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	390
	ОЕРЖ 15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1145
	7346,18
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1550,30
	1,00
	178
	7,08
	1257

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	59,75
	1,00
	7
	7,08
	48

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	21,44
	1,00
	(2)
	7,08
	(17)

	 
	 
	МР
	 
	 
	5736,13
	1,00
	657
	7,08
	4650

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	189
	105
	1338

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	99
	55
	701

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	129,95
	 
	1,00
	 
	 
	14,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1130
	 
	7994

	391
	ОЕРЖ 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки /заделка отверстий в пустотах плит, выходящих в вентканалы/
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,003
	59892,67
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1825,20
	1,00
	5
	7,08
	39

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1679,68
	1,00
	5
	7,08
	36

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	315,90
	1,00
	(1)
	7,08
	(7)

	 
	 
	МР
	 
	 
	56387,79
	1,00
	169
	7,08
	1198

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	6
	105
	48

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	4
	65
	30

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	180,00
	 
	1,00
	 
	 
	0,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	189
	 
	1351

	392
	ОССЦЖ 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	-0,306
	521,59
	1,00
	-160
	7,08
	-1130

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	393
	ОССЦЖ 401-0064
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150)
	м3
	0,306
	543,90
	1,00
	166
	7,08
	1178

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	394
	ОЕРЖ 26-01-037-03
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу
	1 м3 изоляции
	0,339
	2523,93
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	315,76
	1,00
	107
	7,08
	758

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	110,12
	1,00
	37
	7,08
	264

	 
	 
	МР
	 
	 
	2098,05
	1,00
	711
	7,08
	5036

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	107
	100
	758

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	75
	70
	531

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	25,84
	 
	1,00
	 
	 
	8,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1037
	 
	7347

	395
	ОЕРЖ 10-06-040-02
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213)
	100 м2 потолка
	0,0339
	8817,14
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1237,95
	1,00
	42
	7,08
	297

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	20,56
	1,00
	1
	7,08
	5

	 
	 
	МР
	 
	 
	7558,63
	1,00
	256
	7,08
	1814

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	50
	118
	350

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	26
	63
	187

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	105,00
	 
	1,00
	 
	 
	3,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	375
	 
	2653

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	357417
	 
	2530565

	Раздел 11. Наружная отделка

	396
	ОЕРЖ 15-01-090-03
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита с устройством теплоизоляционного слоя
	100 м2 облицовки
	6,69
	7471,18
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	4618,82
	1,00
	30900
	7,08
	218771

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2852,36
	1,00
	19082
	7,08
	135103

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	556,15
	1,00
	(3721)
	7,08
	(26342)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	36352
	105
	257369

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	19042
	55
	134812

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	369,21
	 
	1,00
	 
	 
	2470,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	105376
	 
	746055

	397
	ОССЦЖ 201-1327
	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кляммер стартовый из нержавеющей стали
	шт.
	536
	6,92
	1,00
	3709
	7,08
	26261

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	398
	ОССЦЖ 201-1328
	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кляммер основной из нержавеющей стали
	шт.
	2007
	9,91
	1,00
	19889
	7,08
	140817

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	399
	ОССЦЖ 201-1321
	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", профиль горизонтальный из оцинкованной стали
	м
	1071
	14,95
	1,00
	16011
	7,08
	113361

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	400
	ОССЦЖ 201-1324
	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", профиль вертикальный дополнительный из оцинкованной стали
	м
	471
	13,83
	1,00
	6514
	7,08
	46119

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	401
	ОССЦЖ 201-1323
	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", профиль вертикальный 80 мм из оцинкованной стали
	м
	1071
	31,13
	1,00
	33340
	7,08
	236049

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	402
	ОССЦЖ 201-1319
	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кронштейн 250 мм силовой из оцинкованной стали
	шт.
	2342
	14,12
	1,00
	33069
	7,08
	234129

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	403
	ОССЦЖ 104-0743
	Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные (ТУ 5762-002-74182181-2007), марки ТЕХНОВЕНТ ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 80-200 мм
	м3
	102,357
	460,12
	1,00
	47097
	7,08
	333443

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	404
	ОССЦЖ 101-5596
	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, светло-серые
	м2
	655,62
	107,38
	1,00
	70400
	7,08
	498435

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	Комплекс информационных конструкций "Транс Контейнер"

	405
	Коммерческое предложение ООО РекламаЕвроСтрой"
	Комплекс информационных конструкций "Транс Контейнер" (5168496,61/1,20/7,08=608344,70)
	компл.
	1
	608344,70
	1,00
	608345
	7,08
	4307080

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	943750
	 
	6681749

	Раздел 12. Входы

	Вход №1

	406
	ОЕРЖ 06-01-024-04
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0984
	139930,46
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	7935,64
	1,00
	781
	7,08
	5529

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4007,37
	1,00
	394
	7,08
	2792

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	584,66
	1,00
	(58)
	7,08
	(407)

	 
	 
	МР
	 
	 
	127987,45
	1,00
	12594
	7,08
	89165

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	881
	105
	6233

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	545
	65
	3858

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	698,56
	 
	1,00
	 
	 
	68,74

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	15195
	 
	107577

	407
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,80688
	6480,14
	1,00
	-5229
	7,08
	-37019

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	408
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,00777
	8305,80
	1,00
	65
	7,08
	457

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	409
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,00777
	1599,83
	1,00
	12
	7,08
	88

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	410
	ОЕРЖ 06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0098
	125962,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2447,12
	1,00
	24
	7,08
	170

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2728,53
	1,00
	27
	7,08
	189

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	478,20
	1,00
	(5)
	7,08
	(33)

	 
	 
	МР
	 
	 
	120786,77
	1,00
	1184
	7,08
	8381

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	30
	105
	213

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	19
	65
	132

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	220,66
	 
	1,00
	 
	 
	2,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1284
	 
	9085

	411
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,07938
	6480,14
	1,00
	-514
	7,08
	-3642

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	412
	ОССЦЖ 204-0023
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм
	т
	0,16311
	8288,25
	1,00
	1352
	7,08
	9571

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	413
	ОССЦЖ 204-0038
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм
	т
	0,16311
	1357,34
	1,00
	221
	7,08
	1567

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	414
	ОЕРЖ 06-01-041-05
	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м 
	100 м3 в деле
	0,0537
	208062,12
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17226,82
	1,00
	925
	7,08
	6550

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	5755,73
	1,00
	309
	7,08
	2188

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	705,71
	1,00
	(38)
	7,08
	(268)

	 
	 
	МР
	 
	 
	185079,57
	1,00
	9939
	7,08
	70367

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	1011
	105
	7159

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	626
	65
	4432

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1534,00
	 
	1,00
	 
	 
	82,38

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12810
	 
	90696

	415
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,68145
	6480,14
	1,00
	-4416
	7,08
	-31265

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	416
	ОССЦЖ 204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,50971
	8288,25
	1,00
	4225
	7,08
	29910

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	417
	ОССЦЖ 204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,50971
	1507,11
	1,00
	768
	7,08
	5439

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	418
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,0501
	8305,80
	1,00
	416
	7,08
	2946

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	419
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,0501
	1599,83
	1,00
	80
	7,08
	567

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	420
	ОССЦЖ 204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,0864
	8508,84
	1,00
	735
	7,08
	5205

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	421
	ОССЦЖ 204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,0864
	2792,19
	1,00
	241
	7,08
	1708

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	422
	ОЕРЖ 06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,01468
	11083,8
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2544,52
	1,00
	37
	7,08
	264

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	39,29
	1,00
	1
	7,08
	4

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8499,99
	1,00
	125
	7,08
	883

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	39
	105
	277

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	24
	65
	172

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	215,82
	 
	1,00
	 
	 
	3,17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	226
	 
	1600

	423
	ОЕРЖ 11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,4337
	10026,3
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1360,70
	1,00
	590
	7,08
	4178

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	144,46
	1,00
	63
	7,08
	444

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	39,39
	1,00
	(17)
	7,08
	(121)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8521,14
	1,00
	3696
	7,08
	26165

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	747
	123
	5288

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	455
	75
	3224

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	119,78
	 
	1,00
	 
	 
	51,95

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5551
	 
	39299

	Пандус для МГН

	424
	ОЕРЖ 06-01-024-01
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0867
	67302,76
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	4067,11
	1,00
	353
	7,08
	2497

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2195,12
	1,00
	190
	7,08
	1347

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	360,29
	1,00
	(31)
	7,08
	(221)

	 
	 
	МР
	 
	 
	61040,53
	1,00
	5292
	7,08
	37469

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	403
	105
	2854

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	250
	65
	1767

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	358,02
	 
	1,00
	 
	 
	31,04

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6488
	 
	45934

	425
	ОССЦЖ 401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	-8,8434
	561,71
	1,00
	-4967
	7,08
	-35169

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	426
	ОССЦЖ 401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	8,8434
	601,83
	1,00
	5322
	7,08
	37681

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	427
	ОЕРЖ 06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0296
	125962,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2447,12
	1,00
	72
	7,08
	513

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2728,53
	1,00
	81
	7,08
	572

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	478,20
	1,00
	(14)
	7,08
	(100)

	 
	 
	МР
	 
	 
	120786,77
	1,00
	3575
	7,08
	25313

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	90
	105
	644

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	56
	65
	398

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	220,66
	 
	1,00
	 
	 
	6,53

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3874
	 
	27440

	428
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,07938
	6480,14
	1,00
	-514
	7,08
	-3642

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	429
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,17242
	8305,80
	1,00
	1432
	7,08
	10139

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	430
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,17242
	1599,83
	1,00
	276
	7,08
	1953

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	431
	ОЕРЖ 07-05-016-03
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	100 м ограждения
	0,269
	20084,91
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	767,54
	1,00
	206
	7,08
	1462

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	299,31
	1,00
	81
	7,08
	570

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,18
	1,00
	(2)
	7,08
	(12)

	 
	 
	МР
	 
	 
	19018,06
	1,00
	5116
	7,08
	36220

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	322
	155
	2285

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	208
	100
	1474

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	62,81
	 
	1,00
	 
	 
	16,90

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5933
	 
	42011

	Вход №2

	432
	ОЕРЖ 06-01-024-01
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0415
	67302,76
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	4067,11
	1,00
	169
	7,08
	1195

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2195,12
	1,00
	91
	7,08
	645

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	360,29
	1,00
	(15)
	7,08
	(106)

	 
	 
	МР
	 
	 
	61040,53
	1,00
	2533
	7,08
	17935

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	193
	105
	1366

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	120
	65
	846

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	358,02
	 
	1,00
	 
	 
	14,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3106
	 
	21987

	433
	ОССЦЖ 401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	-4,233
	561,71
	1,00
	-2378
	7,08
	-16834

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	434
	ОССЦЖ 401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	4,233
	601,83
	1,00
	2548
	7,08
	18037

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	435
	ОЕРЖ 06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0051
	125962,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2447,12
	1,00
	12
	7,08
	88

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2728,53
	1,00
	14
	7,08
	99

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	478,20
	1,00
	(2)
	7,08
	(17)

	 
	 
	МР
	 
	 
	120786,77
	1,00
	616
	7,08
	4361

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	15
	105
	110

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	9
	65
	68

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	220,66
	 
	1,00
	 
	 
	1,13

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	666
	 
	4726

	436
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,04131
	6480,14
	1,00
	-268
	7,08
	-1895

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	437
	ОССЦЖ 204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,0634
	8288,25
	1,00
	525
	7,08
	3720

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	438
	ОССЦЖ 204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,0634
	1507,11
	1,00
	96
	7,08
	676

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	439
	ОЕРЖ 06-01-041-05
	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м 
	100 м3 в деле
	0,0057
	208062,12
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17226,82
	1,00
	98
	7,08
	695

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	5755,73
	1,00
	33
	7,08
	232

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	705,71
	1,00
	(4)
	7,08
	(28)

	 
	 
	МР
	 
	 
	185079,57
	1,00
	1055
	7,08
	7469

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	107
	105
	759

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	66
	65
	470

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1534,00
	 
	1,00
	 
	 
	8,74

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1359
	 
	9625

	440
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,07233
	6480,14
	1,00
	-469
	7,08
	-3318

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	441
	ОССЦЖ 204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,06258
	8288,25
	1,00
	519
	7,08
	3672

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	442
	ОССЦЖ 204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,06258
	1507,11
	1,00
	94
	7,08
	668

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	443
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,00734
	8305,80
	1,00
	61
	7,08
	432

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	444
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,00734
	1599,83
	1,00
	12
	7,08
	83

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	445
	ОССЦЖ 204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,0131
	8508,84
	1,00
	111
	7,08
	789

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	446
	ОССЦЖ 204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,0131
	2792,19
	1,00
	37
	7,08
	259

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	447
	ОЕРЖ 11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,0903
	10026,3
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1360,70
	1,00
	123
	7,08
	870

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	144,46
	1,00
	13
	7,08
	92

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	39,39
	1,00
	(4)
	7,08
	(25)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8521,14
	1,00
	769
	7,08
	5448

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	156
	123
	1101

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	95
	75
	671

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	119,78
	 
	1,00
	 
	 
	10,82

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1156
	 
	8182

	448
	ОЕРЖ 07-05-016-03
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	100 м ограждения
	0,0465
	20084,91
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	767,54
	1,00
	36
	7,08
	253

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	299,31
	1,00
	14
	7,08
	99

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,18
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	19018,06
	1,00
	884
	7,08
	6261

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	56
	155
	395

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	36
	100
	255

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	62,81
	 
	1,00
	 
	 
	2,92

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1026
	 
	7263

	Вход №3

	449
	ОЕРЖ 06-01-024-01
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0314
	67302,76
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	4067,11
	1,00
	128
	7,08
	904

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2195,12
	1,00
	69
	7,08
	488

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	360,29
	1,00
	(11)
	7,08
	(80)

	 
	 
	МР
	 
	 
	61040,53
	1,00
	1917
	7,08
	13570

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	146
	105
	1033

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	90
	65
	640

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	358,02
	 
	1,00
	 
	 
	11,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2350
	 
	16635

	450
	ОССЦЖ 401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	-3,2028
	561,71
	1,00
	-1799
	7,08
	-12737

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	451
	ОССЦЖ 401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	3,2028
	601,83
	1,00
	1928
	7,08
	13647

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	452
	ОЕРЖ 06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0035
	125962,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2447,12
	1,00
	9
	7,08
	61

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2728,53
	1,00
	10
	7,08
	68

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	478,20
	1,00
	(2)
	7,08
	(12)

	 
	 
	МР
	 
	 
	120786,77
	1,00
	423
	7,08
	2993

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	12
	105
	77

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	7
	65
	47

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	220,66
	 
	1,00
	 
	 
	0,77

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	461
	 
	3246

	453
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,02835
	6480,14
	1,00
	-184
	7,08
	-1301

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	454
	ОССЦЖ 204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,04831
	8288,25
	1,00
	400
	7,08
	2835

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	455
	ОССЦЖ 204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,04831
	1507,11
	1,00
	73
	7,08
	515

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	456
	ОЕРЖ 06-01-041-05
	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м 
	100 м3 в деле
	0,0046
	208062,12
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17226,82
	1,00
	79
	7,08
	561

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	5755,73
	1,00
	26
	7,08
	187

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	705,71
	1,00
	(3)
	7,08
	(23)

	 
	 
	МР
	 
	 
	185079,57
	1,00
	851
	7,08
	6028

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	86
	105
	613

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	53
	65
	380

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1534,00
	 
	1,00
	 
	 
	7,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1095
	 
	7769

	457
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,05837
	6480,14
	1,00
	-378
	7,08
	-2678

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	458
	ОССЦЖ 204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,04735
	8288,25
	1,00
	392
	7,08
	2779

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	459
	ОССЦЖ 204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,04735
	1507,11
	1,00
	71
	7,08
	505

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	460
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,00629
	8305,80
	1,00
	52
	7,08
	370

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	461
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,00629
	1599,83
	1,00
	10
	7,08
	71

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	462
	ОССЦЖ 204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,01037
	8508,84
	1,00
	88
	7,08
	625

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	463
	ОССЦЖ 204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,01037
	2792,19
	1,00
	29
	7,08
	205

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	464
	ОЕРЖ 11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,0711
	10026,3
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1360,70
	1,00
	97
	7,08
	685

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	144,46
	1,00
	10
	7,08
	73

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	39,39
	1,00
	(3)
	7,08
	(20)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8521,14
	1,00
	606
	7,08
	4289

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	123
	123
	867

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	75
	75
	529

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	119,78
	 
	1,00
	 
	 
	8,52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	911
	 
	6443

	465
	ОЕРЖ 07-05-016-03
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	100 м ограждения
	0,0445
	20084,91
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	767,54
	1,00
	34
	7,08
	242

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	299,31
	1,00
	13
	7,08
	94

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,18
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	19018,06
	1,00
	846
	7,08
	5992

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	53
	155
	378

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	34
	100
	244

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	62,81
	 
	1,00
	 
	 
	2,80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	980
	 
	6950

	Вход №4

	466
	ОЕРЖ 06-01-024-01
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0311
	67302,76
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	4067,11
	1,00
	126
	7,08
	896

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2195,12
	1,00
	68
	7,08
	483

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	360,29
	1,00
	(11)
	7,08
	(79)

	 
	 
	МР
	 
	 
	61040,53
	1,00
	1898
	7,08
	13440

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	144
	105
	1024

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	89
	65
	634

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	358,02
	 
	1,00
	 
	 
	11,13

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2325
	 
	16477

	467
	ОССЦЖ 401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	-3,1722
	561,71
	1,00
	-1782
	7,08
	-12616

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	468
	ОССЦЖ 401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	3,1722
	601,83
	1,00
	1909
	7,08
	13517

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	469
	ОЕРЖ 06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0034
	125962,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2447,12
	1,00
	8
	7,08
	59

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2728,53
	1,00
	9
	7,08
	66

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	478,20
	1,00
	(2)
	7,08
	(12)

	 
	 
	МР
	 
	 
	120786,77
	1,00
	411
	7,08
	2908

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	11
	105
	75

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	7
	65
	46

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	220,66
	 
	1,00
	 
	 
	0,75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	446
	 
	3154

	470
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,02754
	6480,14
	1,00
	-178
	7,08
	-1264

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	471
	ОССЦЖ 204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,0444
	8288,25
	1,00
	368
	7,08
	2605

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	472
	ОССЦЖ 204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,0444
	1507,11
	1,00
	67
	7,08
	474

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	473
	ОЕРЖ 06-01-041-05
	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м 
	100 м3 в деле
	0,0047
	208062,12
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17226,82
	1,00
	81
	7,08
	573

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	5755,73
	1,00
	27
	7,08
	192

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	705,71
	1,00
	(3)
	7,08
	(23)

	 
	 
	МР
	 
	 
	185079,57
	1,00
	870
	7,08
	6159

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	88
	105
	626

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	55
	65
	387

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1534,00
	 
	1,00
	 
	 
	7,21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1121
	 
	7937

	474
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,05964
	6480,14
	1,00
	-386
	7,08
	-2736

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	475
	ОССЦЖ 204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,04506
	8288,25
	1,00
	373
	7,08
	2644

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	476
	ОССЦЖ 204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,04506
	1507,11
	1,00
	68
	7,08
	481

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	477
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,00548
	8305,80
	1,00
	46
	7,08
	322

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	478
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,00548
	1599,83
	1,00
	9
	7,08
	62

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	479
	ОССЦЖ 204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,00878
	8508,84
	1,00
	75
	7,08
	529

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	480
	ОССЦЖ 204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,00878
	2792,19
	1,00
	25
	7,08
	174

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	481
	ОЕРЖ 07-05-016-03
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	100 м ограждения
	0,048
	20084,91
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	767,54
	1,00
	37
	7,08
	261

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	299,31
	1,00
	14
	7,08
	102

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,18
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	19018,06
	1,00
	913
	7,08
	6463

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	57
	155
	408

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	37
	100
	263

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	62,81
	 
	1,00
	 
	 
	3,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1058
	 
	7497

	482
	ОЕРЖ 11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,014
	10026,3
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1360,70
	1,00
	19
	7,08
	135

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	144,46
	1,00
	2
	7,08
	14

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	39,39
	1,00
	(1)
	7,08
	(4)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8521,14
	1,00
	119
	7,08
	845

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	25
	123
	171

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	15
	75
	104

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	119,78
	 
	1,00
	 
	 
	1,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	180
	 
	1269

	Фундаменты под наражные блоки системы кондиционирования

	483
	ОЕРЖ 06-01-024-01
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,012
	67302,76
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	4067,11
	1,00
	49
	7,08
	346

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2195,12
	1,00
	26
	7,08
	186

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	360,29
	1,00
	(4)
	7,08
	(31)

	 
	 
	МР
	 
	 
	61040,53
	1,00
	732
	7,08
	5186

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	56
	105
	396

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	34
	65
	245

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	358,02
	 
	1,00
	 
	 
	4,30

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	897
	 
	6359

	484
	ОССЦЖ 401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	-1,224
	561,71
	1,00
	-688
	7,08
	-4868

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	485
	ОССЦЖ 401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1,224
	601,83
	1,00
	737
	7,08
	5215

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	486
	ОЕРЖ 06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0036
	125962,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2447,12
	1,00
	9
	7,08
	62

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2728,53
	1,00
	10
	7,08
	70

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	478,20
	1,00
	(2)
	7,08
	(12)

	 
	 
	МР
	 
	 
	120786,77
	1,00
	435
	7,08
	3079

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	12
	105
	78

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	7
	65
	48

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	220,66
	 
	1,00
	 
	 
	0,79

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	473
	 
	3337

	487
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,02916
	6480,14
	1,00
	-189
	7,08
	-1338

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	488
	ОССЦЖ 204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,04356
	8288,25
	1,00
	361
	7,08
	2556

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	489
	ОССЦЖ 204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,04356
	1507,11
	1,00
	66
	7,08
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	490
	ОЕРЖ 15-01-016-02
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен
	100 м2 облицованной поверхности
	0,067
	13386,91
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3761,32
	1,00
	252
	7,08
	1784

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	53,57
	1,00
	4
	7,08
	25

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,68
	1,00
	(1)
	7,08
	(9)

	 
	 
	МР
	 
	 
	9572,02
	1,00
	641
	7,08
	4541

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	266
	105
	1883

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	139
	55
	986

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	307,80
	 
	1,00
	 
	 
	20,62

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1302
	 
	9219

	491
	ОССЦЖ 101-0278
	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм
	м2
	-6,7
	83,69
	1,00
	-561
	7,08
	-3970

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	492
	ОССЦЖ 101-5594
	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, бело-серые
	м2
	6,7
	90,49
	1,00
	606
	7,08
	4292

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	Лестница Лн

	493
	ОЕРЖ 09-03-029-01
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,51494
	1255,81
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	395,56
	1,00
	204
	7,08
	1442

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	752,58
	1,00
	388
	7,08
	2744

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	99,15
	1,00
	(51)
	7,08
	(361)

	 
	 
	МР
	 
	 
	107,67
	1,00
	55
	7,08
	393

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	230
	90
	1623

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	217
	85
	1533

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	32,37
	 
	1,00
	 
	 
	16,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1094
	 
	7735

	494
	ОССЦЖ 201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,51494
	7827,98
	1,00
	4031
	7,08
	28539

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	495
	ОЕРЖ 15-04-030-02
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,15
	700,68
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	140,66
	1,00
	21
	7,08
	149

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,30
	1,00
	0
	7,08
	4

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,15
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	556,72
	1,00
	84
	7,08
	591

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	22
	105
	156

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	12
	55
	82

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	12,21
	 
	1,00
	 
	 
	1,83

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	139
	 
	982

	496
	ОЕРЖ 06-01-024-01
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0084
	67302,76
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	4067,11
	1,00
	34
	7,08
	242

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2195,12
	1,00
	18
	7,08
	131

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	360,29
	1,00
	(3)
	7,08
	(21)

	 
	 
	МР
	 
	 
	61040,53
	1,00
	513
	7,08
	3630

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	39
	105
	276

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	24
	65
	171

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	358,02
	 
	1,00
	 
	 
	3,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	628
	 
	4450

	497
	ОССЦЖ 401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	-0,8568
	561,71
	1,00
	-481
	7,08
	-3407

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	498
	ОССЦЖ 401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,8568
	601,83
	1,00
	516
	7,08
	3651

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	499
	ОЕРЖ 06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0034
	125962,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2447,12
	1,00
	8
	7,08
	59

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2728,53
	1,00
	9
	7,08
	66

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	478,20
	1,00
	(2)
	7,08
	(12)

	 
	 
	МР
	 
	 
	120786,77
	1,00
	411
	7,08
	2908

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	11
	105
	75

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	7
	65
	46

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	220,66
	 
	1,00
	 
	 
	0,75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	446
	 
	3154

	500
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,02754
	6480,14
	1,00
	-178
	7,08
	-1264

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	501
	ОССЦЖ 204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,04125
	8288,25
	1,00
	342
	7,08
	2421

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	502
	ОССЦЖ 204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,04125
	1507,11
	1,00
	62
	7,08
	440

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	503
	ОЕРЖ 07-05-016-03
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	100 м ограждения
	0,122
	20084,91
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	767,54
	1,00
	94
	7,08
	663

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	299,31
	1,00
	37
	7,08
	259

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,18
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	19018,06
	1,00
	2320
	7,08
	16427

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	147
	155
	1035

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	95
	100
	668

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	62,81
	 
	1,00
	 
	 
	7,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2693
	 
	19052

	504
	ОЕРЖ 11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,0239
	10026,3
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1360,70
	1,00
	33
	7,08
	230

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	144,46
	1,00
	3
	7,08
	24

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	39,39
	1,00
	(1)
	7,08
	(7)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8521,14
	1,00
	204
	7,08
	1442

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	42
	123
	292

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	26
	75
	178

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	119,78
	 
	1,00
	 
	 
	2,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	308
	 
	2166

	Козырьки

	505
	Коммерческое предложение ООО "КИЛБИ Констракшн"
	Стоимость материалов и работ по козырькам №1 и №2    2019614,24/7,08/1,20=237713,54
	компл.
	1
	237713,54
	1,00
	237714
	7,08
	1683012

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	321588
	 
	2276811

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	5099321
	 
	36102155

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	223356
	 
	1581375

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	76757
	 
	543478

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	12414
	 
	87890

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	4799208
	 
	33977302

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	265039
	 
	1876452

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	155586
	 
	1101463

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	5519946
	 
	39080070

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   строительных работ
	 
	 
	 
	 
	5519946
	 
	39080070

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	5519946
	 
	39080070




	

	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет №00-02-0-01-03 

	(Локальная смета)

	на 
	, Холодный водопровод

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	72,66
	514,37
	 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	416
	 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	5,42
	38,37
	 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Узел ввода с водомерным узлом В1

	1
	ОЕРЖ 16-06-005-01
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1
	1195,49
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,01
	1,00
	5
	7,08
	35

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,98
	1,00
	1
	7,08
	7

	 
	 
	МР
	 
	 
	1189,50
	1,00
	1190
	7,08
	8422

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	6
	128
	45

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	4
	83
	29

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,41
	 
	1,00
	 
	 
	0,41

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1206
	 
	8538

	2
	ОССЦЖ 301-3165
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм
	шт.
	-1
	1188,57
	1,00
	-1189
	7,08
	-8415

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	ОССЦЖ 301-3182
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм
	шт.
	1
	207,38
	1,00
	207
	7,08
	1468

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	4
	ОЕРЖ 16-05-001-03
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	5
	184,94
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	34,31
	1,00
	172
	7,08
	1215

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,36
	1,00
	47
	7,08
	331

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,35
	1,00
	(2)
	7,08
	(12)

	 
	 
	МР
	 
	 
	141,27
	1,00
	706
	7,08
	5001

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	223
	128
	1571

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	144
	83
	1018

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,91
	 
	1,00
	 
	 
	14,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1292
	 
	9136

	5
	ОССЦЖ 302-1844
	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 80 мм
	шт.
	5
	752,36
	1,00
	3762
	7,08
	26634

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	6
	ОЕРЖ 18-07-001-03
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	1 компл.
	3
	276,24
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3,93
	1,00
	12
	7,08
	83

	 
	 
	МР
	 
	 
	272,31
	1,00
	817
	7,08
	5784

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	15
	128
	106

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	10
	83
	69

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,31
	 
	1,00
	 
	 
	0,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	854
	 
	6042

	7
	ОЕРЖ 16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2
	83,21
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,33
	1,00
	35
	7,08
	245

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,89
	1,00
	8
	7,08
	55

	 
	 
	МР
	 
	 
	61,99
	1,00
	124
	7,08
	878

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	45
	128
	314

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	29
	83
	203

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,47
	 
	1,00
	 
	 
	2,94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	241
	 
	1695

	8
	ОССЦЖ 302-1134
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	2
	15,89
	1,00
	32
	7,08
	225

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	9
	ОЕРЖ 18-06-007-01
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0,1
	5148,37
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	99,96
	1,00
	10
	7,08
	71

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	58,74
	1,00
	6
	7,08
	42

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,18
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4989,67
	1,00
	499
	7,08
	3533

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	13
	128
	91

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	8
	83
	59

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	8,18
	 
	1,00
	 
	 
	0,82

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	536
	 
	3796

	10
	ОЕРЖ 16-05-002-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	5
	568,02
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	20,87
	1,00
	104
	7,08
	739

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4,12
	1,00
	21
	7,08
	146

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,35
	1,00
	(2)
	7,08
	(12)

	 
	 
	МР
	 
	 
	543,03
	1,00
	2715
	7,08
	19223

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	136
	128
	961

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	88
	83
	623

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,77
	 
	1,00
	 
	 
	8,85

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3064
	 
	21692

	11
	ОЕРЖ 22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,2
	444,76
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	56,59
	1,00
	11
	7,08
	80

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	297,77
	1,00
	60
	7,08
	422

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	45,81
	1,00
	(9)
	7,08
	(65)

	 
	 
	МР
	 
	 
	90,40
	1,00
	18
	7,08
	128

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	26
	130
	189

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	89
	 
	1,00
	18
	89
	129

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	4,80
	 
	1,00
	 
	 
	0,96

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	133
	 
	948

	12
	ОЕРЖ 18-06-002-03
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
	1 шт.
	1
	1188,39
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	47,11
	1,00
	47
	7,08
	334

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	16,10
	1,00
	16
	7,08
	114

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,35
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1125,18
	1,00
	1125
	7,08
	7966

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	60
	128
	430

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	39
	83
	279

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,90
	 
	1,00
	 
	 
	3,90

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1287
	 
	9123

	13
	ОЕРЖ 18-06-002-06
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 159 мм
	1 шт.
	1
	2137,64
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	100,75
	1,00
	101
	7,08
	713

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	22,57
	1,00
	23
	7,08
	160

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,70
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2014,32
	1,00
	2014
	7,08
	14261

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	131
	128
	919

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	85
	83
	596

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	8,34
	 
	1,00
	 
	 
	8,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2354
	 
	16649

	14
	ОЕРЖ 16-02-007-03
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм
	1 соединение
	12
	123,83
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	18,83
	1,00
	226
	7,08
	1600

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	7,22
	1,00
	87
	7,08
	613

	 
	 
	МР
	 
	 
	97,78
	1,00
	1173
	7,08
	8307

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	289
	128
	2048

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	188
	83
	1328

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,46
	 
	1,00
	 
	 
	17,52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1963
	 
	13896

	15
	ОЕРЖ 16-02-005-04
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	100 м трубопровода
	0,04
	8387,77
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1012,03
	1,00
	40
	7,08
	287

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	217,84
	1,00
	9
	7,08
	62

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,49
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	7157,90
	1,00
	286
	7,08
	2027

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	51
	128
	370

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	33
	83
	240

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	79,75
	 
	1,00
	 
	 
	3,19

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	419
	 
	2986

	16
	ОЕРЖ 16-02-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,002
	4090,92
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	463,75
	1,00
	1
	7,08
	7

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	60,94
	1,00
	0
	7,08
	1

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3566,23
	1,00
	7
	7,08
	50

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	1
	128
	9

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	1
	83
	6

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	37,07
	 
	1,00
	 
	 
	0,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	73

	17
	ОЕРЖ 16-02-002-04
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,003
	5918,6
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	463,75
	1,00
	1
	7,08
	10

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	60,94
	1,00
	0
	7,08
	1

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	5393,91
	1,00
	16
	7,08
	115

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	1
	128
	13

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	1
	83
	8

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	37,07
	 
	1,00
	 
	 
	0,11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	19
	 
	147

	18
	ОЕРЖ 16-02-002-05
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,013
	6772,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	463,75
	1,00
	6
	7,08
	43

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	60,94
	1,00
	1
	7,08
	6

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6247,83
	1,00
	81
	7,08
	575

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	8
	128
	55

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	5
	83
	36

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	37,07
	 
	1,00
	 
	 
	0,48

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	101
	 
	715

	19
	ОЕРЖ 09-03-039-04
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0,0196
	1642,93
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1269,66
	1,00
	25
	7,08
	176

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	93,71
	1,00
	2
	7,08
	13

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,11
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	279,56
	1,00
	5
	7,08
	39

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	23
	90
	158

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	21
	85
	150

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	108,89
	 
	1,00
	 
	 
	2,13

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	76
	 
	536

	20
	ОССЦЖ 201-0813
	Опоры стальные
	т
	0,0196
	11974,19
	1,00
	235
	7,08
	1662

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	14900
	 
	105494

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	796
	 
	5638

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	281
	 
	1973

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	98

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	13823
	 
	97883

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	1028
	 
	7279

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	674
	 
	4773

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	16602
	 
	117546

	Раздел 2. Автоматизированная насосная установка

	21
	ОЕРЖ 18-05-001-01
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	1
	2859,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	171,17
	1,00
	171
	7,08
	1212

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	13,50
	1,00
	14
	7,08
	96

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,88
	1,00
	(1)
	7,08
	(6)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2674,85
	1,00
	2675
	7,08
	18938

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	220
	128
	1559

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	143
	83
	1011

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	14,17
	 
	1,00
	 
	 
	14,17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3223
	 
	22816

	22
	ОЕРЖ 16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2
	83,21
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,33
	1,00
	35
	7,08
	245

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,89
	1,00
	8
	7,08
	55

	 
	 
	МР
	 
	 
	61,99
	1,00
	124
	7,08
	878

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	45
	128
	314

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	29
	83
	203

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,47
	 
	1,00
	 
	 
	2,94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	241
	 
	1695

	23
	ОССЦЖ 302-0471
	Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм
	шт.
	2
	25,04
	1,00
	50
	7,08
	355

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	24
	ОЕРЖ 16-05-001-03
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	3
	184,94
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	34,31
	1,00
	103
	7,08
	729

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,36
	1,00
	28
	7,08
	199

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,35
	1,00
	(1)
	7,08
	(7)

	 
	 
	МР
	 
	 
	141,27
	1,00
	424
	7,08
	3001

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	133
	128
	942

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	86
	83
	611

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,91
	 
	1,00
	 
	 
	8,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	774
	 
	5482

	25
	ОССЦЖ 301-1673
	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	1
	355,95
	1,00
	356
	7,08
	2520

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	26
	ОССЦЖ 301-7295
	Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	2
	630,37
	1,00
	1261
	7,08
	8926

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	5249
	 
	37154

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	309
	 
	2186

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	350

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	13

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	4890
	 
	34618

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	398
	 
	2815

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	258
	 
	1825

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	5905
	 
	41794

	Раздел 3. Водопровод

	27
	ОЕРЖ 16-02-005-04
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	8387,77
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1012,03
	1,00
	202
	7,08
	1433

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	217,84
	1,00
	44
	7,08
	308

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,49
	1,00
	(1)
	7,08
	(9)

	 
	 
	МР
	 
	 
	7157,90
	1,00
	1432
	7,08
	10136

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	260
	128
	1846

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	168
	83
	1197

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	79,75
	 
	1,00
	 
	 
	15,95

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2106
	 
	14920

	28
	ОЕРЖ 16-02-005-03
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	7209,06
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	915,71
	1,00
	183
	7,08
	1297

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	153,74
	1,00
	31
	7,08
	218

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	4,04
	1,00
	(1)
	7,08
	(6)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6139,61
	1,00
	1228
	7,08
	8694

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	236
	128
	1668

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	153
	83
	1081

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	72,16
	 
	1,00
	 
	 
	14,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1831
	 
	12958

	29
	ОЕРЖ 16-02-005-02
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,3
	5667,14
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	771,93
	1,00
	232
	7,08
	1640

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	127,95
	1,00
	38
	7,08
	272

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,33
	1,00
	(1)
	7,08
	(7)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4767,26
	1,00
	1430
	7,08
	10126

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	298
	128
	2108

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	193
	83
	1367

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	60,83
	 
	1,00
	 
	 
	18,25

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2191
	 
	15513

	30
	ОЕРЖ 16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,65
	4538,08
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2454,10
	1,00
	1595
	7,08
	11294

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1546,25
	1,00
	1005
	7,08
	7116

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	235,52
	1,00
	(153)
	7,08
	(1084)

	 
	 
	МР
	 
	 
	537,73
	1,00
	350
	7,08
	2475

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	2237
	128
	15844

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	1451
	83
	10274

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	190,24
	 
	1,00
	 
	 
	123,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6638
	 
	47003

	31
	ОЕРЖ 16-04-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	3572,51
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1930,36
	1,00
	386
	7,08
	2733

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	952,90
	1,00
	191
	7,08
	1349

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	143,91
	1,00
	(29)
	7,08
	(204)

	 
	 
	МР
	 
	 
	689,25
	1,00
	138
	7,08
	976

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	531
	128
	3759

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	344
	83
	2438

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	149,64
	 
	1,00
	 
	 
	29,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1590
	 
	11255

	32
	ОЕРЖ 16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,3
	3043,55
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1571,22
	1,00
	471
	7,08
	3337

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	557,33
	1,00
	167
	7,08
	1184

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	82,84
	1,00
	(25)
	7,08
	(176)

	 
	 
	МР
	 
	 
	915,00
	1,00
	275
	7,08
	1943

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	635
	128
	4497

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	412
	83
	2916

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	121,80
	 
	1,00
	 
	 
	36,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1960
	 
	13877

	33
	ОССЦЖ 507-5058
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм
	шт.
	2
	1,51
	1,00
	3
	7,08
	21

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	34
	ОССЦЖ 507-5056
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм
	шт.
	2
	1,10
	1,00
	2
	7,08
	16

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	35
	ОССЦЖ 507-2633
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм
	шт.
	20
	9,06
	1,00
	181
	7,08
	1283

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ОССЦЖ 301-5604
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм
	шт.
	30
	7,27
	1,00
	218
	7,08
	1544

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	37
	ОССЦЖ 301-5603
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм
	шт.
	90
	8,35
	1,00
	752
	7,08
	5321

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	38
	ОССЦЖ 507-3486
	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм /гильзы/
	м
	2,4
	3,93
	1,00
	9
	7,08
	67

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	39
	ОССЦЖ 507-3331
	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х3/4"
	шт.
	18
	13,09
	1,00
	236
	7,08
	1668

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	40
	ОССЦЖ 507-0917
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм
	10 шт.
	0,7
	48,91
	1,00
	34
	7,08
	242

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	41
	ОССЦЖ 507-0916
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 25 мм
	10 шт.
	0,5
	30,35
	1,00
	15
	7,08
	107

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	42
	ОССЦЖ 507-0914
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм
	10 шт.
	2
	28,44
	1,00
	57
	7,08
	403

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	43
	ОЕРЖ 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,158
	334,62
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	73,54
	2,00
	23
	7,08
	165

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,99
	2,00
	3
	7,08
	22

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,13
	2,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	251,09
	2,00
	79
	7,08
	562

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	21
	90
	149

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	16
	70
	116

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	5,31
	 
	2,00
	 
	 
	1,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	142
	 
	1014

	44
	ОЕРЖ 15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,158
	966,41
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	467,60
	1,00
	74
	7,08
	523

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,30
	1,00
	1
	7,08
	4

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,15
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	495,51
	1,00
	78
	7,08
	554

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	78
	105
	549

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	41
	55
	288

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	40,59
	 
	1,00
	 
	 
	6,41

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	272
	 
	1918

	45
	ОЕРЖ 16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	25
	83,21
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,33
	1,00
	433
	7,08
	3067

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,89
	1,00
	97
	7,08
	689

	 
	 
	МР
	 
	 
	61,99
	1,00
	1550
	7,08
	10972

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	554
	128
	3926

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	359
	83
	2546

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,47
	 
	1,00
	 
	 
	36,75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2993
	 
	21200

	46
	ОССЦЖ 302-0185
	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	10
	587,92
	1,00
	5879
	7,08
	41625

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	47
	ОССЦЖ 302-0187
	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	2
	676,27
	1,00
	1353
	7,08
	9576

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	48
	ОССЦЖ 302-1628
	Кран сливной "Danfoss" RLV 013L0152
	шт.
	13
	201,03
	1,00
	2613
	7,08
	18503

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	49
	ОЕРЖ 16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	2
	106,01
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,33
	1,00
	35
	7,08
	245

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4,88
	1,00
	10
	7,08
	69

	 
	 
	МР
	 
	 
	83,80
	1,00
	168
	7,08
	1187

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	45
	128
	314

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	29
	83
	203

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,47
	 
	1,00
	 
	 
	2,94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	287
	 
	2018

	50
	ОССЦЖ 302-0188
	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	2
	755,35
	1,00
	1511
	7,08
	10696

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	51
	ОЕРЖ 16-02-007-03
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм
	1 соединение
	2
	123,83
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	18,83
	1,00
	38
	7,08
	267

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	7,22
	1,00
	14
	7,08
	102

	 
	 
	МР
	 
	 
	97,78
	1,00
	196
	7,08
	1385

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	49
	128
	342

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	32
	83
	222

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,46
	 
	1,00
	 
	 
	2,92

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	329
	 
	2318

	52
	ОЕРЖ 16-07-001-02
	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм
	1 кран
	2
	948,28
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3,75
	1,00
	8
	7,08
	53

	 
	 
	МР
	 
	 
	944,53
	1,00
	1889
	7,08
	13375

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	10
	128
	68

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	7
	83
	44

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,30
	 
	1,00
	 
	 
	0,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1914
	 
	13540

	53
	ОЕРЖ 10-01-059-01
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт. изделий
	0,03
	3060,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	783,81
	1,00
	24
	7,08
	166

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	303,36
	1,00
	9
	7,08
	64

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	26,09
	1,00
	(1)
	7,08
	(6)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1973,12
	1,00
	59
	7,08
	419

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	30
	118
	203

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	16
	63
	108

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	75,15
	 
	1,00
	 
	 
	2,25

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	138
	 
	960

	54
	ОССЦЖ 302-0626
	Шкаф пожарный ШПК-320 навесной закрытый
	шт.
	3
	1314,71
	1,00
	3944
	7,08
	27924

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	55
	ОЕРЖ 16-07-001-01
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	1 кран
	3
	797,6
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	12,64
	1,00
	38
	7,08
	268

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,28
	1,00
	10
	7,08
	70

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,18
	1,00
	(1)
	7,08
	(4)

	 
	 
	МР
	 
	 
	781,68
	1,00
	2345
	7,08
	16603

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	50
	128
	348

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	32
	83
	226

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,01
	 
	1,00
	 
	 
	3,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2475
	 
	17515

	56
	ОССЦЖ 509-7395
	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2
	компл.
	6
	688,30
	1,00
	4130
	7,08
	29239

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	57
	ОЕРЖ 16-05-001-03
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	1
	184,94
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	34,31
	1,00
	34
	7,08
	243

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,36
	1,00
	9
	7,08
	66

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,35
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	141,27
	1,00
	141
	7,08
	1000

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	44
	128
	314

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	28
	83
	203

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,91
	 
	1,00
	 
	 
	2,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	256
	 
	1826

	58
	ОССЦЖ 301-3268
	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм
	шт.
	1
	631,89
	1,00
	632
	7,08
	4474

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	59
	ОЕРЖ 16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	3
	106,01
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,33
	1,00
	52
	7,08
	368

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4,88
	1,00
	15
	7,08
	104

	 
	 
	МР
	 
	 
	83,80
	1,00
	251
	7,08
	1780

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	67
	128
	471

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	43
	83
	305

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,47
	 
	1,00
	 
	 
	4,41

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	428
	 
	3028

	60
	ОССЦЖ 302-0073
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н
	шт.
	1
	279,99
	1,00
	280
	7,08
	1982

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	61
	ОССЦЖ 302-0071
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н
	шт.
	2
	138,08
	1,00
	276
	7,08
	1955

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	62
	ОЕРЖ 16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	15
	83,21
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,33
	1,00
	260
	7,08
	1840

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,89
	1,00
	58
	7,08
	413

	 
	 
	МР
	 
	 
	61,99
	1,00
	930
	7,08
	6583

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	333
	128
	2355

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	216
	83
	1527

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,47
	 
	1,00
	 
	 
	22,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1797
	 
	12718

	63
	ОССЦЖ 302-0074
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип н/н
	шт.
	9
	30,13
	1,00
	271
	7,08
	1920

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	64
	ОССЦЖ 302-0075
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип н/н
	шт.
	2
	55,36
	1,00
	111
	7,08
	784

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	65
	ОССЦЖ 302-0076
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип н/н
	шт.
	4
	73,98
	1,00
	296
	7,08
	2095

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	41132
	 
	291204

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	4088
	 
	28939

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	1702
	 
	12050

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	212
	 
	1498

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	35342
	 
	250215

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	5478
	 
	38761

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	3540
	 
	25061

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	50150
	 
	355026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	61281
	 
	433852

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	5193
	 
	36763

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	2033
	 
	14373

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	228
	 
	1609

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	54055
	 
	382716

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	6904
	 
	48855

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	4472
	 
	31659

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	72657
	 
	514366

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   строительных работ
	 
	 
	 
	 
	72657
	 
	514366

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	72657
	 
	514366




	

	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет №00-02-0-01-04 

	(Локальная смета)

	на 
	, Горячее водоснабжение

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	13,55
	95,88
	 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	224
	 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	3,10
	21,95
	 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел

	1
	ОЕРЖ 16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,75
	4538,08
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2454,10
	1,00
	1841
	7,08
	13031

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1546,25
	1,00
	1160
	7,08
	8211

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	235,52
	1,00
	(177)
	7,08
	(1251)

	 
	 
	МР
	 
	 
	537,73
	1,00
	403
	7,08
	2855

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	2583
	128
	18281

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	1675
	83
	11854

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	190,24
	 
	1,00
	 
	 
	142,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	7662
	 
	54232

	2
	ОЕРЖ 16-04-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	3572,51
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1930,36
	1,00
	386
	7,08
	2733

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	952,90
	1,00
	191
	7,08
	1349

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	143,91
	1,00
	(29)
	7,08
	(204)

	 
	 
	МР
	 
	 
	689,25
	1,00
	138
	7,08
	976

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	531
	128
	3759

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	344
	83
	2438

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	149,64
	 
	1,00
	 
	 
	29,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1590
	 
	11255

	3
	ОЕРЖ 16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,3
	3043,55
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1571,22
	1,00
	471
	7,08
	3337

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	557,33
	1,00
	167
	7,08
	1184

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	82,84
	1,00
	(25)
	7,08
	(176)

	 
	 
	МР
	 
	 
	915,00
	1,00
	275
	7,08
	1943

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	635
	128
	4497

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	412
	83
	2916

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	121,80
	 
	1,00
	 
	 
	36,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1960
	 
	13877

	4
	ОССЦЖ 507-5056
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм
	шт.
	1
	1,10
	1,00
	1
	7,08
	8

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	ОССЦЖ 507-5058
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм
	шт.
	1
	1,51
	1,00
	2
	7,08
	11

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	6
	ОССЦЖ 507-5057
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм
	шт.
	1
	1,37
	1,00
	1
	7,08
	10

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	ОССЦЖ 507-5061
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм
	шт.
	1
	2,87
	1,00
	3
	7,08
	20

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	8
	ОССЦЖ 507-0917
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм
	10 шт.
	0,3
	48,91
	1,00
	15
	7,08
	104

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	9
	ОССЦЖ 507-0916
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 25 мм
	10 шт.
	0,6
	30,35
	1,00
	18
	7,08
	129

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	10
	ОССЦЖ 507-0914
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм
	10 шт.
	2
	28,44
	1,00
	57
	7,08
	403

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	11
	ОЕРЖ 17-01-002-03
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,3
	1623,04
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	87,57
	1,00
	26
	7,08
	186

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,20
	1,00
	0
	7,08
	0

	 
	 
	МР
	 
	 
	1535,27
	1,00
	461
	7,08
	3261

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	33
	128
	238

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	22
	83
	154

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,00
	 
	1,00
	 
	 
	2,10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	542
	 
	3839

	12
	ОССЦЖ 301-1527
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт.
	-3
	151,80
	1,00
	-455
	7,08
	-3224

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	13
	ОССЦЖ 301-0624
	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге
	компл.
	3
	126,93
	1,00
	381
	7,08
	2696

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	14
	ОЕРЖ 16-07-001-02
	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм /прим. диам.15/
	1 кран
	2
	948,28
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3,75
	1,00
	8
	7,08
	53

	 
	 
	МР
	 
	 
	944,53
	1,00
	1889
	7,08
	13375

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	10
	128
	68

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	7
	83
	44

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,30
	 
	1,00
	 
	 
	0,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1914
	 
	13540

	15
	ОССЦЖ 301-3332
	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 25 мм
	шт.
	-4
	4,09
	1,00
	-16
	7,08
	-116

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	16
	ОССЦЖ 301-3329
	Рукава поливочные диаметром 25 мм
	м
	-40
	45,50
	1,00
	-1820
	7,08
	-12886

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	17
	ОССЦЖ 302-1136
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	-2
	25,42
	1,00
	-51
	7,08
	-360

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	18
	ОССЦЖ 301-0624
	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге
	компл.
	3
	126,93
	1,00
	381
	7,08
	2696

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	19
	ОЕРЖ 16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	8
	83,21
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,33
	1,00
	139
	7,08
	982

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,89
	1,00
	31
	7,08
	220

	 
	 
	МР
	 
	 
	61,99
	1,00
	496
	7,08
	3511

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	178
	128
	1257

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	115
	83
	815

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,47
	 
	1,00
	 
	 
	11,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	959
	 
	6785

	20
	ОССЦЖ 302-0075
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип н/н
	шт.
	3
	55,36
	1,00
	166
	7,08
	1176

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	21
	ОССЦЖ 302-0076
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип н/н
	шт.
	2
	73,98
	1,00
	148
	7,08
	1048

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	22
	ОССЦЖ 302-0074
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип н/н
	шт.
	3
	30,13
	1,00
	90
	7,08
	640

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	7003
	 
	49562

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	2871
	 
	20322

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	1549
	 
	10964

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	231
	 
	1631

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	2583
	 
	18276

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	3970
	 
	28100

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	2575
	 
	18221

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	13548
	 
	95883

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	7003
	 
	49562

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	2871
	 
	20322

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	1549
	 
	10964

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	231
	 
	1631

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	2583
	 
	18276

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	3970
	 
	28100

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	2575
	 
	18221

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	13548
	 
	95883

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   строительных работ
	 
	 
	 
	 
	13548
	 
	95883

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	13548
	 
	95883




	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет № 00-02-0-01-05

	(Локальная смета)

	на 
	, Канализация

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	49,27
	348,83 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	178 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	2,16
	15,31 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. 

	1
	ОЕРЖ 17-01-005-04
	Установка раковин
	10 компл.
	0,3
	1349,2
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	112,46
	1,00
	34
	7,08
	239

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	16,62
	1,00
	5
	7,08
	35

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1,06
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1220,12
	1,00
	366
	7,08
	2592

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	44
	128
	308

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	28
	83
	200

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	8,99
	 
	1,00
	 
	 
	2,70

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	477
	 
	3374

	2
	ОССЦЖ 301-1264
	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм
	шт.
	6
	13,92
	1,00
	84
	7,08
	591

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	ОССЦЖ 301-7791
	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94)
	компл.
	3
	23,21
	1,00
	70
	7,08
	493

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	4
	ОЕРЖ 17-01-002-03
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,3
	1623,04
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	87,57
	1,00
	26
	7,08
	186

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,20
	1,00
	0
	7,08
	0

	 
	 
	МР
	 
	 
	1535,27
	1,00
	461
	7,08
	3261

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	33
	128
	238

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	22
	83
	154

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,00
	 
	1,00
	 
	 
	2,10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	542
	 
	3839

	5
	ОЕРЖ 17-01-003-01
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,7
	4192,85
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	304,55
	1,00
	213
	7,08
	1509

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,95
	1,00
	35
	7,08
	248

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	4,83
	1,00
	(3)
	7,08
	(24)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3838,35
	1,00
	2687
	7,08
	19023

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	276
	128
	1962

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	179
	83
	1272

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	24,64
	 
	1,00
	 
	 
	17,25

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3390
	 
	24014

	6
	ОССЦЖ 301-1272
	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410
	шт.
	7
	19,19
	1,00
	134
	7,08
	951

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	ОЕРЖ 17-01-001-17
	Установка поддонов душевых чугунных глубоких
	10 компл.
	0,3
	9052,41
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	215,17
	1,00
	65
	7,08
	457

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	56,93
	1,00
	17
	7,08
	121

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	8,26
	1,00
	(2)
	7,08
	(18)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8780,31
	1,00
	2634
	7,08
	18649

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	86
	128
	608

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	56
	83
	394

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	17,20
	 
	1,00
	 
	 
	5,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2858
	 
	20229

	8
	ОССЦЖ 301-7788
	Сифон трубный для душевого поддона "VIR"
	шт.
	3
	12,68
	1,00
	38
	7,08
	269

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	9
	ОЕРЖ 17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,8
	1844,92
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	270,84
	1,00
	217
	7,08
	1534

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	26,58
	1,00
	21
	7,08
	151

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1,96
	1,00
	(2)
	7,08
	(11)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1547,50
	1,00
	1238
	7,08
	8765

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	280
	128
	1978

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	182
	83
	1282

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	21,65
	 
	1,00
	 
	 
	17,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1938
	 
	13710

	10
	ОССЦЖ 301-1264
	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм
	шт.
	16
	13,92
	1,00
	223
	7,08
	1577

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	11
	ОЕРЖ 16-04-004-01
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,25
	1866,39
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	732,22
	1,00
	183
	7,08
	1296

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	10,56
	1,00
	3
	7,08
	19

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,95
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1123,61
	1,00
	281
	7,08
	1989

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	234
	128
	1661

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	152
	83
	1077

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	59,92
	 
	1,00
	 
	 
	14,98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	853
	 
	6042

	12
	ОЕРЖ 16-04-004-02
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,3
	5375,1
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	682,24
	1,00
	205
	7,08
	1449

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	45,11
	1,00
	14
	7,08
	96

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	4,47
	1,00
	(1)
	7,08
	(9)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4647,75
	1,00
	1394
	7,08
	9872

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	264
	128
	1866

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	171
	83
	1210

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	55,83
	 
	1,00
	 
	 
	16,75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2048
	 
	14493

	13
	ОЕРЖ 16-04-004-02
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм /ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК с утеплением и обогревом/
	100 м трубопровода
	0,15
	5375,1
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	682,24
	1,00
	102
	7,08
	725

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	45,11
	1,00
	7
	7,08
	48

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	4,47
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4647,75
	1,00
	697
	7,08
	4936

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	132
	128
	934

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	85
	83
	606

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	55,83
	 
	1,00
	 
	 
	8,37

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1023
	 
	7249

	14
	ОССЦЖ 507-4330
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм
	м
	-14,97
	45,91
	1,00
	-687
	7,08
	-4866

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	15
	Прайс-лист "TK FLEX" от 01.02.2018
	Труба изопрофлекс Арктик-У 110/200 (3578,5/7,08*1,066=538,80)
	м
	14,97
	538,80
	1,00
	8066
	7,08
	57106

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	16
	Прайс-лист "TK FLEX" от 01.02.2018
	Саморегулирующийся нагревательный кабель 15,25,33, НТР2-ВТ (1328,55/7,08*1,066=200,03)
	м
	14,97
	200,03
	1,00
	2994
	7,08
	21201

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	17
	ОЕРЖ 16-04-004-02
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм /ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК с утеплением/
	100 м трубопровода
	0,25
	5375,1
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	682,24
	1,00
	171
	7,08
	1208

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	45,11
	1,00
	11
	7,08
	80

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	4,47
	1,00
	(1)
	7,08
	(8)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4647,75
	1,00
	1162
	7,08
	8227

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	220
	128
	1556

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	143
	83
	1009

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	55,83
	 
	1,00
	 
	 
	13,96

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1707
	 
	12080

	18
	ОССЦЖ 507-4330
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм
	м
	-24,95
	45,91
	1,00
	-1145
	7,08
	-8110

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	19
	Прайс-лист "TK FLEX" от 01.02.2018
	Труба изопрофлекс Арктик-У 110/200 (3578,5/7,08*1,066=538,80)
	м
	24,95
	538,80
	1,00
	13443
	7,08
	95177

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	20
	ОЕРЖ 18-06-006-07
	Установка ручных насосов
	1 узел
	2
	1471,41
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	77,07
	1,00
	154
	7,08
	1091

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	10,72
	1,00
	21
	7,08
	152

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,35
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1383,62
	1,00
	2767
	7,08
	19592

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	198
	128
	1403

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	129
	83
	910

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	6,69
	 
	1,00
	 
	 
	13,38

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3269
	 
	23148

	21
	ОССЦЖ 301-1470
	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм
	компл.
	-2
	1338,15
	1,00
	-2676
	7,08
	-18948

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ОССЦЖ 301-1499
	Насос грязевый, тип ГНОМ 10-10Т
	шт.
	2
	796,16
	1,00
	1592
	7,08
	11274

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	23
	ОЕРЖ 17-01-007-03
	Установка баков металлических для воды массой 1 т
	10 баков
	0,2
	16692,87
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3068,93
	1,00
	614
	7,08
	4346

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	889,70
	1,00
	178
	7,08
	1260

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	77,40
	1,00
	(15)
	7,08
	(110)

	 
	 
	МР
	 
	 
	12734,24
	1,00
	2547
	7,08
	18032

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	805
	128
	5704

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	522
	83
	3698

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	266,40
	 
	1,00
	 
	 
	53,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4666
	 
	33040

	24
	ОССЦЖ 507-4366
	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм
	шт.
	4
	17,25
	1,00
	69
	7,08
	489

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	25
	ОССЦЖ 507-4359
	Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм
	шт.
	4
	2,84
	1,00
	11
	7,08
	80

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	26
	ОССЦЖ 507-4469
	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
	шт.
	10
	23,63
	1,00
	236
	7,08
	1673

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	27
	ОССЦЖ 507-4467
	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм
	шт.
	1
	17,27
	1,00
	17
	7,08
	122

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	28
	ОССЦЖ 507-0911
	Тройники переходные диаметром условного прохода 100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм
	шт.
	7
	89,04
	1,00
	623
	7,08
	4413

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	29
	ОССЦЖ 507-4379
	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм
	шт.
	9
	3,53
	1,00
	32
	7,08
	225

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	30
	ОССЦЖ 507-4378
	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм
	шт.
	8
	7,93
	1,00
	63
	7,08
	449

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	31
	ОССЦЖ 507-4380
	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм
	шт.
	10
	8,72
	1,00
	87
	7,08
	617

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	32
	ОССЦЖ 507-4358
	Крестовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110х110х50 мм
	шт.
	2
	13,59
	1,00
	27
	7,08
	192

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	33
	ОССЦЖ 507-0739
	Крестовины диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм
	шт.
	2
	185,52
	1,00
	371
	7,08
	2627

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	34
	ОССЦЖ 507-4365
	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм
	шт.
	8
	3,30
	1,00
	26
	7,08
	187

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	35
	ОССЦЖ 301-7791
	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94)
	компл.
	2
	23,21
	1,00
	46
	7,08
	329

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	36
	ОЕРЖ 20-02-005-01
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм
	1 шт.
	2
	33,4
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	14,23
	1,00
	28
	7,08
	201

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1,87
	1,00
	4
	7,08
	26

	 
	 
	МР
	 
	 
	17,30
	1,00
	35
	7,08
	245

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	36
	128
	257

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	23
	83
	167

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,22
	 
	1,00
	 
	 
	2,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	126
	 
	896

	37
	ОССЦЖ 301-7783
	Клапан воздушный HL900NECO для невентилируемых канализационных стояков диаметром 110 мм
	шт.
	2
	239,51
	1,00
	479
	7,08
	3391

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	38
	ОССЦЖ 507-2597
	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм
	шт.
	4
	162,44
	1,00
	650
	7,08
	4600

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	39
	ОССЦЖ 301-5609
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм
	шт.
	20
	19,43
	1,00
	389
	7,08
	2751

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	40
	ОЕРЖ 26-01-010-01
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	1 м3 изоляции
	0,19
	1545,73
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	239,21
	1,00
	45
	7,08
	322

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	55,53
	1,00
	11
	7,08
	75

	 
	 
	МР
	 
	 
	1250,99
	1,00
	238
	7,08
	1683

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	45
	100
	322

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	32
	70
	225

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	18,85
	 
	1,00
	 
	 
	3,58

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	371
	 
	2627

	41
	ОЕРЖ 26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,059
	10258,32
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1324,74
	1,00
	78
	7,08
	553

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	85,39
	1,00
	5
	7,08
	36

	 
	 
	МР
	 
	 
	8848,19
	1,00
	522
	7,08
	3696

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	78
	100
	553

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	55
	70
	387

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	107,18
	 
	1,00
	 
	 
	6,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	738
	 
	5225

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	44758
	 
	316885

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	2135
	 
	15116

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	332
	 
	2347

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	26
	 
	194

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	42291
	 
	299422

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	2731
	 
	19350

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	1779
	 
	12591

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	49268
	 
	348826

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	44758
	 
	316885

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	2135
	 
	15116

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	332
	 
	2347

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	26
	 
	194

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	42291
	 
	299422

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	2731
	 
	19350

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	1779
	 
	12591

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	49268
	 
	348826

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   строительных работ
	 
	 
	 
	 
	49268
	 
	348826

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	49268
	 
	348826




	

	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет №00-02-0-01-06 

	(Локальная смета)

	на 
	, Отопление

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	548,48
	3883,32 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	1570 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	19,53
	138,33 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. 

	1
	ОЕРЖ 18-03-004-08
	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм
	100 м труб нитки регистра
	0,04
	10637,91
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	307,13
	1,00
	12
	7,08
	87

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	101,32
	1,00
	4
	7,08
	29

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,46
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	10229,46
	1,00
	409
	7,08
	2897

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	15
	128
	113

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	10
	83
	73

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	26,05
	 
	1,00
	 
	 
	1,04

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	450
	 
	3199

	2
	ОЕРЖ 18-03-001-02
	Установка радиаторов стальных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	1,28
	22363,39
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	764,90
	1,00
	979
	7,08
	6932

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	259,79
	1,00
	333
	7,08
	2354

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,52
	1,00
	(25)
	7,08
	(177)

	 
	 
	МР
	 
	 
	21338,70
	1,00
	27314
	7,08
	193380

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	1285
	128
	9100

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	833
	83
	5900

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	65,60
	 
	1,00
	 
	 
	83,97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	30744
	 
	217666

	3
	ОССЦЖ 301-1225
	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС
	компл.
	-56,576
	29,50
	1,00
	-1669
	7,08
	-11816

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	4
	Прайс Лист "Термалюкс"
	Комплект д/радиатора 1/2 с кронштейнами ТЕРМО (233,90/1,20/7,08*1,024=28,19)
	 
	92
	28,19
	1,00
	2593
	7,08
	18362

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	ОССЦЖ 301-0559
	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные
	кВт
	-129
	199,03
	1,00
	-25675
	7,08
	-181778

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	6
	ОССЦЖ 301-1607
	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/6, количество секций 6, мощность 1110 Вт /прим. STOUT Space 500/
	шт.
	1
	590,07
	1,00
	590
	7,08
	4178

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ОССЦЖ 301-1606
	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт /прим. STOUT Space 500 7 секций/
	шт.
	7
	102,28
	1,00
	716
	7,08
	5069

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ОССЦЖ 301-1609
	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/10, количество секций 10, мощность 1850 Вт  /прим. STOUT Space 500/
	шт.
	3
	980,75
	1,00
	2942
	7,08
	20831

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ОССЦЖ 301-1606
	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт /прим. STOUT Space 500 11 секций/
	шт.
	11
	102,28
	1,00
	1125
	7,08
	7966

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ОССЦЖ 301-1610
	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/12, количество секций 12, мощность 2220 Вт  /прим. STOUT Space 500/
	шт.
	2
	1177,72
	1,00
	2355
	7,08
	16677

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ОССЦЖ 301-1606
	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт /прим. STOUT Space 500 13 секций/
	шт.
	78
	102,28
	1,00
	7978
	7,08
	56483

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ОССЦЖ 301-1606
	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт /прим. STOUT Space 500 14 секций/
	шт.
	98
	102,28
	1,00
	10023
	7,08
	70966

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ОССЦЖ 301-1606
	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт /прим. STOUT Space 500 15 секций/
	шт.
	75
	102,28
	1,00
	7671
	7,08
	54311

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ОССЦЖ 301-1608
	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/8, количество секций 8, мощность 1480 Вт /прим. STOUT Space 500 16 секций/
	шт.
	10
	785,42
	1,00
	7854
	7,08
	55608

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ОССЦЖ 301-1606
	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт /прим. STOUT Space 500 17 секций/
	шт.
	34
	102,28
	1,00
	3478
	7,08
	24621

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ОССЦЖ 301-1607
	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/6, количество секций 6, мощность 1110 Вт /прим. STOUT Space 500 18 секций/
	шт.
	9
	590,07
	1,00
	5311
	7,08
	37599

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ОССЦЖ 301-1606
	NAME16Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт  /прим. STOUT Space 500/
	шт.
	114
	102,28
	1,00
	11660
	7,08
	82552

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ОССЦЖ 301-1609
	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/10, количество секций 10, мощность 1850 Вт /прим. STOUT Space 500 20 секций/
	шт.
	6
	980,75
	1,00
	5885
	7,08
	41662

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ОССЦЖ 301-1606
	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт /прим. STOUT Space 500 21 секция/
	шт.
	21
	102,28
	1,00
	2148
	7,08
	15207

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ОЕРЖ 20-04-001-01
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т
	1 агрегат
	2
	187,93
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	92,92
	1,00
	186
	7,08
	1316

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	30,10
	1,00
	60
	7,08
	426

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,88
	1,00
	(2)
	7,08
	(12)

	 
	 
	МР
	 
	 
	64,91
	1,00
	130
	7,08
	919

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	241
	128
	1700

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	156
	83
	1102

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	8,18
	 
	1,00
	 
	 
	16,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	773
	 
	5463

	21
	ОССЦЖ 301-7110
	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 22-32 град.
	шт.
	2
	2176,31
	1,00
	4353
	7,08
	30817

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ОЕРЖ 18-06-003-10
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	3
	122,03
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	20,52
	1,00
	62
	7,08
	436

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,36
	1,00
	28
	7,08
	199

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,35
	1,00
	(1)
	7,08
	(7)

	 
	 
	МР
	 
	 
	92,15
	1,00
	276
	7,08
	1957

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	81
	128
	567

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	52
	83
	368

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,66
	 
	1,00
	 
	 
	4,98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	499
	 
	3527

	23
	ОЕРЖ 16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	155
	83,21
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,33
	1,00
	2686
	7,08
	19018

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,89
	1,00
	603
	7,08
	4269

	 
	 
	МР
	 
	 
	61,99
	1,00
	9608
	7,08
	68028

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	3438
	128
	24343

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	2229
	83
	15785

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,47
	 
	1,00
	 
	 
	227,85

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	18564
	 
	131443

	24
	ОССЦЖ 302-0078
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном
	шт.
	43
	57,99
	1,00
	2494
	7,08
	17654

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	25
	ОССЦЖ 302-0069
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н
	шт.
	43
	48,76
	1,00
	2097
	7,08
	14844

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	26
	ОССЦЖ 301-1580
	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм
	шт.
	45
	14,58
	1,00
	656
	7,08
	4645

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	27
	ОССЦЖ 302-0077
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном
	шт.
	12
	37,31
	1,00
	448
	7,08
	3170

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	28
	ОССЦЖ 302-0079
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном
	шт.
	8
	107,73
	1,00
	862
	7,08
	6102

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	29
	ОССЦЖ 301-8699
	Клапан регулирующий-балансировочный "Danfoss" диаметром 25 мм
	шт.
	4
	183,38
	1,00
	734
	7,08
	5193

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	30
	ОЕРЖ 16-02-002-05
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,15
	6772,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	463,75
	1,00
	70
	7,08
	493

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	60,94
	1,00
	9
	7,08
	65

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(0)
	7,08
	(3)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6247,83
	1,00
	937
	7,08
	6635

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	90
	128
	635

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	58
	83
	412

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	37,07
	 
	1,00
	 
	 
	5,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1164
	 
	8240

	31
	ОЕРЖ 16-02-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	2
	5025,26
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	463,75
	1,00
	928
	7,08
	6567

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	60,94
	1,00
	122
	7,08
	863

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(5)
	7,08
	(37)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4500,57
	1,00
	9001
	7,08
	63728

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	1194
	128
	8453

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	774
	83
	5481

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	37,07
	 
	1,00
	 
	 
	74,14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12019
	 
	85092

	32
	ОЕРЖ 16-02-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	1,15
	4654,5
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	463,75
	1,00
	533
	7,08
	3776

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	60,94
	1,00
	70
	7,08
	496

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(3)
	7,08
	(21)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4129,81
	1,00
	4749
	7,08
	33625

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	686
	128
	4860

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	445
	83
	3152

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	37,07
	 
	1,00
	 
	 
	42,63

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6483
	 
	45909

	33
	ОЕРЖ 16-02-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,02
	4090,92
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	463,75
	1,00
	9
	7,08
	66

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	60,94
	1,00
	1
	7,08
	9

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3566,23
	1,00
	71
	7,08
	505

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	12
	128
	84

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	7
	83
	55

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	37,07
	 
	1,00
	 
	 
	0,74

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	719

	34
	ОЕРЖ 16-02-005-02
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,7
	5667,14
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	771,93
	1,00
	540
	7,08
	3826

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	127,95
	1,00
	90
	7,08
	634

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,33
	1,00
	(2)
	7,08
	(17)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4767,26
	1,00
	3337
	7,08
	23627

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	694
	128
	4919

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	450
	83
	3190

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	60,83
	 
	1,00
	 
	 
	42,58

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5111
	 
	36196

	35
	ОССЦЖ 507-4389
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм
	шт.
	6
	11,71
	1,00
	70
	7,08
	497

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ОССЦЖ 507-1971
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм
	шт.
	2
	22,19
	1,00
	44
	7,08
	314

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ОССЦЖ 301-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	50
	13,01
	1,00
	651
	7,08
	4606

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	38
	ОЕРЖ 15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	1317,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	818,61
	1,00
	131
	7,08
	927

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,30
	1,00
	1
	7,08
	4

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,15
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	495,51
	1,00
	79
	7,08
	561

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	138
	105
	973

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	72
	55
	510

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	71,06
	 
	1,00
	 
	 
	11,37

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	421
	 
	2975

	39
	ОЕРЖ 15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,015
	966,41
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	467,60
	1,00
	7
	7,08
	50

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,30
	1,00
	0
	7,08
	0

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,15
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	495,51
	1,00
	7
	7,08
	53

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	7
	105
	53

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	4
	55
	28

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	40,59
	 
	1,00
	 
	 
	0,61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	25
	 
	184

	40
	ОЕРЖ 13-03-002-07
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ВЛ-02
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,017
	919,49
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	55,74
	1,00
	1
	7,08
	7

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	10,97
	1,00
	0
	7,08
	1

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,13
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	852,78
	1,00
	14
	7,08
	103

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	1
	90
	6

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	1
	70
	5

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,92
	 
	1,00
	 
	 
	0,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	17
	 
	122

	41
	ОЕРЖ 13-03-004-18
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ВЛ-515
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,034
	832,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	29,12
	1,00
	1
	7,08
	7

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	7,62
	1,00
	0
	7,08
	2

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,13
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	795,92
	1,00
	27
	7,08
	192

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	1
	90
	6

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	1
	70
	5

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,47
	 
	1,00
	 
	 
	0,08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	212

	42
	ОЕРЖ 26-01-017-01
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м трубопровода
	8,5
	2190,3
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	45,41
	1,00
	386
	7,08
	2733

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	25,46
	1,00
	216
	7,08
	1532

	 
	 
	МР
	 
	 
	2119,43
	1,00
	18015
	7,08
	127547

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	386
	100
	2733

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	270
	70
	1913

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,52
	 
	1,00
	 
	 
	29,92

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	19273
	 
	136458

	43
	ОССЦЖ 104-0162
	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм
	м
	-93,5
	146,48
	1,00
	-13696
	7,08
	-96967

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	44
	ОССЦЖ 104-1012
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 57 мм
	м
	77
	45,68
	1,00
	3517
	7,08
	24903

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	45
	ОССЦЖ 104-1010
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 48 мм
	м
	16,5
	38,76
	1,00
	640
	7,08
	4528

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	46
	ОЕРЖ 26-01-049-02
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	2,53
	16509,73
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1884,72
	1,00
	4768
	7,08
	33760

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1056,47
	1,00
	2673
	7,08
	18924

	 
	 
	МР
	 
	 
	13568,54
	1,00
	34328
	7,08
	243045

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	4768
	100
	33760

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	3338
	70
	23632

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	148,52
	 
	1,00
	 
	 
	375,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	49875
	 
	353121

	47
	ОЕРЖ 16-04-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,55
	3572,51
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1930,36
	1,00
	1062
	7,08
	7517

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	952,90
	1,00
	524
	7,08
	3711

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	143,91
	1,00
	(79)
	7,08
	(560)

	 
	 
	МР
	 
	 
	689,25
	1,00
	379
	7,08
	2684

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	1460
	128
	10339

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	947
	83
	6704

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	149,64
	 
	1,00
	 
	 
	82,30

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4372
	 
	30955

	48
	ОССЦЖ 507-0588
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-5,1095
	67,84
	1,00
	-347
	7,08
	-2454

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	49
	ОССЦЖ 507-3355
	Труба из полипропилена PN 20/25
	м
	5,1
	20,40
	1,00
	104
	7,08
	737

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	173388
	 
	1227609

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	12361
	 
	87518

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	4734
	 
	33518

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	117
	 
	835

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	156293
	 
	1106573

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	14497
	 
	102644

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	9647
	 
	68315

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	197532
	 
	1398568

	Раздел 2. Теплогенераторная и бойлерная

	50
	ОЕРЖ 18-01-002-07
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)
	1 котел
	1
	149834,21
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	596,70
	1,00
	597
	7,08
	4225

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	387,62
	1,00
	388
	7,08
	2744

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	31,41
	1,00
	(31)
	7,08
	(222)

	 
	 
	МР
	 
	 
	148849,89
	1,00
	148850
	7,08
	1053857

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	804
	128
	5692

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	521
	83
	3691

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	48,83
	 
	1,00
	 
	 
	48,83

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	151160
	 
	1070209

	51
	ОЕРЖ 16-02-005-04
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	8387,77
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1012,03
	1,00
	202
	7,08
	1433

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	217,84
	1,00
	44
	7,08
	308

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,49
	1,00
	(1)
	7,08
	(9)

	 
	 
	МР
	 
	 
	7157,90
	1,00
	1432
	7,08
	10136

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	260
	128
	1846

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	168
	83
	1197

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	79,75
	 
	1,00
	 
	 
	15,95

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2106
	 
	14920

	52
	ОЕРЖ 16-02-005-03
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	0,18
	7209,06
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	915,71
	1,00
	165
	7,08
	1167

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	153,74
	1,00
	28
	7,08
	196

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	4,04
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6139,61
	1,00
	1105
	7,08
	7824

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	212
	128
	1500

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	138
	83
	973

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	72,16
	 
	1,00
	 
	 
	12,99

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1648
	 
	11660

	53
	ОЕРЖ 16-02-005-02
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,26
	5667,14
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	771,93
	1,00
	201
	7,08
	1421

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	127,95
	1,00
	33
	7,08
	236

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,33
	1,00
	(1)
	7,08
	(6)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4767,26
	1,00
	1239
	7,08
	8776

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	259
	128
	1827

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	168
	83
	1184

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	60,83
	 
	1,00
	 
	 
	15,82

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1900
	 
	13444

	54
	ОЕРЖ 16-02-001-04
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,35
	4322,02
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	412,45
	1,00
	144
	7,08
	1022

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	51,80
	1,00
	18
	7,08
	128

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(1)
	7,08
	(7)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3857,77
	1,00
	1350
	7,08
	9560

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	186
	128
	1317

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	120
	83
	854

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	32,97
	 
	1,00
	 
	 
	11,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1818
	 
	12881

	55
	ОЕРЖ 16-02-001-03
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,25
	3683,67
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	412,45
	1,00
	103
	7,08
	730

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	51,80
	1,00
	13
	7,08
	92

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3219,42
	1,00
	805
	7,08
	5698

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	133
	128
	941

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	86
	83
	610

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	32,97
	 
	1,00
	 
	 
	8,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1140
	 
	8071

	56
	ОЕРЖ 16-02-001-02
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	3417,91
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	412,45
	1,00
	82
	7,08
	584

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	51,80
	1,00
	10
	7,08
	73

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(1)
	7,08
	(4)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2953,66
	1,00
	591
	7,08
	4182

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	106
	128
	753

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	69
	83
	488

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	32,97
	 
	1,00
	 
	 
	6,59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	858
	 
	6080

	57
	ОЕРЖ 16-02-001-01
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,03
	2946,33
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	412,45
	1,00
	12
	7,08
	88

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	51,80
	1,00
	2
	7,08
	11

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2482,08
	1,00
	74
	7,08
	527

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	15
	128
	114

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	10
	83
	74

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	32,97
	 
	1,00
	 
	 
	0,99

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	113
	 
	814

	58
	ОЕРЖ 16-05-001-03
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	8
	184,94
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	34,31
	1,00
	274
	7,08
	1943

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,36
	1,00
	75
	7,08
	530

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,35
	1,00
	(3)
	7,08
	(20)

	 
	 
	МР
	 
	 
	141,27
	1,00
	1130
	7,08
	8002

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	355
	128
	2513

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	230
	83
	1629

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,91
	 
	1,00
	 
	 
	23,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2064
	 
	14617

	59
	ОССЦЖ 301-6602
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-E, диаметром 80 мм
	шт.
	4
	983,83
	1,00
	3935
	7,08
	27862

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	60
	ОССЦЖ 301-6601
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-E, диаметром 65 мм
	шт.
	2
	919,66
	1,00
	1839
	7,08
	13022

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	61
	ОССЦЖ 301-7596
	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	2
	1663,90
	1,00
	3328
	7,08
	23561

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ОЕРЖ 16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	17
	106,01
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,33
	1,00
	295
	7,08
	2086

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4,88
	1,00
	83
	7,08
	587

	 
	 
	МР
	 
	 
	83,80
	1,00
	1425
	7,08
	10086

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	378
	128
	2670

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	245
	83
	1731

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,47
	 
	1,00
	 
	 
	24,99

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2426
	 
	17160

	63
	ОССЦЖ 301-6600
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-E, диаметром 50 мм
	шт.
	6
	876,89
	1,00
	5261
	7,08
	37250

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	64
	ОССЦЖ 301-8554
	Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 3/4"
	шт.
	1
	70,31
	1,00
	70
	7,08
	498

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	65
	ОССЦЖ 301-8556
	Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/4"
	шт.
	2
	118,76
	1,00
	238
	7,08
	1682

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	66
	ОССЦЖ 302-0065
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в
	шт.
	7
	107,84
	1,00
	755
	7,08
	5345

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	67
	ОССЦЖ 301-8697
	Клапан регулирующий седельный проходной "Danfoss", марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр 32 мм
	шт.
	1
	3802,36
	1,00
	3802
	7,08
	26921

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	68
	ОЕРЖ 16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	27
	83,21
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,33
	1,00
	468
	7,08
	3313

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,89
	1,00
	105
	7,08
	744

	 
	 
	МР
	 
	 
	61,99
	1,00
	1674
	7,08
	11850

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	599
	128
	4241

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	388
	83
	2750

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,47
	 
	1,00
	 
	 
	39,69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3234
	 
	22898

	69
	ОССЦЖ 302-0064
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в
	шт.
	3
	67,79
	1,00
	203
	7,08
	1440

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	70
	ОССЦЖ 302-0063
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в
	шт.
	3
	42,91
	1,00
	129
	7,08
	911

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	71
	ОССЦЖ 302-0062
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в
	шт.
	20
	28,82
	1,00
	576
	7,08
	4081

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	72
	ОССЦЖ 301-7591
	Клапан соленоидный "Danfoss" EV220В, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с электромагнитной катушкой типа BB и штекером для подключения, диаметром 20 мм
	компл.
	1
	3125,54
	1,00
	3126
	7,08
	22129

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	Арматура муфтовая

	73
	ОССЦЖ 507-2288
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм
	шт.
	4
	50,76
	1,00
	203
	7,08
	1438

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	74
	ОССЦЖ 507-2277
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм /прим. 50х32/
	шт.
	6
	39,84
	1,00
	239
	7,08
	1692

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	75
	ОССЦЖ 507-4390
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	2
	29,10
	1,00
	58
	7,08
	412

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ОССЦЖ 507-4390
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм /прим. 76х3,5/
	шт.
	8
	29,10
	1,00
	233
	7,08
	1648

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	77
	ОССЦЖ 507-4389
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм /прим.57х3,5/
	шт.
	12
	11,71
	1,00
	141
	7,08
	995

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	78
	ОЕРЖ 18-06-007-06
	Установка фильтров диаметром 80 мм
	10 фильтров
	0,2
	10986,98
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	181,68
	1,00
	36
	7,08
	257

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	140,24
	1,00
	28
	7,08
	199

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,86
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	10665,06
	1,00
	2133
	7,08
	15102

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	47
	128
	335

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	31
	83
	217

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	15,04
	 
	1,00
	 
	 
	3,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2275
	 
	16110

	79
	ОЕРЖ 16-02-007-03
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм
	1 соединение
	16
	123,83
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	18,83
	1,00
	301
	7,08
	2133

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	7,22
	1,00
	116
	7,08
	818

	 
	 
	МР
	 
	 
	97,78
	1,00
	1564
	7,08
	11077

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	385
	128
	2730

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	250
	83
	1770

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,46
	 
	1,00
	 
	 
	23,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2616
	 
	18528

	80
	ОЕРЖ 16-02-007-01
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
	1 соединение
	12
	91,98
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	12,38
	1,00
	149
	7,08
	1052

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4,64
	1,00
	56
	7,08
	394

	 
	 
	МР
	 
	 
	74,96
	1,00
	900
	7,08
	6369

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	191
	128
	1347

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	124
	83
	873

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,96
	 
	1,00
	 
	 
	11,52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1420
	 
	10035

	81
	ОЕРЖ 16-02-007-02
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм
	1 соединение
	4
	117,81
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	18,83
	1,00
	75
	7,08
	533

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	7,22
	1,00
	29
	7,08
	204

	 
	 
	МР
	 
	 
	91,76
	1,00
	367
	7,08
	2599

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	96
	128
	682

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	62
	83
	442

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,46
	 
	1,00
	 
	 
	5,84

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	629
	 
	4460

	82
	ОЕРЖ 16-02-007-01
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм /прим.32/
	1 соединение
	4
	91,98
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	12,38
	1,00
	50
	7,08
	351

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4,64
	1,00
	19
	7,08
	131

	 
	 
	МР
	 
	 
	74,96
	1,00
	300
	7,08
	2123

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	64
	128
	449

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	42
	83
	291

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,96
	 
	1,00
	 
	 
	3,84

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	475
	 
	3345

	83
	ОССЦЖ 507-0983
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-8
	28,03
	1,00
	-224
	7,08
	-1588

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	84
	ОССЦЖ 507-0981
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	8
	19,40
	1,00
	155
	7,08
	1099

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	85
	ОЕРЖ 18-05-001-01
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	4
	2859,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	171,17
	1,00
	685
	7,08
	4848

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	13,50
	1,00
	54
	7,08
	382

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,88
	1,00
	(4)
	7,08
	(25)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2674,85
	1,00
	10699
	7,08
	75752

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	882
	128
	6237

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	572
	83
	4045

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	14,17
	 
	1,00
	 
	 
	56,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12892
	 
	91264

	86
	ОССЦЖ 301-1494
	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т
	компл.
	-4
	2561,07
	1,00
	-10244
	7,08
	-72530

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	87
	ОССЦЖ 301-2683
	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-32х120F (220 В)
	шт.
	2
	6078,45
	1,00
	12157
	7,08
	86071

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	88
	ОССЦЖ 301-2678
	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 100, марки UPS-25х80 (220 В)
	шт.
	1
	2388,52
	1,00
	2389
	7,08
	16911

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	89
	ОССЦЖ 301-1494
	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т
	компл.
	1
	2561,07
	1,00
	2561
	7,08
	18132

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	90
	ОЕРЖ 18-06-007-01
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	1
	5148,37
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	99,96
	1,00
	100
	7,08
	708

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	58,74
	1,00
	59
	7,08
	416

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,18
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4989,67
	1,00
	4990
	7,08
	35327

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	128
	128
	908

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	83
	83
	588

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	8,18
	 
	1,00
	 
	 
	8,18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5360
	 
	37947

	91
	ОЕРЖ 18-06-007-02
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	2
	5977,84
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	99,96
	1,00
	200
	7,08
	1415

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	57,29
	1,00
	115
	7,08
	811

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,53
	1,00
	(1)
	7,08
	(8)

	 
	 
	МР
	 
	 
	5820,59
	1,00
	11641
	7,08
	82420

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	257
	128
	1821

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	167
	83
	1181

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	8,18
	 
	1,00
	 
	 
	16,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12380
	 
	87648

	92
	ОЕРЖ 16-06-005-01
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1
	1195,49
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5,01
	1,00
	5
	7,08
	35

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,98
	1,00
	1
	7,08
	7

	 
	 
	МР
	 
	 
	1189,50
	1,00
	1190
	7,08
	8422

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	6
	128
	45

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	4
	83
	29

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,41
	 
	1,00
	 
	 
	0,41

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1206
	 
	8538

	93
	ОССЦЖ 301-3165
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм
	шт.
	-1
	1188,57
	1,00
	-1189
	7,08
	-8415

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	94
	ОССЦЖ 301-3151
	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-25 /прим. ВСХ-20/
	шт.
	1
	1484,94
	1,00
	1485
	7,08
	10513

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	95
	ОЕРЖ 19-01-005-01
	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм
	1 регулятор
	1
	150,26
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	52,03
	1,00
	52
	7,08
	368

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,83
	1,00
	10
	7,08
	70

	 
	 
	МР
	 
	 
	88,40
	1,00
	88
	7,08
	626

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	67
	128
	471

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	43
	83
	305

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	4,10
	 
	1,00
	 
	 
	4,10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	260
	 
	1840

	96
	ОССЦЖ 302-0667
	Прессостат (регулятор давления) KPI 36
	шт.
	1
	719,06
	1,00
	719
	7,08
	5091

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	97
	ОЕРЖм 34-01-242-05
	Устройство термостатирующее
	1 шт.
	1
	163,35
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	153,26
	1,00
	153
	7,08
	1085

	 
	 
	МР
	 
	 
	10,09
	1,00
	10
	7,08
	71

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	122
	80
	868

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	92
	60
	651

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	12,40
	 
	1,00
	 
	 
	12,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	377
	 
	2675

	98
	ОССЦЖ 301-0987
	Элемент термостатический марки "Danfoss" RTD-3568
	шт.
	1
	680,72
	1,00
	681
	7,08
	4819

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	99
	ОЕРЖ 19-01-006-01
	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм
	1 клапан
	2
	127,09
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	27,15
	1,00
	54
	7,08
	384

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,46
	1,00
	19
	7,08
	134

	 
	 
	МР
	 
	 
	90,48
	1,00
	181
	7,08
	1281

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	69
	128
	492

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	45
	83
	319

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,17
	 
	1,00
	 
	 
	4,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	368
	 
	2610

	100
	ОССЦЖ 301-1667
	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм
	шт.
	2
	170,85
	1,00
	342
	7,08
	2419

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	101
	ОЕРЖ 18-02-003-02
	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 2 м3
	1 водоподогреватель
	2
	9400,61
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	269,99
	1,00
	540
	7,08
	3823

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	119,55
	1,00
	239
	7,08
	1693

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,67
	1,00
	(13)
	7,08
	(94)

	 
	 
	МР
	 
	 
	9011,07
	1,00
	18022
	7,08
	127597

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	708
	128
	5014

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	459
	83
	3251

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	22,35
	 
	1,00
	 
	 
	44,70

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	19968
	 
	141378

	102
	ОЕРЖ 18-04-001-03
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,2 м3
	1 бак
	2
	609
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	46,43
	1,00
	93
	7,08
	657

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	28,03
	1,00
	56
	7,08
	397

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,88
	1,00
	(2)
	7,08
	(12)

	 
	 
	МР
	 
	 
	534,54
	1,00
	1069
	7,08
	7569

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	122
	128
	856

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	79
	83
	555

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	4,03
	 
	1,00
	 
	 
	8,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1419
	 
	10034

	103
	ОЕРЖ 18-07-001-03
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	1 компл.
	27
	276,24
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3,93
	1,00
	106
	7,08
	751

	 
	 
	МР
	 
	 
	272,31
	1,00
	7352
	7,08
	52055

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	136
	128
	961

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	88
	83
	623

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,31
	 
	1,00
	 
	 
	8,37

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	7682
	 
	54390

	104
	ОЕРЖ 18-07-001-04
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	6
	368,48
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3,79
	1,00
	23
	7,08
	161

	 
	 
	МР
	 
	 
	364,69
	1,00
	2188
	7,08
	15492

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	29
	128
	206

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	19
	83
	134

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,31
	 
	1,00
	 
	 
	1,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2259
	 
	15993

	105
	ОЕРЖ 18-06-003-10
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	4
	122,03
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	20,52
	1,00
	82
	7,08
	581

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,36
	1,00
	37
	7,08
	265

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,35
	1,00
	(1)
	7,08
	(10)

	 
	 
	МР
	 
	 
	92,15
	1,00
	369
	7,08
	2610

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	106
	128
	756

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	69
	83
	491

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,66
	 
	1,00
	 
	 
	6,64

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	663
	 
	4703

	106
	ОЕРЖ 16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	4
	83,21
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,33
	1,00
	69
	7,08
	491

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,89
	1,00
	16
	7,08
	110

	 
	 
	МР
	 
	 
	61,99
	1,00
	248
	7,08
	1756

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	88
	128
	628

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	57
	83
	408

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,47
	 
	1,00
	 
	 
	5,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	478
	 
	3393

	107
	ОССЦЖ 301-8565
	Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером 1/2"
	шт.
	4
	56,28
	1,00
	225
	7,08
	1594

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	108
	ОЕРЖ 13-03-002-07
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ВЛ-02
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,007
	919,49
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	55,74
	1,00
	0
	7,08
	3

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	10,97
	1,00
	0
	7,08
	1

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,13
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	852,78
	1,00
	6
	7,08
	42

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	0
	90
	3

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	0
	70
	2

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,92
	 
	1,00
	 
	 
	0,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	51

	109
	ОЕРЖ 13-03-004-18
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ВЛ-515
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,007
	832,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	29,12
	2,00
	0
	7,08
	3

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	7,62
	2,00
	0
	7,08
	1

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,13
	2,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	795,92
	2,00
	11
	7,08
	79

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	0
	90
	3

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	0
	70
	2

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,47
	 
	2,00
	 
	 
	0,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	88

	110
	ОЕРЖ 26-01-017-01
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м трубопровода
	7,9
	2190,3
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	45,41
	1,00
	359
	7,08
	2540

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	25,46
	1,00
	201
	7,08
	1424

	 
	 
	МР
	 
	 
	2119,43
	1,00
	16743
	7,08
	118544

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	359
	100
	2540

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	251
	70
	1778

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,52
	 
	1,00
	 
	 
	27,81

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	17913
	 
	126826

	111
	ОССЦЖ 104-0162
	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм
	м
	-86,9
	146,48
	1,00
	-12729
	7,08
	-90122

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	112
	ОССЦЖ 104-1028
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 89 мм
	м
	22
	103,13
	1,00
	2269
	7,08
	16064

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	113
	ОССЦЖ 104-1027
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 76 мм
	м
	19,8
	84,12
	1,00
	1666
	7,08
	11792

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	114
	ОССЦЖ 104-1012
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 57 мм
	м
	28,6
	45,68
	1,00
	1306
	7,08
	9250

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	115
	ОССЦЖ 104-1022
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 42 мм
	м
	16,5
	43,92
	1,00
	725
	7,08
	5131

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	116
	ОЕРЖ 19-01-006-01
	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм
	1 клапан
	3
	127,09
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	27,15
	1,00
	81
	7,08
	577

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,46
	1,00
	28
	7,08
	201

	 
	 
	МР
	 
	 
	90,48
	1,00
	271
	7,08
	1922

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	104
	128
	739

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	67
	83
	479

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,17
	 
	1,00
	 
	 
	6,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	551
	 
	3918

	117
	ОССЦЖ 301-7036
	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 15х25 мм
	шт.
	3
	3601,13
	1,00
	10803
	7,08
	76488

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	118
	ОЕРЖ 09-03-039-01
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,011
	1552,69
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	945,79
	1,00
	10
	7,08
	74

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	312,33
	1,00
	3
	7,08
	24

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1,93
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	294,57
	1,00
	3
	7,08
	23

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	9
	90
	67

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	9
	85
	63

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	80,22
	 
	1,00
	 
	 
	0,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	34
	 
	251

	119
	ОССЦЖ 509-0064
	Профиль монтажный
	м
	6
	40,48
	1,00
	243
	7,08
	1720

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	120
	ОССЦЖ 509-0063
	Приспособления монтажные
	т
	0,006
	10031,43
	1,00
	60
	7,08
	426

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	285207
	 
	2019281

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	5766
	 
	40842

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	1885
	 
	13331

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	62
	 
	434

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	277556
	 
	1965108

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	7282
	 
	51572

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	4756
	 
	33678

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	297245
	 
	2104531

	Раздел Подача дизельнного топлива

	121
	ОЕРЖ 16-02-005-02
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,25
	5667,14
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	771,93
	1,00
	193
	7,08
	1366

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	127,95
	1,00
	32
	7,08
	226

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,33
	1,00
	(1)
	7,08
	(6)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4767,26
	1,00
	1192
	7,08
	8438

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	248
	128
	1756

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	161
	83
	1139

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	60,83
	 
	1,00
	 
	 
	15,21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1826
	 
	12925

	122
	ОССЦЖ 302-1317
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	25
	47,32
	1,00
	1183
	7,08
	8376

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	123
	ОССЦЖ 103-2391
	Трубы "КАСАФЛЕКС", давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с ОДК, диаметром 55/110 мм
	м
	25
	849,64
	1,00
	21241
	7,08
	150386

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	124
	ОЕРЖ 16-02-001-01
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	2946,33
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	412,45
	1,00
	41
	7,08
	292

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	51,80
	1,00
	5
	7,08
	37

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2482,08
	1,00
	248
	7,08
	1757

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	52
	128
	376

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	34
	83
	244

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	32,97
	 
	1,00
	 
	 
	3,30

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	380
	 
	2706

	125
	ОССЦЖ 302-0881
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм
	м
	-10
	24,52
	1,00
	-245
	7,08
	-1736

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	126
	ОССЦЖ 507-2950
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм
	м
	10
	45,08
	1,00
	451
	7,08
	3192

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	127
	ОЕРЖ 16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	4
	83,21
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,33
	1,00
	69
	7,08
	491

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,89
	1,00
	16
	7,08
	110

	 
	 
	МР
	 
	 
	61,99
	1,00
	248
	7,08
	1756

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	88
	128
	628

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	57
	83
	408

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,47
	 
	1,00
	 
	 
	5,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	478
	 
	3393

	128
	ОССЦЖ 301-7590
	Клапан соленоидный "Danfoss" EV220В, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с электромагнитной катушкой типа BB и штекером для подключения, диаметром 15 мм
	компл.
	1
	2136,11
	1,00
	2136
	7,08
	15124

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	129
	ОССЦЖ 302-1915
	Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	3
	39,32
	1,00
	118
	7,08
	835

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	130
	ОЕРЖ 18-05-001-01
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	1
	2859,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	171,17
	1,00
	171
	7,08
	1212

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	13,50
	1,00
	14
	7,08
	96

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,88
	1,00
	(1)
	7,08
	(6)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2674,85
	1,00
	2675
	7,08
	18938

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	220
	128
	1559

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	143
	83
	1011

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	14,17
	 
	1,00
	 
	 
	14,17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3223
	 
	22816

	131
	ОССЦЖ 301-2712
	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии SТAR-RS 30/4 (220В) производительностью 3 м3/час
	шт.
	1
	1285,01
	1,00
	1285
	7,08
	9098

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	132
	ОЕРЖ 18-06-007-04
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 фильтров
	0,2
	8743,56
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	119,83
	1,00
	24
	7,08
	170

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	83,19
	1,00
	17
	7,08
	118

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,88
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8540,54
	1,00
	1708
	7,08
	12093

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	31
	128
	219

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	20
	83
	142

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	9,92
	 
	1,00
	 
	 
	1,98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1800
	 
	12742

	133
	ОЕРЖ 16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	2
	106,01
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,33
	1,00
	35
	7,08
	245

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4,88
	1,00
	10
	7,08
	69

	 
	 
	МР
	 
	 
	83,80
	1,00
	168
	7,08
	1187

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	45
	128
	314

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	29
	83
	203

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,47
	 
	1,00
	 
	 
	2,94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	287
	 
	2018

	134
	ОССЦЖ 301-8546
	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	2
	541,48
	1,00
	1083
	7,08
	7667

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	135
	ОЕРЖ 16-02-001-02
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	3417,91
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	412,45
	1,00
	41
	7,08
	292

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	51,80
	1,00
	5
	7,08
	37

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2953,66
	1,00
	295
	7,08
	2091

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	52
	128
	376

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	34
	83
	244

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	32,97
	 
	1,00
	 
	 
	3,30

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	427
	 
	3040

	136
	ОЕРЖ 18-04-001-01
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3  /применит./
	1 бак
	1
	470,9
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	46,43
	1,00
	46
	7,08
	329

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	28,03
	1,00
	28
	7,08
	198

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,88
	1,00
	(1)
	7,08
	(6)

	 
	 
	МР
	 
	 
	396,44
	1,00
	396
	7,08
	2807

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	60
	128
	429

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	39
	83
	278

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	4,03
	 
	1,00
	 
	 
	4,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	569
	 
	4041

	137
	ОЕРЖм 06-03-022-12
	Бак внутренней установки без давления цилиндрический горизонтальный, вместимость 8 м3 /применительно 10 м3/
	1 т
	0,815
	1309,91
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	719,19
	1,00
	586
	7,08
	4150

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	425,09
	1,00
	346
	7,08
	2453

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	22,90
	1,00
	(19)
	7,08
	(132)

	 
	 
	МР
	 
	 
	165,63
	1,00
	135
	7,08
	956

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	484
	80
	3426

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	363
	60
	2569

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	61,00
	 
	1,00
	 
	 
	49,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1914
	 
	13554

	138
	ОССЦЖ 201-0703
	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т
	т
	0,815
	12603,72
	1,00
	10272
	7,08
	72726

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	139
	ОССЦЖ 507-4068
	Фитинг "КАСАФЛЕКС" под сварку диаметром 55 мм
	шт.
	2
	1525,92
	1,00
	3052
	7,08
	21607

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	140
	ОССЦЖ 507-4149
	Комплект концевой изоляции CSF 110-160
	шт.
	2
	614,97
	1,00
	1230
	7,08
	8708

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	141
	ОССЦЖ 101-5803
	Кольцо графитовое уплотнительное диаметром 55 мм
	шт.
	2
	430,04
	1,00
	860
	7,08
	6089

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	142
	ОССЦЖ 101-5796
	Уплотнитель стеновой диаметром 110 мм
	шт.
	1
	129,36
	1,00
	129
	7,08
	916

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	51539
	 
	364902

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	1206
	 
	8547

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	473
	 
	3344

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	22
	 
	155

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	49860
	 
	353011

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	1280
	 
	9083

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	880
	 
	6238

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	53699
	 
	380223

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	510134
	 
	3611792

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	19333
	 
	136907

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	7092
	 
	50193

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	201
	 
	1424

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	483709
	 
	3424692

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	23059
	 
	163299

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	15283
	 
	108231

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	548476
	 
	3883322

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   строительных работ
	 
	 
	 
	 
	535232
	 
	3789548

	 
	 
	   монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	13244
	 
	93774

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	548476
	 
	3883322

	

	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет № 00-02-0-01-07

	(Локальная смета)

	на 
	, Вентиляция

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	699,95
	4955,61
	 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	1896
	 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	25,12
	177,83
	 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Прокладка воздуховодов

	1
	ОЕРЖ 20-01-001-02
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,072
	2578,98
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1906,89
	1,00
	137
	7,08
	972

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	158,82
	1,00
	11
	7,08
	81

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	9,13
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	513,27
	1,00
	37
	7,08
	262

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	177
	128
	1251

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	115
	83
	811

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	167,86
	 
	1,00
	 
	 
	12,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	477
	 
	3377

	2
	ОССЦЖ 301-1772
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	7,2
	83,02
	1,00
	598
	7,08
	4232

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	ОЕРЖ 20-01-001-03
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,2158
	2385,72
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1745,92
	1,00
	377
	7,08
	2668

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	127,02
	1,00
	27
	7,08
	194

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	7,20
	1,00
	(2)
	7,08
	(11)

	 
	 
	МР
	 
	 
	512,78
	1,00
	111
	7,08
	783

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	485
	128
	3429

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	315
	83
	2224

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	153,69
	 
	1,00
	 
	 
	33,17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1315
	 
	9298

	4
	ОССЦЖ 301-1773
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	20,54
	83,02
	1,00
	1705
	7,08
	12073

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	ОССЦЖ 301-1773
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм /прим. 500х400/
	м2
	1,04
	83,02
	1,00
	86
	7,08
	611

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	6
	ОЕРЖ 20-01-001-10
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,6958
	2086,33
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1510,65
	1,00
	2562
	7,08
	18137

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	118,69
	1,00
	201
	7,08
	1425

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,67
	1,00
	(11)
	7,08
	(80)

	 
	 
	МР
	 
	 
	456,99
	1,00
	775
	7,08
	5487

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	3293
	128
	23318

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	2136
	83
	15120

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	132,98
	 
	1,00
	 
	 
	225,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8967
	 
	63487

	7
	ОССЦЖ 301-1778
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм
	м2
	6,58
	88,91
	1,00
	585
	7,08
	4142

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	8
	ОССЦЖ 301-1779
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	163
	83,05
	1,00
	13537
	7,08
	95843

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	9
	ОЕРЖ 20-01-001-11
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,4194
	1703,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1136,68
	1,00
	477
	7,08
	3375

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	122,28
	1,00
	51
	7,08
	363

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	4,91
	1,00
	(2)
	7,08
	(15)

	 
	 
	МР
	 
	 
	444,51
	1,00
	186
	7,08
	1320

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	613
	128
	4339

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	398
	83
	2814

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	100,06
	 
	1,00
	 
	 
	41,97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1725
	 
	12211

	10
	ОССЦЖ 301-1780
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	41,94
	85,77
	1,00
	3597
	7,08
	25468

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	11
	ОЕРЖ 26-02-008-03
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости 1,0 час
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,9426
	55970,54
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3105,54
	1,00
	2927
	7,08
	20725

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1088,12
	1,00
	1026
	7,08
	7262

	 
	 
	МР
	 
	 
	51776,88
	1,00
	48805
	7,08
	345539

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	2927
	100
	20725

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	2049
	70
	14508

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	276,54
	 
	1,00
	 
	 
	260,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	57734
	 
	408759

	12
	ОЕРЖ 26-01-039-01
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	5,22
	1826,53
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	127,81
	1,00
	667
	7,08
	4724

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	63,95
	1,00
	334
	7,08
	2363

	 
	 
	МР
	 
	 
	1634,77
	1,00
	8533
	7,08
	60417

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	667
	100
	4724

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	467
	70
	3307

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	10,58
	 
	1,00
	 
	 
	55,23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	10668
	 
	75535

	13
	ОЕРЖ 20-02-010-03
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1600 мм
	1 зонт
	1
	21,36
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	11,93
	1,00
	12
	7,08
	84

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2,35
	1,00
	2
	7,08
	17

	 
	 
	МР
	 
	 
	7,08
	1,00
	7
	7,08
	50

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	15
	128
	108

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	10
	83
	70

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,00
	 
	1,00
	 
	 
	1,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	46
	 
	329

	14
	ОССЦЖ 301-0290
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм
	шт.
	1
	241,23
	1,00
	241
	7,08
	1708

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	15
	ОЕРЖ 20-02-010-02
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1300 мм
	1 зонт
	1
	18,11
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	11,93
	1,00
	12
	7,08
	84

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2,27
	1,00
	2
	7,08
	16

	 
	 
	МР
	 
	 
	3,91
	1,00
	4
	7,08
	28

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	15
	128
	108

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	10
	83
	70

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,00
	 
	1,00
	 
	 
	1,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	43
	 
	306

	16
	ОССЦЖ 301-0849
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1200 мм
	шт.
	1
	190,49
	1,00
	190
	7,08
	1349

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	17
	ОЕРЖ 20-02-010-05
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм
	1 зонт
	1
	38,68
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	26,15
	1,00
	26
	7,08
	185

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4,71
	1,00
	5
	7,08
	33

	 
	 
	МР
	 
	 
	7,82
	1,00
	8
	7,08
	55

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	33
	128
	237

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	22
	83
	154

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,27
	 
	1,00
	 
	 
	2,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	94
	 
	664

	18
	ОССЦЖ 301-0292
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм /прим. 2400мм/
	шт.
	1
	387,54
	1,00
	388
	7,08
	2744

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ОЕРЖ 20-02-010-06
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм
	1 зонт
	1
	42,33
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	26,15
	1,00
	26
	7,08
	185

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	6,20
	1,00
	6
	7,08
	44

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,18
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	9,98
	1,00
	10
	7,08
	71

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	33
	128
	238

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	22
	83
	154

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,27
	 
	1,00
	 
	 
	2,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	97
	 
	692

	20
	ОССЦЖ 301-0293
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм /прим. 3000мм/
	шт.
	1
	435,67
	1,00
	436
	7,08
	3085

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ОЕРЖ 20-02-010-04
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм
	1 зонт
	2
	23,88
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	13,82
	1,00
	28
	7,08
	196

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2,73
	1,00
	5
	7,08
	39

	 
	 
	МР
	 
	 
	7,33
	1,00
	15
	7,08
	104

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	36
	128
	251

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	23
	83
	163

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,20
	 
	1,00
	 
	 
	2,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	107
	 
	753

	22
	ОССЦЖ 301-0291
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм
	шт.
	2
	313,60
	1,00
	627
	7,08
	4441

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	Изделия фасонные

	23
	ОССЦЖ 301-4902
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм
	м2
	1,88
	183,09
	1,00
	344
	7,08
	2437

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ОССЦЖ 301-4908
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1100 мм
	м2
	6,64
	210,17
	1,00
	1396
	7,08
	9880

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ОССЦЖ 301-4911
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1400 мм
	м2
	20,32
	206,81
	1,00
	4202
	7,08
	29753

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ОССЦЖ 301-4915
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм
	м2
	16,25
	203,97
	1,00
	3315
	7,08
	23467

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ОССЦЖ 301-4907
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм
	м2
	7,14
	211,92
	1,00
	1513
	7,08
	10713

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ОССЦЖ 301-4909
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм
	м2
	1,26
	208,94
	1,00
	263
	7,08
	1864

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ОССЦЖ 301-4900
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм
	м2
	0,17
	190,67
	1,00
	32
	7,08
	229

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ОССЦЖ 301-4903
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм
	м2
	1,03
	180,72
	1,00
	186
	7,08
	1318

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	100653
	 
	712645

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	7251
	 
	51335

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	1670
	 
	11837

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	112

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	91732
	 
	649473

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	8294
	 
	58728

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	5567
	 
	39395

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	114514
	 
	810768

	Раздел 2. Вентиляция и кондиционирование

	31
	ОЕРЖм 19-01-060-04
	Вентилятор осевой с пневматическим или электрическим приводом, масса до 0,65 т
	1 шт.
	35
	840,54
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	330,22
	1,00
	11558
	7,08
	81829

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	222,79
	1,00
	7798
	7,08
	55207

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	11,06
	1,00
	(387)
	7,08
	(2741)

	 
	 
	МР
	 
	 
	287,53
	1,00
	10064
	7,08
	71250

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	9556
	80
	67656

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	7167
	60
	50742

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	22,90
	 
	1,00
	 
	 
	801,50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	46143
	 
	326684

	32
	Прайс-лист "ООО Энергокомплект"
	Вентилятор Вентс 150К   1480,17/1,20/7,08*1,021=17,88
	шт
	19
	177,88
	1,00
	3380
	7,08
	23928

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	33
	Прайс-лист "ООО Энергокомплект"
	Вентилятор Вентс 125К  409,32/1,20/7,08*1,021=49,19
	шт
	16
	49,19
	1,00
	787
	7,08
	5572

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	34
	СтройТорг.com
	Цепной привод VCD 204  12257,29/1,20/7,08*1,021=1473,01
	шт
	7
	1473,01
	1,00
	10311
	7,08
	73002

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	35
	ОЕРЖ 20-02-004-01
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	35
	22,57
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	11,87
	1,00
	415
	7,08
	2941

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1,83
	1,00
	64
	7,08
	453

	 
	 
	МР
	 
	 
	8,87
	1,00
	310
	7,08
	2198

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	531
	128
	3764

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	344
	83
	2441

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,03
	 
	1,00
	 
	 
	36,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1664
	 
	11797

	36
	Прайс-лист "ООО Энергокомплект"
	Обратный клапан КО-150   163,22/1,20/7,08*1,07=20,56
	 
	19
	20,56
	1,00
	391
	7,08
	2766

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	37
	Прайс-лист "ООО Энергокомплект"
	Обратный клапан КО-125  127,12/1,20/7,08*1,07=16,01
	 
	16
	16,01
	1,00
	256
	7,08
	1814

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	38
	ОЕРЖ 20-06-002-09
	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 камера
	2
	1182,7
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	690,51
	1,00
	1381
	7,08
	9778

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	182,18
	1,00
	364
	7,08
	2580

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	7,72
	1,00
	(15)
	7,08
	(109)

	 
	 
	МР
	 
	 
	310,01
	1,00
	620
	7,08
	4390

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	1787
	128
	12655

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	1159
	83
	8206

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	57,88
	 
	1,00
	 
	 
	115,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5311
	 
	37609

	39
	ОССЦЖ 301-5922
	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 Э с электроприводом Belimo /применительно/
	шт.
	2
	17928,33
	1,00
	35857
	7,08
	253865

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	40
	ОЕРЖ 20-02-015-09
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм
	1 шт.
	4
	35,66
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	20,97
	1,00
	84
	7,08
	594

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,47
	1,00
	14
	7,08
	98

	 
	 
	МР
	 
	 
	11,22
	1,00
	45
	7,08
	318

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	108
	128
	760

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	70
	83
	493

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,82
	 
	1,00
	 
	 
	7,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	321
	 
	2263

	41
	ОССЦЖ 301-5619
	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-30-60, сечение обечайки 600х300 мм
	шт.
	4
	783,81
	1,00
	3135
	7,08
	22197

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	42
	ОЕРЖ 20-02-005-07
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм
	1 шт.
	6
	39,75
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	15,86
	1,00
	95
	7,08
	674

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1,97
	1,00
	12
	7,08
	84

	 
	 
	МР
	 
	 
	21,92
	1,00
	132
	7,08
	931

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	122
	128
	863

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	79
	83
	559

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,36
	 
	1,00
	 
	 
	8,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	440
	 
	3111

	43
	ОССЦЖ 301-4994
	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х300
	шт.
	6
	635,64
	1,00
	3814
	7,08
	27002

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	44
	ОЕРЖ 20-02-005-01
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм
	1 шт.
	27
	33,4
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	14,23
	1,00
	384
	7,08
	2720

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1,87
	1,00
	50
	7,08
	357

	 
	 
	МР
	 
	 
	17,30
	1,00
	467
	7,08
	3307

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	492
	128
	3482

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	319
	83
	2258

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,22
	 
	1,00
	 
	 
	32,94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1712
	 
	12124

	45
	ОССЦЖ 301-8631
	Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром 125 мм /применительно/
	шт.
	2
	162,52
	1,00
	325
	7,08
	2301

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	46
	ОССЦЖ 301-8442
	Клапаны обратные мембранные диаметром 200 мм /применительно/
	шт.
	25
	644,42
	1,00
	16111
	7,08
	114062

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	47
	ОЕРЖ 20-06-019-01
	Установка внешнего блока мульти сплит-системы
	1 блок
	6
	21,12
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,16
	1,00
	103
	7,08
	729

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,96
	1,00
	24
	7,08
	168

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	132
	128
	933

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	85
	83
	605

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,19
	 
	1,00
	 
	 
	7,14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	344
	 
	2435

	48
	ОССЦЖ 301-7426
	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)
	компл.
	4
	215,79
	1,00
	863
	7,08
	6111

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ОЕРЖ 20-06-019-02
	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью до 5 кВт
	1 блок
	21
	43,63
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	34,46
	1,00
	724
	7,08
	5124

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	5,73
	1,00
	120
	7,08
	852

	 
	 
	МР
	 
	 
	3,44
	1,00
	72
	7,08
	511

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	927
	128
	6559

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	601
	83
	4253

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,39
	 
	1,00
	 
	 
	50,19

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2444
	 
	17299

	50
	ОССЦЖ 104-0936
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 8 мм, толщина 6 мм
	м
	64
	2,41
	1,00
	154
	7,08
	1092

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	51
	ОССЦЖ 104-0937
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм
	м
	84
	2,65
	1,00
	223
	7,08
	1576

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	52
	ОССЦЖ 104-0299
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 6 мм
	м
	56
	3,97
	1,00
	222
	7,08
	1574

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	53
	ОССЦЖ 104-0259
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм
	м
	32
	5,37
	1,00
	172
	7,08
	1217

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	54
	ОССЦЖ 104-0260
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм
	м
	14
	6,00
	1,00
	84
	7,08
	595

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	55
	ОССЦЖ 104-0261
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 6 мм
	м
	44
	6,50
	1,00
	286
	7,08
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	56
	ОССЦЖ 104-0262
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм
	м
	26
	7,08
	1,00
	184
	7,08
	1303

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	57
	ОССЦЖ 507-4152
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм
	м
	90
	23,77
	1,00
	2139
	7,08
	15146

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ОССЦЖ 507-4153
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм
	м
	90
	36,62
	1,00
	3296
	7,08
	23334

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	59
	ОССЦЖ 507-4154
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм
	м
	75
	50,20
	1,00
	3765
	7,08
	26656

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ОССЦЖ 507-4155
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм
	м
	45
	69,68
	1,00
	3136
	7,08
	22200

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	61
	ОССЦЖ 507-4156
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм
	м
	15
	97,24
	1,00
	1459
	7,08
	10327

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ОССЦЖ 507-4157
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 22,22 мм, толщиной стенки 1,0 мм
	м
	45
	128,98
	1,00
	5804
	7,08
	41093

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ОССЦЖ 507-4158
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 28,58 мм, толщиной стенки 1,0 мм
	м
	30
	180,52
	1,00
	5416
	7,08
	38342

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Прайс-лист "Climate Control"
	FTYN50L/RYN50L  52881,36/1,20/7,08*1,022=6361,20
	компл.
	2
	6361,20
	1,00
	12722
	7,08
	90075

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	65
	Прайс-лист "Climate Control"
	FTYN60L/RYN60L   61016,95/1,20/7,08*1,022=7339,84
	компл.
	2
	7339,84
	1,00
	14680
	7,08
	103932

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	66
	Прайс-лист "ВЕНТМАРКЕТ"
	Daikin RXYQ10T Блок кондиционера
    610462,37/1,20/7,08*1,022=73433,68
	шт
	1
	73433,68
	1,00
	73434
	7,08
	519910

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	67
	Прайс-лист "ВЕНТМАРКЕТ"
	Daikin RXYQ12T Блок кондиционера
 776959,32/1,20/7,08*1,022=93461,91
	шт
	1
	93461,91
	1,00
	93462
	7,08
	661710

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	68
	Прайс-лист "ВЕНТМАРКЕТ"
	Daikin FXAQ15P Блок кондиционера
  71945,08/1,20/7,08*1,022=8654,41
	шт
	3
	8654,41
	1,00
	25963
	7,08
	183820

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	69
	Прайс-лист "ВЕНТМАРКЕТ"
	Daikin FXAQ20P Блок кондиционера
  73928,14/1,20/7,08*1,022=8892,96
	шт
	5
	8892,96
	1,00
	44465
	7,08
	314811

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	70
	Прайс-лист "ВЕНТМАРКЕТ"
	Daikin FXAQ25P Блок кондиционера
  76387,12/1,20/7,08*1,022=9188,75
	шт
	1
	9188,75
	1,00
	9189
	7,08
	65056

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	71
	Прайс-лист "ВЕНТМАРКЕТ"
	Daikin FXAQ32P Блок кондиционера
  79242,71/1,20/7,08*1,022=9532,26
	шт
	2
	9532,26
	1,00
	19065
	7,08
	134977

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	72
	Прайс-лист "ВЕНТМАРКЕТ"
	Daikin FXAQ50P Блок кондиционера
 87809,49/1,20/7,08*1,022=10562,77
	шт
	1
	10562,77
	1,00
	10563
	7,08
	74784

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	73
	Прайс-лист "ВЕНТМАРКЕТ"
	Daikin FXAQ40P Блок кондиционера
 81781,02/1,20/7,08*1,022=9837,59
	шт
	1
	9837,59
	1,00
	9838
	7,08
	69650

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	74
	Прайс-лист "ВЕНТМАРКЕТ"
	Daikin FXFQ50A Блок кондиционера
 85985,08/1,20/7,08*1,022=10343,31
	шт
	1
	10343,31
	1,00
	10343
	7,08
	73231

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	75
	Прайс-лист "ВЕНТМАРКЕТ"
	Daikin FXFQ63A Блок кондиционера
 86302,37/1,20/7,08*1,022=10381,48
	шт
	1
	10381,48
	1,00
	10381
	7,08
	73501

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	76
	Прайс-лист "ВЕНТМАРКЕТ"
	Daikin FXFQ80A Блок кондиционера
 98914,58/1,20/7,08*1,022=11898,62
	шт
	2
	11898,62
	1,00
	23797
	7,08
	168484

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	77
	ОССЦЖ 301-8462
	Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T
	шт.
	15
	1032,60
	1,00
	15489
	7,08
	109662

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	78
	ООО «ЮлКон»
	Адаптер для дистанционного управления AFD/02   10576,27/1,20/7,08*1,039=1293,40
	шт
	4
	1293,40
	1,00
	5174
	7,08
	36629

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	79
	ООО «ЮлКон»
	Согласователь работы кондиционеров CPK-D    21254,24/1,20/7,08*1,039=2599,24
	шт
	2
	2599,24
	1,00
	5198
	7,08
	36805

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	80
	ОССЦЖ 301-8461
	Панель декоративная BYCQ140CW1
	шт.
	5
	3834,48
	1,00
	19172
	7,08
	135741

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	81
	ОССЦЖ 509-6831
	Пульт управления проводной BRC1D528
	шт.
	15
	721,97
	1,00
	10830
	7,08
	76673

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	82
	ОЕРЖ 20-02-002-01
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	8
	23,99
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,02
	1,00
	136
	7,08
	964

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2,53
	1,00
	20
	7,08
	143

	 
	 
	МР
	 
	 
	4,44
	1,00
	36
	7,08
	251

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	174
	128
	1234

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	113
	83
	800

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,46
	 
	1,00
	 
	 
	11,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	479
	 
	3392

	83
	ОССЦЖ 301-4136
	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х300 мм
	шт.
	8
	104,50
	1,00
	836
	7,08
	5919

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	84
	ОЕРЖ 16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,8
	3043,55
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1571,22
	1,00
	1257
	7,08
	8899

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	557,33
	1,00
	446
	7,08
	3157

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	82,84
	1,00
	(66)
	7,08
	(469)

	 
	 
	МР
	 
	 
	915,00
	1,00
	732
	7,08
	5183

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	1693
	128
	11991

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	1098
	83
	7775

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	121,80
	 
	1,00
	 
	 
	97,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5226
	 
	37005

	85
	ОЕРЖ 16-04-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,6
	3572,51
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1930,36
	1,00
	1158
	7,08
	8200

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	952,90
	1,00
	572
	7,08
	4048

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	143,91
	1,00
	(86)
	7,08
	(611)

	 
	 
	МР
	 
	 
	689,25
	1,00
	414
	7,08
	2928

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	1592
	128
	11278

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	1033
	83
	7313

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	149,64
	 
	1,00
	 
	 
	89,78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4769
	 
	33767

	86
	ОССЦЖ 507-3300
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм
	шт.
	18
	3,93
	1,00
	71
	7,08
	501

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	87
	ОССЦЖ 507-0917
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм
	10 шт.
	1,4
	48,91
	1,00
	68
	7,08
	485

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	88
	ОССЦЖ 507-0916
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 25 мм
	10 шт.
	2,2
	30,35
	1,00
	67
	7,08
	473

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	89
	ОССЦЖ 507-2798
	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм /применительно/
	шт.
	50
	2,52
	1,00
	126
	7,08
	892

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	90
	ОССЦЖ 507-2797
	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм  /применительно/
	шт.
	30
	2,52
	1,00
	76
	7,08
	535

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	556250
	 
	3938222

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	17295
	 
	122452

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	9484
	 
	67147

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	554
	 
	3930

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	529471
	 
	3748623

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	17114
	 
	121175

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	12068
	 
	85445

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	585432
	 
	4144842

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	656903
	 
	4650867

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	24546
	 
	173787

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	11154
	 
	78984

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	570
	 
	4042

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	621203
	 
	4398096

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	25408
	 
	179903

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	17635
	 
	124840

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	699946
	 
	4955610

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   строительных работ
	 
	 
	 
	 
	639325
	 
	4526424

	 
	 
	   монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	60621
	 
	429186

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	699946
	 
	4955610




	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет №00-02-0-01-08

	(Локальная смета)

	на 
	, Электрооборудование

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	241,04
	1699,07 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	926 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	11,75
	83,19 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ОЕРЖм 08-03-572-06
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм
	1 шт.
	1
	433,93
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	45,02
	1,00
	45
	7,08
	319

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	80,20
	1,00
	80
	7,08
	568

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	5,27
	1,00
	(5)
	7,08
	(37)

	 
	 
	МР
	 
	 
	308,71
	1,00
	309
	7,08
	2186

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	48
	95
	338

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	33
	65
	231

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,49
	 
	1,00
	 
	 
	3,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	515
	 
	3642

	2
	ОЕРЖм 08-03-572-07
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	1
	540,24
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	60,11
	1,00
	60
	7,08
	426

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	109,28
	1,00
	109
	7,08
	774

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	7,20
	1,00
	(7)
	7,08
	(51)

	 
	 
	МР
	 
	 
	370,85
	1,00
	371
	7,08
	2626

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	64
	95
	453

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	44
	65
	310

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	4,66
	 
	1,00
	 
	 
	4,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	648
	 
	4589

	3
	ОЕРЖм 08-03-572-03
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	7
	248,04
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	29,93
	1,00
	210
	7,08
	1483

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	30,95
	1,00
	217
	7,08
	1534

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1,76
	1,00
	(12)
	7,08
	(87)

	 
	 
	МР
	 
	 
	187,16
	1,00
	1310
	7,08
	9276

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	211
	95
	1492

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	144
	65
	1021

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,32
	 
	1,00
	 
	 
	16,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2092
	 
	14806

	4
	ОЕРЖм 08-03-524-19
	Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А
	1 шт.
	2
	415,32
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	117,00
	1,00
	234
	7,08
	1657

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	38,68
	1,00
	77
	7,08
	548

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,98
	1,00
	(6)
	7,08
	(42)

	 
	 
	МР
	 
	 
	259,64
	1,00
	519
	7,08
	3677

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	228
	95
	1614

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	156
	65
	1104

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	9,07
	 
	1,00
	 
	 
	18,14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1214
	 
	8600

	5
	ОЕРЖм 08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	61
	42,02
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	19,28
	1,00
	1176
	7,08
	8327

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1,16
	1,00
	71
	7,08
	501

	 
	 
	МР
	 
	 
	21,58
	1,00
	1316
	7,08
	9320

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	1117
	95
	7911

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	764
	65
	5413

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,56
	 
	1,00
	 
	 
	95,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4444
	 
	31472

	6
	ОЕРЖм 08-03-526-02
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	2
	71,85
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	28,68
	1,00
	57
	7,08
	406

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,85
	1,00
	8
	7,08
	55

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,18
	1,00
	(0)
	7,08
	(3)

	 
	 
	МР
	 
	 
	39,32
	1,00
	79
	7,08
	557

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	54
	95
	389

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	37
	65
	266

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,32
	 
	1,00
	 
	 
	4,64

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	235
	 
	1673

	7
	ОЕРЖм 08-01-072-01
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,0124
	1062,41
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	733,09
	1,00
	9
	7,08
	64

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	240,29
	1,00
	3
	7,08
	21

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	93,86
	1,00
	(1)
	7,08
	(8)

	 
	 
	МР
	 
	 
	89,03
	1,00
	1
	7,08
	8

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	10
	95
	68

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	7
	65
	47

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	58,60
	 
	1,00
	 
	 
	0,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	208

	8
	ОЕРЖм 20-01-024-01
	Ящик трансформаторный с: одним трансформатором
	100 шт.
	0,02
	21900,92
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	14065,22
	1,00
	281
	7,08
	1992

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3737,89
	1,00
	75
	7,08
	529

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	539,75
	1,00
	(11)
	7,08
	(76)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4097,81
	1,00
	82
	7,08
	580

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	92
	 
	1,00
	269
	92
	1903

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	50
	 
	1,00
	146
	50
	1034

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1151,00
	 
	1,00
	 
	 
	23,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	853
	 
	6038

	9
	ОЕРЖм 08-03-593-10
	Световые настенные указатели
	100 шт.
	0,12
	1611,93
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1013,42
	1,00
	122
	7,08
	861

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,08
	1,00
	6
	7,08
	42

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,51
	1,00
	(0)
	7,08
	(3)

	 
	 
	МР
	 
	 
	549,43
	1,00
	66
	7,08
	467

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	116
	95
	821

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	79
	65
	562

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	78,56
	 
	1,00
	 
	 
	9,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	389
	 
	2753

	10
	ОЕРЖм 08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	2
	14,97
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	14,45
	1,00
	29
	7,08
	205

	 
	 
	МР
	 
	 
	0,52
	1,00
	1
	7,08
	7

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	28
	95
	195

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	19
	65
	133

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,12
	 
	1,00
	 
	 
	2,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	77
	 
	540

	11
	ОЕРЖм 34-01-070-01
	Светильник передвижной без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т
	1 шт.
	2
	193,3
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	189,41
	1,00
	379
	7,08
	2682

	 
	 
	МР
	 
	 
	3,89
	1,00
	8
	7,08
	55

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	303
	80
	2146

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	227
	60
	1609

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	15,50
	 
	1,00
	 
	 
	31,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	917
	 
	6492

	12
	ОЕРЖм 08-03-593-19
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт.
	1
	1398,68
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1217,76
	1,00
	1218
	7,08
	8622

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	49,08
	1,00
	49
	7,08
	347

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,51
	1,00
	(4)
	7,08
	(25)

	 
	 
	МР
	 
	 
	131,84
	1,00
	132
	7,08
	933

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	1161
	95
	8215

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	794
	65
	5621

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	94,40
	 
	1,00
	 
	 
	94,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3354
	 
	23738

	13
	ОЕРЖм 08-03-593-07
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый
	100 шт.
	0,31
	1891,87
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1007,23
	1,00
	312
	7,08
	2211

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	298,47
	1,00
	93
	7,08
	655

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	18,95
	1,00
	(6)
	7,08
	(42)

	 
	 
	МР
	 
	 
	586,17
	1,00
	182
	7,08
	1287

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	302
	95
	2140

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	207
	65
	1464

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	78,08
	 
	1,00
	 
	 
	24,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1096
	 
	7757

	14
	ОЕРЖм 08-03-591-02
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,26
	376,76
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	332,30
	1,00
	86
	7,08
	612

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	6,38
	1,00
	2
	7,08
	12

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,53
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	38,08
	1,00
	10
	7,08
	70

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	82
	95
	582

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	56
	65
	398

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	25,76
	 
	1,00
	 
	 
	6,70

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	236
	 
	1674

	15
	ОЕРЖм 08-03-591-05
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,22
	383,08
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	338,50
	1,00
	74
	7,08
	527

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	6,38
	1,00
	1
	7,08
	10

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,53
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	38,20
	1,00
	8
	7,08
	60

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	70
	95
	502

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	48
	65
	343

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	26,24
	 
	1,00
	 
	 
	5,77

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	201
	 
	1442

	16
	ОЕРЖм 08-03-591-09
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	1,07
	468,92
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	393,19
	1,00
	421
	7,08
	2979

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	6,38
	1,00
	7
	7,08
	48

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,53
	1,00
	(1)
	7,08
	(4)

	 
	 
	МР
	 
	 
	69,35
	1,00
	74
	7,08
	525

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	401
	95
	2834

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	274
	65
	1939

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	30,48
	 
	1,00
	 
	 
	32,61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1177
	 
	8325

	17
	ОЕРЖм 08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	544,92
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	407,64
	1,00
	4
	7,08
	29

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	14,74
	1,00
	0
	7,08
	1

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,53
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	122,54
	1,00
	1
	7,08
	9

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	4
	95
	28

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	3
	65
	19

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	31,60
	 
	1,00
	 
	 
	0,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	86

	18
	ОЕРЖм 08-02-403-03
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	19,64
	251,83
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	201,63
	1,00
	3960
	7,08
	28037

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4,91
	1,00
	96
	7,08
	683

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,35
	1,00
	(7)
	7,08
	(49)

	 
	 
	МР
	 
	 
	45,29
	1,00
	889
	7,08
	6298

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	3769
	95
	26682

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	2579
	65
	18256

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	16,50
	 
	1,00
	 
	 
	324,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	11293
	 
	79956

	19
	ОЕРЖм 08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,2
	304,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	232,67
	1,00
	47
	7,08
	329

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	48,61
	1,00
	10
	7,08
	69

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1,58
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	23,01
	1,00
	5
	7,08
	33

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	45
	95
	314

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	31
	65
	215

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	19,04
	 
	1,00
	 
	 
	3,81

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	138
	 
	960

	20
	ОЕРЖм 08-03-532-01
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3
	1 шт.
	7
	86,36
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	23,11
	1,00
	162
	7,08
	1145

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,33
	1,00
	2
	7,08
	16

	 
	 
	МР
	 
	 
	62,92
	1,00
	440
	7,08
	3118

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	154
	95
	1088

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	105
	65
	744

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,87
	 
	1,00
	 
	 
	13,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	863
	 
	6111

	21
	ОЕРЖм 08-02-411-05
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм
	1 ввод
	4
	14,64
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10,02
	1,00
	40
	7,08
	284

	 
	 
	МР
	 
	 
	4,62
	1,00
	18
	7,08
	131

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	38
	95
	270

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	26
	65
	185

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,82
	 
	1,00
	 
	 
	3,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	122
	 
	870

	22
	ОЕРЖм 08-02-152-04
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг
	100 шт.
	0,01
	492,62
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	284,23
	1,00
	3
	7,08
	20

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	148,89
	1,00
	1
	7,08
	11

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,18
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	59,50
	1,00
	1
	7,08
	4

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	3
	95
	19

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	2
	65
	13

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	22,72
	 
	1,00
	 
	 
	0,23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	67

	23
	ОЕРЖм 08-02-390-02
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм
	100 м
	0,32
	346,14
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	227,30
	1,00
	73
	7,08
	515

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	36,95
	1,00
	12
	7,08
	84

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,15
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	81,89
	1,00
	26
	7,08
	186

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	69
	95
	489

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	47
	65
	335

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	18,39
	 
	1,00
	 
	 
	5,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	227
	 
	1609

	Уравнение потенциалов

	24
	ОЕРЖм 08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	1,7
	330,72
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	202,85
	1,00
	345
	7,08
	2442

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	80,03
	1,00
	136
	7,08
	963

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,86
	1,00
	(7)
	7,08
	(46)

	 
	 
	МР
	 
	 
	47,84
	1,00
	81
	7,08
	576

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	334
	95
	2364

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	229
	65
	1617

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	16,60
	 
	1,00
	 
	 
	28,22

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1125
	 
	7962

	25
	ОЕРЖм 08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	1
	639,08
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	393,00
	1,00
	393
	7,08
	2782

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	33,47
	1,00
	33
	7,08
	237

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,53
	1,00
	(1)
	7,08
	(4)

	 
	 
	МР
	 
	 
	212,61
	1,00
	213
	7,08
	1505

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	374
	95
	2647

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	256
	65
	1811

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	32,16
	 
	1,00
	 
	 
	32,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1269
	 
	8982

	26
	ОЕРЖм 08-01-072-01
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	1,75
	1062,41
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	733,09
	1,00
	1283
	7,08
	9083

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	240,29
	1,00
	421
	7,08
	2977

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	93,86
	1,00
	(164)
	7,08
	(1163)

	 
	 
	МР
	 
	 
	89,03
	1,00
	156
	7,08
	1103

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	1375
	95
	9734

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	941
	65
	6660

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	58,60
	 
	1,00
	 
	 
	102,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4176
	 
	29557

	Молниезащита

	27
	ОЕРЖм 08-02-472-08
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	2
	648,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	245,62
	1,00
	491
	7,08
	3478

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	54,95
	1,00
	110
	7,08
	778

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1,93
	1,00
	(4)
	7,08
	(27)

	 
	 
	МР
	 
	 
	347,85
	1,00
	696
	7,08
	4926

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	470
	95
	3330

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	322
	65
	2278

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	20,10
	 
	1,00
	 
	 
	40,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2089
	 
	14790

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	20127
	 
	142503

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	11514
	 
	81517

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	1619
	 
	11463

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	236
	 
	1671

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	6994
	 
	49523

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	11099
	 
	78568

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	7576
	 
	53628

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	38802
	 
	274699

	Раздел 2. Оборудование и материалы

	28
	ОССЦЖ 509-1529
	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-13-20 /прим. БВРУ-БВ-08-400-А/
	шт.
	1
	6688,48
	1,00
	6688
	7,08
	47354

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	29
	ОССЦЖ 509-1568
	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-47-00
	шт.
	1
	3111,60
	1,00
	3112
	7,08
	22030

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	30
	ОССЦЖ 509-6305
	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)
	шт.
	4
	226,58
	1,00
	906
	7,08
	6417

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	31
	ОССЦЖ 509-6307
	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)
	шт.
	3
	365,20
	1,00
	1096
	7,08
	7757

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	32
	ОССЦЖ 509-5318
	Пункт распределительный, тип ПР 11-3074-54У3
	шт.
	1
	3910,38
	1,00
	3910
	7,08
	27685

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	33
	ОССЦЖ 509-1155
	Рубильники Р11 М3 I-100А /применительно/
	шт.
	2
	33,18
	1,00
	66
	7,08
	470

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	34
	ОССЦЖ 509-6548
	Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 20А
	шт.
	6
	40,83
	1,00
	245
	7,08
	1734

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	35
	ОССЦЖ 509-6536
	Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 20А
	шт.
	1
	13,61
	1,00
	14
	7,08
	96

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	36
	ОССЦЖ 509-2242
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
	шт.
	1
	32,42
	1,00
	32
	7,08
	230

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	37
	ОССЦЖ 509-2243
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
	шт.
	5
	30,63
	1,00
	153
	7,08
	1084

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	38
	ОССЦЖ 509-2244
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С
	шт.
	2
	30,63
	1,00
	61
	7,08
	434

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	39
	ОССЦЖ 509-2227
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С /применительно/
	шт.
	6
	13,57
	1,00
	81
	7,08
	576

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	40
	ОССЦЖ 509-2228
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	35
	10,21
	1,00
	357
	7,08
	2530

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	41
	ОССЦЖ 509-2229
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С
	шт.
	6
	10,21
	1,00
	61
	7,08
	434

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	42
	ОССЦЖ 502-0620
	Шины алюминиевые /применительно/
	м
	1,24
	13,50
	1,00
	17
	7,08
	119

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	43
	ОССЦЖ 509-6430
	Контактор модульный ESB-20-20 (20А AC1) 220 В АС ABB с приставкой EH-04-11
	шт.
	1
	302,79
	1,00
	303
	7,08
	2144

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	44
	ОСОЦЖо 343419-0001
	Ящик: ЯТП-0,25-23У3 с трансформатором 220/36 В, 0,25 кВт
	компл.
	2
	375,37
	1,00
	751
	4,48
	3363

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.1.1
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	
	 
	

	45
	ОССЦЖ 509-6481
	Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-005
	шт.
	12
	356,82
	1,00
	4282
	7,08
	30315

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	46
	ОССЦЖ 509-4820
	Фотореле ФР2 У3
	шт.
	1
	561,45
	1,00
	561
	7,08
	3975

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	47
	ОССЦЖ 509-1389
	Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75
	шт.
	2
	41,84
	1,00
	84
	7,08
	592

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	48
	ОССЦЖ 509-9083-005*
	[*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий
	шт.
	100
	1094,12
	1,00
	109412
	7,08
	774637

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	49
	ОССЦЖ 503-9041-020*
	[*] Светильник потолочный с призматическими рассеивателями типа: PRS/S436
	шт.
	31
	673,89
	1,00
	20891
	7,08
	147905

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	50
	ОСОЦЖо 318560-0392
	Датчик магнитный ДМ-99
	шт.
	1
	1355,26
	1,00
	1355
	4,48
	6072

	
	
	Коэффициент пересчета: Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	
	п.1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	51
	ОССЦЖ 509-4581
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый
	шт.
	26
	6,77
	1,00
	176
	7,08
	1246

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	52
	ОССЦЖ 509-4598
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-043, цвет белый
	шт.
	22
	7,18
	1,00
	158
	7,08
	1118

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	53
	ОССЦЖ 503-0473
	Розетка скрытой проводки
	шт.
	107
	8,78
	1,00
	939
	7,08
	6651

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	54
	ОССЦЖ 509-4587
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-046 с подсветкой, цвет белый
	шт.
	1
	9,73
	1,00
	10
	7,08
	69

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	55
	ОССЦЖ 503-0521
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-2874
	шт.
	1
	912,57
	1,00
	913
	7,08
	6461

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	56
	ОССЦЖ 501-8184
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,1
	3029,06
	1,00
	303
	7,08
	2145

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ОССЦЖ 501-8191
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,2
	4464,58
	1,00
	893
	7,08
	6322

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ОССЦЖ 501-8477
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,1
	5462,31
	1,00
	546
	7,08
	3867

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	59
	ОССЦЖ 501-8482
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,75
	7896,09
	1,00
	5922
	7,08
	41928

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ОССЦЖ 501-8483
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,15
	11578,79
	1,00
	1737
	7,08
	12297

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	61
	ОССЦЖ 501-8507
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,13
	16600,42
	1,00
	2158
	7,08
	15279

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ОССЦЖ 501-8508
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0,11
	22816,12
	1,00
	2510
	7,08
	17769

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ОССЦЖ 501-8515
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2
	1000 м
	0,029
	276063,91
	1,00
	8006
	7,08
	56681

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	64
	ОССЦЖ 501-8516
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2
	1000 м
	0,01
	441599,31
	1,00
	4416
	7,08
	31265

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ОССЦЖ 501-8510
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,04
	50561,11
	1,00
	2022
	7,08
	14319

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ОССЦЖ 501-8677
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 2х2,5 /применительно 2х1,5/
	1000 м
	0,05
	13058,94
	1,00
	653
	7,08
	4623

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	67
	ОССЦЖ 501-1840
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5
	1000 м
	0,1
	11738,94
	1,00
	1174
	7,08
	8311

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	68
	ОССЦЖ 501-1841
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х2,5
	1000 м
	0,1
	15110,34
	1,00
	1511
	7,08
	10698

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ОССЦЖ 501-8668
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х150 /применительно 5х185/
	1000 м
	0,01
	642290,62
	1,00
	6423
	7,08
	45474

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ОССЦЖ 501-8667
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х6
	1000 м
	0,01
	45629,54
	1,00
	456
	7,08
	3231

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	71
	ОССЦЖ 501-8679
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х2,5
	1000 м
	0,025
	23995,77
	1,00
	600
	7,08
	4247

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	72
	ОССЦЖ 502-0812
	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2
	1000 м
	0,05
	3530,89
	1,00
	177
	7,08
	1250

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	73
	ОССЦЖ 509-6413
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 25 мм
	м
	20
	2,23
	1,00
	45
	7,08
	316

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	74
	ОСОЦЖо 342840-0007
	Пост управления кнопочный: ПКЕ 122/3
	шт.
	7
	109,00
	1,00
	763
	4,48
	3418

	
	
	Коэффициент пересчета: Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	
	п.1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	75
	ОССЦЖ 509-2979
	Ввод гибкий, тип К-1083 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 425 мм
	шт.
	4
	52,48
	1,00
	210
	7,08
	1486

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	76
	ОССЦЖ 509-6627
	Стойка кабельная С-2000 (ТУ 95 2851-2004)
	шт.
	1
	105,13
	1,00
	105
	7,08
	744

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	77
	ОССЦЖ 509-1846
	Кабель-канал (короб) "Legrand" 50х130 мм /применительно/
	м
	32
	75,54
	1,00
	2417
	7,08
	17114

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	Уравнение потенциалов

	78
	ОССЦЖ 101-1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,1966
	5672,88
	1,00
	1115
	7,08
	7896

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	79
	ОССЦЖ 502-0602
	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2
	1000 м
	0,1
	8822,76
	1,00
	882
	7,08
	6247

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	80
	ОССЦЖ 502-0620
	Шины алюминиевые /применительно/
	м
	0,175
	13,50
	1,00
	2
	7,08
	17

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Молниезащита

	81
	ОССЦЖ 204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм
	т
	0,079
	7030,66
	1,00
	555
	7,08
	3932

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	202235
	 
	1424374

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	199366
	 
	1411521

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	2869
	 
	12853

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	2869
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	202235
	 
	1424374

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	222362
	 
	1566877

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	11514
	 
	81517

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	1619
	 
	11463

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	236
	 
	1671

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	206360
	 
	1461044

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	2869
	 
	12853

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	2869
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	11099
	 
	78568

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	7576
	 
	53628

	 
	 
	Итого затрат
	 
	 
	 
	 
	241037
	 
	1699073

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	238168
	 
	1686220

	 
	 
	   оборудования, мебели и инвентаря
	 
	 
	 
	 
	2869
	 
	12853

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	241037
	 
	1699073



	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет № 00-02-0-01-09

	(Локальная смета)

	на 
	, Пожарная сигнализация

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	72,31
	511,94 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	537 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	6,92
	48,96 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ОЕРЖм 10-08-001-01
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	2
	104,6
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	94,18
	1,00
	188
	7,08
	1334

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,33
	1,00
	1
	7,08
	5

	 
	 
	МР
	 
	 
	10,09
	1,00
	20
	7,08
	143

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	150
	80
	1067

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	113
	60
	800

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,20
	 
	1,00
	 
	 
	14,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	472
	 
	3349

	2
	ОЕРЖм 10-08-001-06
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	3
	70,7
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	62,78
	1,00
	188
	7,08
	1333

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,33
	1,00
	1
	7,08
	7

	 
	 
	МР
	 
	 
	7,59
	1,00
	23
	7,08
	161

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	150
	80
	1066

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	113
	60
	800

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	4,80
	 
	1,00
	 
	 
	14,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	475
	 
	3367

	3
	ОЕРЖм 10-08-003-01
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	1
	107,36
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	100,50
	1,00
	101
	7,08
	712

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,27
	1,00
	0
	7,08
	2

	 
	 
	МР
	 
	 
	6,59
	1,00
	7
	7,08
	47

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	81
	80
	570

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	61
	60
	427

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,92
	 
	1,00
	 
	 
	7,92

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	1758

	4
	ОЕРЖм 10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	80
	24,73
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	21,02
	1,00
	1682
	7,08
	11906

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,33
	1,00
	26
	7,08
	187

	 
	 
	МР
	 
	 
	3,38
	1,00
	270
	7,08
	1914

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	1346
	80
	9525

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	1009
	60
	7144

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,68
	 
	1,00
	 
	 
	134,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4333
	 
	30676

	5
	ОЕРЖм 10-08-003-06
	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля
	1 шт.
	5
	86,35
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	77,53
	1,00
	388
	7,08
	2745

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,35
	1,00
	2
	7,08
	12

	 
	 
	МР
	 
	 
	8,47
	1,00
	42
	7,08
	300

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	310
	80
	2196

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	233
	60
	1647

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	5,76
	 
	1,00
	 
	 
	28,80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	975
	 
	6900

	6
	ОЕРЖм 08-01-121-01
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1
	1 шт.
	4
	50,69
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	25,77
	1,00
	103
	7,08
	730

	 
	 
	МР
	 
	 
	24,92
	1,00
	100
	7,08
	706

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	98
	95
	694

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	67
	65
	475

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,06
	 
	1,00
	 
	 
	8,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	368
	 
	2605

	7
	ОЕРЖм 10-08-005-02
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным
	100 м
	4,45
	1339,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	354,38
	1,00
	1577
	7,08
	11165

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	11,75
	1,00
	52
	7,08
	370

	 
	 
	МР
	 
	 
	973,29
	1,00
	4331
	7,08
	30664

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	1262
	80
	8932

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	946
	60
	6699

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	29,00
	 
	1,00
	 
	 
	129,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8168
	 
	57830

	8
	ОЕРЖм 10-08-001-12
	Устройства промежуточные на количество лучей 5
	1 шт.
	80
	37,51
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	32,30
	1,00
	2584
	7,08
	18295

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,27
	1,00
	22
	7,08
	153

	 
	 
	МР
	 
	 
	4,94
	1,00
	395
	7,08
	2798

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	2067
	80
	14636

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	1550
	60
	10977

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,40
	 
	1,00
	 
	 
	192,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6618
	 
	46859

	9
	ОЕРЖм 08-01-081-01
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	7
	24,92
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	14,14
	1,00
	99
	7,08
	701

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,82
	1,00
	69
	7,08
	487

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,70
	1,00
	(5)
	7,08
	(35)

	 
	 
	МР
	 
	 
	0,96
	1,00
	7
	7,08
	48

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	99
	95
	699

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	68
	65
	478

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,13
	 
	1,00
	 
	 
	7,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	342
	 
	2413

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	12278
	 
	86925

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	6910
	 
	48921

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	173
	 
	1223

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	35

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	5195
	 
	36781

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	5563
	 
	39385

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	4160
	 
	29447

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	22001
	 
	155757

	Раздел 2. Оборудование и материалы

	10
	ОССЦЖ 509-4291
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"
	шт.
	1
	645,02
	1,00
	645
	7,08
	4567

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	11
	ОССЦЖ 509-4462
	Модуль автодозвона, марка "Ладога МАД" /применительно/
	шт.
	1
	681,77
	1,00
	682
	7,08
	4827

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	12
	ОССЦЖ 509-4296
	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"
	шт.
	1
	180,53
	1,00
	181
	7,08
	1278

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	13
	ОССЦЖ 509-7316
	Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01
	шт.
	1
	180,92
	1,00
	181
	7,08
	1281

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	14
	ОССЦЖ 509-4297
	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"
	шт.
	1
	250,65
	1,00
	251
	7,08
	1775

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	15
	ОССЦЖ 509-4293
	Блок индикации, марка "С2000-БИ"
	шт.
	1
	487,13
	1,00
	487
	7,08
	3449

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	16
	ОССЦЖ 509-3780
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А
	шт.
	76
	335,70
	1,00
	25513
	7,08
	180633

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	17
	ОССЦЖ 509-3762
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А
	шт.
	4
	260,95
	1,00
	1044
	7,08
	7390

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	18
	ОССЦЖ 509-4555
	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 05
	шт.
	4
	1996,26
	1,00
	7985
	7,08
	56534

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	19
	ОССЦЖ 509-1811
	Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч
	шт.
	4
	160,73
	1,00
	643
	7,08
	4552

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	20
	ОССЦЖ 509-4559
	Источник резервного питания, марка "РИП 24" исп. 01
	шт.
	1
	1383,07
	1,00
	1383
	7,08
	9792

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	21
	ОССЦЖ 501-1840
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5
	1000 м
	0,005
	11738,94
	1,00
	59
	7,08
	416

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ОССЦЖ 501-1899
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5
	1000 м
	0,35
	13993,41
	1,00
	4898
	7,08
	34676

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ОССЦЖ 504-7555-065*
	[*] Кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композита полиэтилена, в общем экране, с оболочкой из белого поливинилхлоридного пластиката, для внутренней неподвижной прокладки, марки КСПЭВ, с числом пар и диаметром жилы, мм: 2х2х0,64
	1000 м
	0,005
	2451,30
	1,00
	12
	7,08
	87

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ОССЦЖ 501-1818
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, не содержащие галогенов (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки КВВГнг-HF 4х1,5
	1000 м
	0,005
	28995,89
	1,00
	145
	7,08
	1026

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ОССЦЖ 501-1900
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75
	1000 м
	0,08
	17922,31
	1,00
	1434
	7,08
	10151

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ОССЦЖ 509-6528
	Устройство коммутационное "УК-ВК" исп. 04
	шт.
	80
	55,51
	1,00
	4441
	7,08
	31441

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	27
	ОССЦЖ 509-1930
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП
	шт.
	7
	46,62
	1,00
	326
	7,08
	2310

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	50310
	 
	356185

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	50310
	 
	356185

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	50310
	 
	356185

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	62588
	 
	443110

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	6910
	 
	48921

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	173
	 
	1223

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	35

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	55505
	 
	392966

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	5563
	 
	39385

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	4160
	 
	29447

	 
	 
	Итого затрат
	 
	 
	 
	 
	72311
	 
	511942

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	72311
	 
	511942

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	72311
	 
	511942




	

	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет №00-02-0-01-10 

	(Локальная смета)

	на 
	, Автоматика пожаротушения

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	16,30
	100,98 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	41 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	0,59
	4,18 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ОЕРЖм 10-08-001-06
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	1
	70,7
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	62,78
	1,00
	63
	7,08
	444

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,33
	1,00
	0
	7,08
	2

	 
	 
	МР
	 
	 
	7,59
	1,00
	8
	7,08
	54

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	50
	80
	355

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	38
	60
	266

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	4,80
	 
	1,00
	 
	 
	4,80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	159
	 
	1121

	2
	ОЕРЖм 10-08-003-01
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	2
	107,36
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	100,50
	1,00
	201
	7,08
	1423

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,27
	1,00
	1
	7,08
	4

	 
	 
	МР
	 
	 
	6,59
	1,00
	13
	7,08
	93

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	161
	80
	1138

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	121
	60
	854

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,92
	 
	1,00
	 
	 
	15,84

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	497
	 
	3512

	3
	ОЕРЖм 08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	4
	14,97
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	14,45
	1,00
	58
	7,08
	409

	 
	 
	МР
	 
	 
	0,52
	1,00
	2
	7,08
	15

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	55
	95
	389

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	38
	65
	266

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,12
	 
	1,00
	 
	 
	4,48

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	153
	 
	1079

	4
	ОЕРЖм 10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	2
	24,73
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	21,02
	1,00
	42
	7,08
	298

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,33
	1,00
	1
	7,08
	5

	 
	 
	МР
	 
	 
	3,38
	1,00
	7
	7,08
	48

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	34
	80
	238

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	25
	60
	179

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,68
	 
	1,00
	 
	 
	3,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	109
	 
	768

	5
	ОЕРЖм 10-08-002-04
	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	1 шт.
	1
	12,81
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10,51
	1,00
	11
	7,08
	74

	 
	 
	МР
	 
	 
	2,30
	1,00
	2
	7,08
	16

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	9
	80
	59

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	7
	60
	44

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,84
	 
	1,00
	 
	 
	0,84

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	29
	 
	193

	6
	ОЕРЖм 08-02-146-01
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	100 м кабеля
	1
	854,33
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	147,12
	1,00
	147
	7,08
	1042

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	640,35
	1,00
	640
	7,08
	4534

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	68,62
	1,00
	(69)
	7,08
	(486)

	 
	 
	МР
	 
	 
	66,86
	1,00
	67
	7,08
	473

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	205
	95
	1452

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	140
	65
	993

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	11,76
	 
	1,00
	 
	 
	11,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1199
	 
	8494

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	1263
	 
	8934

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	522
	 
	3690

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	642
	 
	4545

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	69
	 
	486

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	99
	 
	699

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	514
	 
	3631

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	369
	 
	2602

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	2146
	 
	15167

	Раздел 2. Материалы

	7
	ОССЦЖ 509-4289
	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, марка "С2000-АСПТ"
	шт.
	1
	639,85
	1,00
	640
	7,08
	4530

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ОСОЦЖо 421510-0016
	Газоанализатор стационарный: оптический с выносными датчиками ЭГОС-И-СО2 (углекислый газ), ЯВША.413311.020 ТУ
	компл.
	1
	4756,40
	1,00
	4756
	4,48
	21309

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.1.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ОССЦЖ 301-7539
	Датчик температуры в помещении ESM-10
	шт.
	1
	664,19
	1,00
	664
	7,08
	4702

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	10
	ОСОЦЖо 437200-0001
	Устройство тревожной вызывной сигнализации ТВС-01Ф, еФ5.019.002
	шт.
	1
	776,00
	1,00
	776
	4,48
	3476

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.1.1
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	
	 
	

	11
	ОССЦЖ 509-3818
	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.4
	шт.
	2
	128,61
	1,00
	257
	7,08
	1821

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	12
	ОССЦЖ 509-1904
	Извещатель охранный контактный ИО-102-6 (СМК-6)
	шт.
	1
	26,43
	1,00
	26
	7,08
	187

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	13
	ОССЦЖ 509-4683
	Реле напряжения РH-153 УХЛ4
	шт.
	1
	2743,83
	1,00
	2744
	7,08
	19426

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	14
	ОССЦЖ 501-1824
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 1х2х1
	1000 м
	0,1
	13646,62
	1,00
	1365
	7,08
	9662

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ОССЦЖ 301-7547
	Датчик-реле уровня POC-301
	шт.
	2
	1462,01
	1,00
	2924
	7,08
	20702

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	14152
	 
	85815

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	8620
	 
	61030

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	5532
	 
	24785

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	5532
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	14152
	 
	85815




	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет № 00-02-0-01-11

	(Локальная смета)

	на 
	, Система видеонаблюдения

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	74,27
	525,82 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	143 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	1,77
	12,49 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ОЕРЖм 10-10-001-01
	Камеры видеонаблюдения фиксированные
	1 шт.
	2
	42,76
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	37,97
	1,00
	76
	7,08
	538

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,62
	1,00
	7
	7,08
	51

	 
	 
	МР
	 
	 
	1,17
	1,00
	2
	7,08
	17

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	61
	80
	430

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	46
	60
	323

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,67
	 
	1,00
	 
	 
	5,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	192
	 
	1359

	2
	ОЕРЖм 10-08-003-06
	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля
	1 шт.
	1
	86,35
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	77,53
	1,00
	78
	7,08
	549

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,35
	1,00
	0
	7,08
	2

	 
	 
	МР
	 
	 
	8,47
	1,00
	8
	7,08
	60

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	62
	80
	439

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	47
	60
	329

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	5,76
	 
	1,00
	 
	 
	5,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	195
	 
	1379

	3
	ОЕРЖм 08-01-121-01
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1
	1 шт.
	2
	50,69
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	25,77
	1,00
	52
	7,08
	365

	 
	 
	МР
	 
	 
	24,92
	1,00
	50
	7,08
	353

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	49
	95
	347

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	34
	65
	237

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,06
	 
	1,00
	 
	 
	4,12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	185
	 
	1302

	4
	ОЕРЖм 10-08-005-02
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным
	100 м
	4,4
	1339,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	354,38
	1,00
	1559
	7,08
	11040

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	11,75
	1,00
	52
	7,08
	366

	 
	 
	МР
	 
	 
	973,29
	1,00
	4282
	7,08
	30320

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	1247
	80
	8832

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	935
	60
	6624

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	29,00
	 
	1,00
	 
	 
	127,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8075
	 
	57182

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	6166
	 
	43661

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	1765
	 
	12492

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	59
	 
	419

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	4342
	 
	30750

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	1419
	 
	10048

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	1062
	 
	7513

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	8647
	 
	61222

	Раздел 2. Материалы и оборудование

	5
	Прайс-лист "Интернет магазин оборудования Smartec"
	Видеорегистратор STR-1694   81228,81/1,20/7,08*1.034=9885,90
	шт.
	1
	9885,90
	1,00
	9886
	7,08
	69992

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	6
	Прайс-лист "Интернет магазин оборудования Smartec"
	Купольная камера STC-3511/1w    9230,85/1,20/7,08*1.034=1123,43
	шт.
	11
	1123,43
	1,00
	12358
	7,08
	87493

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	Прайс-лист "DNS"
	Жесткий диск Hitachi Travelstar Z5K1 1Тб     3558,31/1,20/7,08*1.034=433,06
	шт.
	1
	433,06
	1,00
	433
	7,08
	3066

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	8
	Прайс-лист "Интернет магазин оборудования Smartec"
	Дисковый массив STG-ES   116069,49/1,20/7,08*1.034=14126,16
	шт.
	1
	14126,16
	1,00
	14126
	7,08
	100013

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	9
	Прайс-лист "Интернет магазин оборудования Smartec"
	Монитор STM-193    36314,24/1,20/7,08*1.034=4419,60
	шт.
	1
	4419,60
	1,00
	4420
	7,08
	31291

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	10
	Прайс-лист "Интернет магазин оборудования Smartec"
	Монитор STM-260W   112607,80/1,20/7,08*1.034=13704,86
	шт.
	1
	13704,86
	1,00
	13705
	7,08
	97030

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	11
	Прайс-лист "DNS"
	Кронштейн для ТВ DNS-2920 черный    405,76/1,20/7,08*1.034=49,38
	шт.
	2
	49,38
	1,00
	99
	7,08
	699

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	12
	ОССЦЖ 509-6501
	Источник бесперебойного питания IPPON Smart Winner 3000 VА
	шт.
	1
	2484,85
	1,00
	2485
	7,08
	17593

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	13
	Прайс-лист "DNS"
	Клавиатура+мышь Genius KM-125     1015,93/1,20/7,08*1.034=123,64
	шт.
	1
	123,64
	1,00
	124
	7,08
	875

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	14
	ОССЦЖ 509-4555
	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 05
	шт.
	2
	1996,26
	1,00
	3993
	7,08
	28267

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	15
	ОССЦЖ 501-1846
	Кабели коаксиальные магистральные RG 11
	1000 м
	0,2
	5091,29
	1,00
	1018
	7,08
	7209

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	16
	ОССЦЖ 501-1757
	Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52
	м
	10
	1,22
	1,00
	12
	7,08
	86

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	17
	ОССЦЖ 501-1840
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5
	1000 м
	0,03
	11738,94
	1,00
	352
	7,08
	2493

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ОССЦЖ 501-8677
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 2х2,5 /применительно/
	1000 м
	0,2
	13058,94
	1,00
	2612
	7,08
	18491

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	65623
	 
	464598

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	65623
	 
	464598

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	65623
	 
	464598

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	71789
	 
	508259

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	1765
	 
	12492

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	59
	 
	419

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	69965
	 
	495348

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	1419
	 
	10048

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	1062
	 
	7513

	 
	 
	Итого затрат
	 
	 
	 
	 
	74270
	 
	525820

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	74270
	 
	525820




	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет № 00-02-0-01-12

	(Локальная смета)

	на 
	, Технологическое оборудование

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	532,73
	2430,76 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	315 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	3,64
	25,77 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Монтаж оборудования

	1
	ОЕРЖ 10-01-059-01
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт. изделий
	2,94
	3060,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	783,81
	1,00
	2304
	7,08
	16315

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	303,36
	1,00
	892
	7,08
	6314

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	26,09
	1,00
	(77)
	7,08
	(543)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1973,12
	1,00
	5801
	7,08
	41071

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	118
	 
	1,00
	2810
	118
	19892

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	63
	 
	1,00
	1500
	63
	10621

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	75,15
	 
	1,00
	 
	 
	220,94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	13307
	 
	94213

	2
	ОЕРЖ 07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,0692
	17445,28
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	557,84
	1,00
	39
	7,08
	273

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	278,62
	1,00
	19
	7,08
	137

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	5,73
	1,00
	(0)
	7,08
	(3)

	 
	 
	МР
	 
	 
	16608,82
	1,00
	1149
	7,08
	8137

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	155
	 
	1,00
	60
	155
	428

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	39
	100
	276

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	45,65
	 
	1,00
	 
	 
	3,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1306
	 
	9251

	3
	ОССЦЖ 201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-0,1446
	7827,98
	1,00
	-1132
	7,08
	-8014

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	4
	ОЕРЖм 10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	1
	24,73
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	21,02
	1,00
	21
	7,08
	149

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,33
	1,00
	0
	7,08
	2

	 
	 
	МР
	 
	 
	3,38
	1,00
	3
	7,08
	24

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	17
	80
	119

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	13
	60
	89

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,68
	 
	1,00
	 
	 
	1,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	54
	 
	383

	5
	ОЕРЖм 10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	1 шт.
	1
	36,8
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	23,58
	1,00
	24
	7,08
	167

	 
	 
	МР
	 
	 
	13,22
	1,00
	13
	7,08
	94

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	92
	 
	1,00
	22
	92
	154

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	16
	65
	109

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,00
	 
	1,00
	 
	 
	2,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	75
	 
	524

	6
	ОЕРЖм 10-02-015-01
	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров
	1 номер
	1
	115,15
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	80,18
	1,00
	80
	7,08
	568

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	22,06
	1,00
	22
	7,08
	156

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,88
	1,00
	(3)
	7,08
	(20)

	 
	 
	МР
	 
	 
	12,91
	1,00
	13
	7,08
	91

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	66
	80
	470

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	50
	60
	353

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	5,56
	 
	1,00
	 
	 
	5,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	231
	 
	1638

	7
	ОЕРЖм 10-02-016-06
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1 шт.
	1
	244,03
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	145,64
	1,00
	146
	7,08
	1031

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	44,12
	1,00
	44
	7,08
	312

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	5,76
	1,00
	(6)
	7,08
	(41)

	 
	 
	МР
	 
	 
	54,27
	1,00
	54
	7,08
	384

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	122
	80
	858

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	91
	60
	643

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	10,10
	 
	1,00
	 
	 
	10,10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	457
	 
	3228

	8
	ОЕРЖм 10-04-066-03
	Щит распределительный
	1 шт.
	1
	494,22
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	444,18
	1,00
	444
	7,08
	3145

	 
	 
	МР
	 
	 
	50,04
	1,00
	50
	7,08
	354

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	92
	 
	1,00
	408
	92
	2893

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	289
	65
	2044

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	33,00
	 
	1,00
	 
	 
	33,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1191
	 
	8436

	9
	ОЕРЖ 17-01-001-21
	Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами
	10 компл.
	0,4
	89875,7
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	608,49
	1,00
	243
	7,08
	1723

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	74,58
	1,00
	30
	7,08
	211

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	10,01
	1,00
	(4)
	7,08
	(28)

	 
	 
	МР
	 
	 
	89192,63
	1,00
	35677
	7,08
	252594

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	316
	128
	2241

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	205
	83
	1453

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	48,64
	 
	1,00
	 
	 
	19,46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	36471
	 
	258222

	10
	ОССЦЖ 301-1533
	Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном
	компл.
	-4
	8910,36
	1,00
	-35641
	7,08
	-252341

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	11
	ОЕРЖм 08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	14
	14,97
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	14,45
	1,00
	202
	7,08
	1432

	 
	 
	МР
	 
	 
	0,52
	1,00
	7
	7,08
	52

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	192
	95
	1360

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	131
	65
	931

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,12
	 
	1,00
	 
	 
	15,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	532
	 
	3775

	12
	ОЕРЖм 10-10-005-02
	Турникет роторный полуростовой
	1 шт.
	1
	58,45
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	47,21
	1,00
	47
	7,08
	334

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	10,30
	1,00
	10
	7,08
	73

	 
	 
	МР
	 
	 
	0,94
	1,00
	1
	7,08
	7

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	38
	80
	267

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	60
	 
	1,00
	28
	60
	200

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,32
	 
	1,00
	 
	 
	3,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	124
	 
	881

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	16975
	 
	120196

	Раздел 2. Стоимость оборудования, изделий и материалов

	13
	Прайс лист "Офис плюс" 
	Кресла для персонала. Престиж ткань черн., сер. (2023,73/1,20/4,48*1,029=387,35)
	шт
	25
	387,35
	1,00
	9684
	4,48
	43383

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	14
	Прайс лист "Офис плюс" 
	Серия Агат. Стол интегральный А-33 R/L 140x90x75 (4637,29/1,20/4,48*1,029=887,61)
	шт
	15
	887,61
	1,00
	13314
	4,48
	59647

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	15
	Прайс лист "Офис плюс" 
	Серия Агат. Тумба приставная А-22 40x52x73 (5216,95/1,20/4,48*1,029=998,56)
	шт
	16
	998,56
	1,00
	15977
	4,48
	71577

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	16
	Прайс лист "Офис плюс" 
	Серия Агат. Топ к тумбе А-26т 40x60x2,2 (772,88/1,20/4,48*1,029=147,93)
	шт
	16
	147,93
	1,00
	2367
	4,48
	10604

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	17
	Прайс лист "Офис плюс" 
	Серия Агат. Брифинг А-9 110x60x75 (3742,37/1,20/4,48*1,029=716,31)
	шт
	2
	716,31
	1,00
	1433
	4,48
	6418

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	18
	Прайс лист "Офис плюс" 
	Конференц-кресла и стулья для посетителей. ISO BLACK ткань чер., сер. (925,42/1,20/4,48*1,029=177,13) 
	шт
	34
	177,13
	1,00
	6022
	4,48
	26980

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	19
	Прайс лист "Офис плюс" 
	Серия Агат. Гардероб с выдвижной штангой А-19 80х40х191 (7383,05/1,20/4,48*1,029=1413,16)
	шт
	10
	1413,16
	1,00
	14132
	4,48
	63310

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	20
	Прайс лист "Офис плюс" 
	Серия Агат. Шкаф комбинированный 80х40х191 (7240,68/1,20/4,48*1,029=1385,91)
	шт
	18
	1385,91
	1,00
	24946
	4,48
	111760

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	21
	Прайс лист "Офис плюс" 
	Серия Агат.Двери стеклянные 78х0,5х116 (3671,19/1,20/4,48*1,029=702,69)
	шт
	18
	702,69
	1,00
	12648
	4,48
	56665

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	22
	Прайс лист "КПД Спецодежда" 
	ШК-04 Шкаф для уборочного инвентаря (5542,37/1,20/4,48*1,029=1060,84)
	шт
	2
	1060,84
	1,00
	2122
	4,48
	9505

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	23
	Прайс лист "ARKMET.RU" 
	Н1 поручень прямой настенный L-1000мм. Окрашенная конструкционная сталь d=30мм (1474,58/1,20/4,48*1,029=282,24)
	шт
	2
	282,24
	1,00
	564
	4,48
	2529

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Прайс лист "ARKMET.RU" 
	РН1 поручень для раковины настенного крепления. Окрашенная конструкционная сталь d=30мм (3508,47/1,20/4,48*1,029=671,54)
	шт
	1
	671,54
	1,00
	672
	4,48
	3008

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Прайс лист "ARKMET.RU" 
	О1 поручень откидной. Окрашенная конструкционная сталь d=30мм (4779,66/1,20/4,48*1,029=914,86)
	шт
	2
	914,86
	1,00
	1830
	4,48
	8197

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	26
	Прайс лист "ТИНКО" 
	Свето-звуковая коридорная лампа (1501,02/1,20/4,48*1,029=287,30)
	шт
	1
	287,30
	1,00
	287
	4,48
	1287

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	27
	Прайс лист "Multicall" 
	Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" (150х150 мм) синий фон + шрифт брайля (320,34/1,20/4,48*1,029=61,32)
	шт
	1
	61,32
	1,00
	61
	4,48
	275

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Прайс лист "Multicall" 
	Громкоговорящее абонентское устройство (накладное/врезное) (4024,07/1,20/4,48*1,029=770,23)
	шт
	1
	770,23
	1,00
	770
	4,48
	3451

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	29
	Прайс лист "Multicall" 
	Пульт селекторной связи на 6 абонентов (7829,49/1,20/4,48*1,029=1498,61)
	шт
	1
	1498,61
	1,00
	1499
	4,48
	6714

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	30
	Прайс лист "Multicall" 
	Блок питания 12В/4,5А (3928,47/1,20/4,48*1,029=751,93)
	шт
	1
	751,93
	1,00
	752
	4,48
	3369

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	31
	Прайс лист "Multicall" 
	Распределительный щиток на 1 место (816,61/1,20/4,48*1,029=156,30)
	шт
	1
	156,30
	1,00
	156
	4,48
	700

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	32
	Прайс лист "Мебель Фронт" 
	Шкаф для одежды ШР-33 L900 (7932,20/1,20/4,48*1,029=1518,27)
	шт
	36
	1518,27
	1,00
	54658
	4,48
	244867

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	33
	Прайс лист "Водяной" 
	Душевая кабина ERLIT ER 3509 TPE-C4 90x90x195 (17186,44/1,20/4,48*1,02=3260,82)
	шт
	4
	3260,82
	1,00
	13043
	4,48
	58434

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	34
	Прайс лист "Трест Столовых и Ресторанов" 
	Стол обеденный 1200х800мм, 4 опоры диаметром 50мм (2505,76/1,20/4,48*1,029=479,62)
	шт
	4
	479,62
	1,00
	1918
	4,48
	8595

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	35
	Прайс лист "Трест Столовых и Ресторанов" 
	Стул "Эконом Э-8" (610,17/1,20/4,48*1,029=116,79)
	шт
	16
	116,79
	1,00
	1869
	4,48
	8372

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	36
	Прайс лист "КЗХ "Бирюса" 
	Бирюса 10 (12711,86/1,20/4,48*1,029=2433,13)
	шт
	3
	2433,13
	1,00
	7299
	4,48
	32701

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	37
	Прайс лист "Эльдорадо" 
	Микроволновая печь Bosh HMT75M421 (6710,84/1,20/4,48*1,014=1265,77)
	шт
	3
	1265,77
	1,00
	3797
	4,48
	17012

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	38
	Прайс лист "Эльдорадо" 
	Чайник Bosh TWK 7604 (2541,36/1,20/4,48*1,014=479,34)
	шт
	3
	479,34
	1,00
	1438
	4,48
	6442

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	39
	Прайс лист "Мебель Рик" 
	Кухня "Вероника" МДФ 2м (14745,76/1,20/4,48*1,029=2822,43)
	шт
	2
	2822,43
	1,00
	5645
	4,48
	25289

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	40
	Прайс лист "МФ Орион" 
	Трио (3х.местн) 1540х610х840 выс. (470) (сид.470х420) категория 0 (7376,95/1,20/4,48*1,029=1411,99)
	шт
	60
	1411,99
	1,00
	84719
	4,48
	379543

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	41
	Прайс лист "Офис плюс" 
	Серия Агат. Стол А-4 120x70x75 (3833,90/1,20/4,48*1,029=733,83)
	шт
	6
	733,83
	1,00
	4403
	4,48
	19725

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	42
	Прайс лист "Ант" 
	Кубик. 3-х местные диваны (17745,76/1,20/4,48*1,02=3366,94)
	шт
	2
	3366,94
	1,00
	6734
	4,48
	30168

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	43
	Прайс лист "220 вольт" 
	Сушилка для рук IRIT IRHD-001 (2073,56/1,20/4,48*1,029=396,89)
	шт
	14
	396,89
	1,00
	5556
	4,48
	24893

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	44
	Коммерческое предложение ООО "Эдем-Мебель"
	Вешалка для одежды (напольная) групповая М-11 1090х740х1790мм (5501,70/1,20/4,48*1,029=1053,06)
	шт
	4
	1053,06
	1,00
	4212
	4,48
	18871

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	45
	Прайс лист "М.Видео" 
	Подставка для телевизора Mart Командор (19311,86/1,20/4,48*1,014=3642,53)
	шт
	2
	3642,53
	1,00
	7285
	4,48
	32637

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	46
	Прайс лист "ДНС" 
	49" (124 см)  Телевизор LED LG 49UJ630V черный    (38948,14/1,20/4,48*1,014=7346,25)
	 
	2
	7346,25
	1,00
	14693
	4,48
	65822

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	47
	Коммерческое предложение ООО "Эдем-Мебель"
	Стеллаж металлический сборный (4 полки) MS-200/100/60-4 1000x600x2000 (3986,44/1,20/4,48*1,029=763,03)
	шт
	4
	763,03
	1,00
	3052
	4,48
	13673

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Прайс лист "Ант" 
	Чарли. Мягкая мебель для офиса 144х73 (7983,05/1,20/4,48*1,02=1514,64)
	шт
	1
	1514,64
	1,00
	1515
	4,48
	6786

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	49
	Прайс лист "Арт Мебель"
	Трибуна переносная - 27 (7474,58/1,20/4,48*1,029=1430,68)
	шт
	1
	1430,68
	1,00
	1431
	4,48
	6409

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	50
	Коммерческое предложение ООО "Эдем-Мебель"
	Стеллаж металлический сборный (4 полки) MS-200/100/40-4 1000x400x2000 (3172,88/1,20/4,48*1,029=607,31)
	шт
	17
	607,31
	1,00
	10324
	4,48
	46253

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Прайс лист "Sec Group"
	PERCo-TTR-04.1G Стойка турникета трипода без преграждающих штанг, (поставляются отдельно на выбор) темно-серый цвет (43914,71/1,20/4,48*1,029=8405,55)
	шт
	1
	8405,55
	1,00
	8406
	4,48
	37657

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Прайс лист "Sec Group"
	PERCo-BH02 0-10 Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом); сплав ЦАМ (хромированный) (416,75/1,20/4,48*1,029=79,77)
	шт
	24
	79,77
	1,00
	1914
	4,48
	8577

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Прайс лист "Sec Group"
	PERCo-BH02FR 2-00 Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков (4375,84/1,20/4,48*1,029=837,56)
	шт
	4
	837,56
	1,00
	3350
	4,48
	15009

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Прайс лист "Sec Group"
	PERCo-BH02FR 2-01 Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180град.) (4375,84/1,20/4,48*1,029=837,56)
	шт
	3
	837,56
	1,00
	2513
	4,48
	11257

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Прайс лист "Sec Group"
	PERCo-BH02 0-02 Держатель для крепления заполнения между горизонтальными поручнями ограждения (270,88/1,20/4,48*1,029=51,85)
	шт
	24
	51,85
	1,00
	1244
	4,48
	5575

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Прайс лист "Sec Group"
	PERCo-Полимерное заполнение секции ограждения серии длиной 1,0 м (4266,76/1,20/4,48*1,029=816,68)
	шт
	6
	816,68
	1,00
	4900
	4,48
	21952

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	57
	Прайс лист "Sec Group"
	PERCo-BH01 1-00 Поручень длиной 915 мм (2240,01/1,20/4,48*1,029=428,75)
	шт
	12
	428,75
	1,00
	5145
	4,48
	23050

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	58
	Прайс лист "Sec Group"
	PERCo-BH02FR 2-02 Двухсторонняя стойка с 4-мя тверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 90 град.) (4375,84/1,20/4,48*1,029=837,56)
	шт
	1
	837,56
	1,00
	838
	4,48
	3752

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Прайс лист "Sec Group"
	PERCo-BH02 2-15 Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке (4375,84/1,20/4,48*1,029=837,56)
	шт
	1
	837,56
	1,00
	838
	4,48
	3752

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Прайс лист "Sec Group"
	PERCo-BH02 1-04/EL Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000 мм (12033,56/1,20/4,48*1,029=2303,30)
	шт
	1
	2303,30
	1,00
	2303
	4,48
	10319

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Прайс лист "Ант" 
	Чарли. Мягкая мебель для офиса 77х73 (6203,39/1,20/4,48*1,02=1176,98)
	шт
	1
	1176,98
	1,00
	1177
	4,48
	5273

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	62
	Прайс лист "Ант" 
	Стол журнальный №2 (2745,76/1,20/4,48*1,02=520,96)
	шт
	4
	520,96
	1,00
	2084
	4,48
	9336

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	63
	Прайс лист "Крафт Мебель" 
	Кухня "Вероника" МДФ 1,6м (13555,93/1,20/4,48*1,029=2594,69)
	шт
	1
	2594,69
	1,00
	2595
	4,48
	11624

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	64
	Прайс лист "Офис Торг"
	Диван двухместный Office - O2 (15674,24/1,20/4,48*1,029=3000,15)
	шт
	3
	3000,15
	1,00
	9000
	4,48
	40322

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	 
	

	65
	Коммерческое предложение "Пионер"
	Стойка операциониста с перегородками и дверями стеклянными, тумбой подкатной   (661505,08/7/1,20/4,48*1,029=18088,03)
	шт
	7
	18088,03
	1,00
	126616
	4,48
	567241

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Инструмент и инвентарь производственный и хозяйственный
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	515750
	 
	2310567

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	515750
	 
	2310567

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	515750
	 
	2310567

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	526312
	 
	2385362

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	3550
	 
	25137

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	1017
	 
	7205

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	90
	 
	635

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	5995
	 
	42453

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	515750
	 
	2310567

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	4051
	 
	28682

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	2362
	 
	16719

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	532725
	 
	2430763

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   строительных работ
	 
	 
	 
	 
	14311
	 
	101331

	 
	 
	   монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	2664
	 
	18865

	 
	 
	   оборудования, мебели и инвентаря
	 
	 
	 
	 
	515750
	 
	2310567

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	532725
	 
	2430763




	

	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет №ЛС 00-03-0-00-01 

	(Локальная смета)

	на 
	, Наружные сети водоснабжения, канализация , теплоснабжения

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	75,38
	533,70 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	280 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	3,23
	22,83 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ОЕРЖ 01-01-013-01
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,325
	2472,18
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	64,90
	1,00
	21
	7,08
	149

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2403,62
	1,00
	781
	7,08
	5531

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	330,92
	1,00
	(108)
	7,08
	(761)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3,66
	1,00
	1
	7,08
	8

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	123
	95
	865

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	50
	 
	1,00
	65
	50
	455

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	6,40
	 
	1,00
	 
	 
	2,08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	991
	 
	7008

	2
	ОЕРЖ 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (доработка)
	100 м3 грунта
	0,12
	1196,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Прил.1.12.п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (пЗП = 1.2 пЗТ = 1.2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1196,52
	1,20
	172
	7,08
	1220

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	138
	80
	976

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	77
	45
	549

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	118,00
	 
	1,20
	 
	 
	16,99

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	387
	 
	2745

	3
	ОССПЖ 03-21-01-005
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 5 км (I класс груза)
	1 т груза
	712
	6,69
	1,00
	4763
	7,08
	33724

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ОЕРЖ 01-01-016-01
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,445
	347,98
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	30,32
	1,00
	13
	7,08
	96

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	315,22
	1,00
	140
	7,08
	993

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	61,03
	1,00
	(27)
	7,08
	(192)

	 
	 
	МР
	 
	 
	2,44
	1,00
	1
	7,08
	8

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	38
	95
	274

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	50
	 
	1,00
	20
	50
	144

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,99
	 
	1,00
	 
	 
	1,33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	212
	 
	1515

	5
	ОССЦЖ 408-0200
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	163,2
	53,81
	1,00
	8782
	7,08
	62175

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	6
	ОЕРЖ 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	1,6
	862,88
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	862,88
	1,00
	1381
	7,08
	9775

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	1105
	80
	7820

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	621
	45
	4399

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	88,50
	 
	1,00
	 
	 
	141,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3107
	 
	21994

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	18242
	 
	129161

	Раздел 13. Канал для канализационой трубы и топливопровода

	7
	ОЕРЖ 07-02-002-06
	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,03
	23689,88
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	5742,86
	1,00
	172
	7,08
	1220

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	13508,72
	1,00
	405
	7,08
	2869

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1723,92
	1,00
	(52)
	7,08
	(366)

	 
	 
	МР
	 
	 
	4438,30
	1,00
	133
	7,08
	943

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	291
	130
	2062

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	190
	85
	1348

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	481,38
	 
	1,00
	 
	 
	14,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1191
	 
	8442

	8
	ОССЦЖ 403-2079
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг
	шт.
	1
	1469,06
	1,00
	1469
	7,08
	10401

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	9
	ОССЦЖ 403-0145
	Лотки из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)
	м3
	0,38
	1215,74
	1,00
	462
	7,08
	3271

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	10
	ОССЦЖ 403-0146
	Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 0,5 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)
	м3
	0,46
	1175,81
	1,00
	541
	7,08
	3829

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ОССЦЖ 403-0643
	Плиты подкладные ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8)
	шт.
	3
	104,93
	1,00
	315
	7,08
	2229

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	12
	ОССЦЖ 403-3120
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	1,11
	1408,93
	1,00
	1564
	7,08
	11072

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	13
	ОЕРЖ 06-01-046-01
	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 и толщине стен до 300 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,0085
	164462,19
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	6343,48
	1,00
	54
	7,08
	382

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9567,65
	1,00
	81
	7,08
	576

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1273,78
	1,00
	(11)
	7,08
	(77)

	 
	 
	МР
	 
	 
	148551,06
	1,00
	1263
	7,08
	8940

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	68
	105
	482

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	42
	65
	298

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	572,00
	 
	1,00
	 
	 
	4,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1508
	 
	10678

	14
	ОССЦЖ 401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-0,8628
	665,00
	1,00
	-574
	7,08
	-4062

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	15
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,1003
	6480,14
	1,00
	-650
	7,08
	-4602

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	16
	ОССЦЖ 401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,4771
	665,00
	1,00
	317
	7,08
	2246

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	17
	ОССЦЖ 401-0067
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)
	м3
	0,3857
	669,89
	1,00
	258
	7,08
	1829

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	18
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,0642
	8305,80
	1,00
	533
	7,08
	3775

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	19
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,06424
	1599,83
	1,00
	103
	7,08
	728

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	20
	ОССЦЖ 204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,0475
	8288,25
	1,00
	394
	7,08
	2787

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	21
	ОССЦЖ 204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,04749
	1507,11
	1,00
	72
	7,08
	507

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	22
	ОССЦЖ 204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,004
	8508,84
	1,00
	34
	7,08
	241

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	23
	ОССЦЖ 204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,00395
	2792,19
	1,00
	11
	7,08
	78

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	24
	ОССЦЖ 204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм
	т
	0,0053
	7030,66
	1,00
	37
	7,08
	264

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	25
	ОССЦЖ 204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
	т
	0,00526
	1815,45
	1,00
	10
	7,08
	68

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	26
	ОЕРЖ 06-01-015-08
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	1 т
	0,01955
	9284,64
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	745,36
	1,00
	15
	7,08
	103

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	39,29
	1,00
	1
	7,08
	5

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,63
	1,00
	(0)
	7,08
	(0)

	 
	 
	МР
	 
	 
	8499,99
	1,00
	166
	7,08
	1177

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	16
	105
	108

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	10
	65
	67

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	63,22
	 
	1,00
	 
	 
	1,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	208
	 
	1460

	27
	ОЕРЖ 13-03-001-01
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,663
	242,29
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	101,42
	1,00
	67
	7,08
	476

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,99
	1,00
	7
	7,08
	47

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,13
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	130,88
	1,00
	87
	7,08
	614

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	60
	90
	429

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	47
	70
	334

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,43
	 
	1,00
	 
	 
	4,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	268
	 
	1900

	28
	ОЕРЖ 13-03-001-02
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,663
	191,02
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	101,42
	1,00
	67
	7,08
	476

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,99
	1,00
	7
	7,08
	47

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,13
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	79,61
	1,00
	53
	7,08
	374

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	60
	90
	429

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	70
	 
	1,00
	47
	70
	334

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,43
	 
	1,00
	 
	 
	4,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	234
	 
	1660

	Фундаменты под емкости (2 шт.)

	29
	ОЕРЖ 06-01-005-05
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,21
	86536,09
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3732,22
	1,00
	784
	7,08
	5549

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2292,76
	1,00
	481
	7,08
	3409

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	317,96
	1,00
	(67)
	7,08
	(473)

	 
	 
	МР
	 
	 
	80511,11
	1,00
	16907
	7,08
	119704

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	894
	105
	6323

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	553
	65
	3914

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	342,72
	 
	1,00
	 
	 
	71,97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	19619
	 
	138899

	30
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,1575
	6480,14
	1,00
	-1021
	7,08
	-7226

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	31
	ОССЦЖ 204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,7421
	8288,25
	1,00
	6151
	7,08
	43547

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	32
	ОССЦЖ 204-0037
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,7421
	1507,11
	1,00
	1118
	7,08
	7918

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	33
	ОССЦЖ 204-0027
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм
	т
	0,2233
	7942,91
	1,00
	1774
	7,08
	12557

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	34
	ОССЦЖ 204-0042
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 32-40 мм
	т
	0,2233
	986,11
	1,00
	220
	7,08
	1559

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	35
	ОССЦЖ 204-0025
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм
	т
	0,0371
	8205,11
	1,00
	304
	7,08
	2155

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	36
	ОССЦЖ 204-0040
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 20-22 мм
	т
	0,01856
	1118,48
	1,00
	21
	7,08
	147

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	Опоры под трубы

	37
	ОЕРЖ 07-06-002-04
	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций
	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0,0021
	24615,19
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3591,28
	1,00
	8
	7,08
	53

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	7559,23
	1,00
	16
	7,08
	112

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1081,08
	1,00
	(2)
	7,08
	(16)

	 
	 
	МР
	 
	 
	13464,68
	1,00
	28
	7,08
	200

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	13
	130
	90

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	9
	85
	59

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	308,00
	 
	1,00
	 
	 
	0,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	74
	 
	514

	38
	ОССЦЖ 403-0627
	Опорные подушки ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)
	шт.
	4
	42,12
	1,00
	168
	7,08
	1193

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	39
	ОССЦЖ 403-0641
	Плиты подкладные ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8)
	шт.
	5
	62,41
	1,00
	312
	7,08
	2209

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	37045
	 
	262273

	Раздел 1. Наружный водопровод

	40
	ОЕРЖ 11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,9
	143,68
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	38,29
	1,00
	34
	7,08
	244

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	31,82
	1,00
	29
	7,08
	203

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,92
	1,00
	(4)
	7,08
	(25)

	 
	 
	МР
	 
	 
	73,57
	1,00
	66
	7,08
	469

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	123
	 
	1,00
	47
	123
	331

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	75
	 
	1,00
	29
	75
	202

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,41
	 
	1,00
	 
	 
	3,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	205
	 
	1449

	41
	ОЕРЖ 22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,015
	80214,24
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2718,48
	1,00
	41
	7,08
	289

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3720,50
	1,00
	56
	7,08
	395

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	528,08
	1,00
	(8)
	7,08
	(56)

	 
	 
	МР
	 
	 
	73775,26
	1,00
	1107
	7,08
	7835

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	64
	130
	449

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	89
	 
	1,00
	44
	89
	307

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	225,04
	 
	1,00
	 
	 
	3,38

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1312
	 
	9275

	42
	ОССЦЖ 507-0595
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	10 м
	-1,515
	729,88
	1,00
	-1106
	7,08
	-7829

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	43
	ОССЦЖ 103-2557
	Трубы "Изопрофлекс-Арктик-У" ПЭ80-ППУ-ПЭ SDR13,6 с каналом для нагревательного кабеля, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 110/180 мм
	м
	15,15
	1016,77
	1,00
	15404
	7,08
	109061

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ОЕРЖ 16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	1
	106,01
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,33
	1,00
	17
	7,08
	123

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4,88
	1,00
	5
	7,08
	35

	 
	 
	МР
	 
	 
	83,80
	1,00
	84
	7,08
	593

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	128
	 
	1,00
	22
	128
	157

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	83
	 
	1,00
	14
	83
	102

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,47
	 
	1,00
	 
	 
	1,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	142
	 
	1010

	45
	ОССЦЖ 302-0189
	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	1
	1049,38
	1,00
	1049
	7,08
	7430

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	46
	ОЕРЖ 22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	1240,34
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	27,32
	1,00
	27
	7,08
	193

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4,91
	1,00
	5
	7,08
	35

	 
	 
	МР
	 
	 
	1208,11
	1,00
	1208
	7,08
	8553

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	35
	130
	251

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	89
	 
	1,00
	24
	89
	172

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	2,29
	 
	1,00
	 
	 
	2,29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1299
	 
	9204

	47
	ОЕРЖ 22-03-011-03
	Установка гидрантов пожарных
	1 шт.
	1
	1320,55
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	21,96
	1,00
	22
	7,08
	155

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	5,43
	1,00
	5
	7,08
	38

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,35
	1,00
	(0)
	7,08
	(2)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1293,16
	1,00
	1293
	7,08
	9156

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	29
	130
	204

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	89
	 
	1,00
	20
	89
	140

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,98
	 
	1,00
	 
	 
	1,98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1369
	 
	9693

	48
	ОЕРЖ 22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,1
	990,04
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	83,59
	1,00
	8
	7,08
	59

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	438,56
	1,00
	44
	7,08
	311

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	67,39
	1,00
	(7)
	7,08
	(48)

	 
	 
	МР
	 
	 
	467,89
	1,00
	47
	7,08
	331

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	20
	130
	139

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	89
	 
	1,00
	13
	89
	95

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,09
	 
	1,00
	 
	 
	0,71

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	132
	 
	935

	49
	ОЕРЖ 27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 /установка металлического указателя/
	100 знаков
	0,01
	1074,47
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	765,21
	1,00
	8
	7,08
	54

	 
	 
	МР
	 
	 
	309,26
	1,00
	3
	7,08
	22

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	11
	142
	77

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	8
	95
	51

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	69,00
	 
	1,00
	 
	 
	0,69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	204

	50
	ОССЦЖ 105-0216
	Указатель стрелочный с отражателем /прим./
	100 шт.
	0,01
	3843,77
	1,00
	38
	7,08
	272

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	51
	ОЕРЖ 22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,1
	444,76
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	56,59
	1,00
	6
	7,08
	40

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	297,77
	1,00
	30
	7,08
	211

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	45,81
	1,00
	(5)
	7,08
	(32)

	 
	 
	МР
	 
	 
	90,40
	1,00
	9
	7,08
	64

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	14
	130
	94

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	89
	 
	1,00
	10
	89
	64

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	4,80
	 
	1,00
	 
	 
	0,48

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	69
	 
	473

	52
	ОЕРЖ 22-03-014-03
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	1
	116,87
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	10,09
	1,00
	10
	7,08
	71

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	58,57
	1,00
	59
	7,08
	415

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,84
	1,00
	(7)
	7,08
	(48)

	 
	 
	МР
	 
	 
	48,21
	1,00
	48
	7,08
	341

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	130
	 
	1,00
	22
	130
	155

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	89
	 
	1,00
	15
	89
	106

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,70
	 
	1,00
	 
	 
	0,70

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	154
	 
	1088

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	19656
	 
	139169

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	173
	 
	1228

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	233
	 
	1643

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	31
	 
	211

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	19250
	 
	136298

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	264
	 
	1857

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	177
	 
	1239

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	20097
	 
	142265

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	70456
	 
	498844

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	2927
	 
	20727

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	2152
	 
	15232

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	298
	 
	2098

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	60614
	 
	429161

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	3070
	 
	21715

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	1858
	 
	13140

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	75384
	 
	533699

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   строительных работ
	 
	 
	 
	 
	75384
	 
	533699

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	75384
	 
	533699



	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет №ЛС 00-04-0-00-01 

	(Локальная смета)

	на 
	, Наружные низковольтные сети

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	190,12
	1346,03 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	1851 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	18,95
	134,17 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	ОЕРЖ 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	7,84
	1196,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1196,52
	1,00
	9381
	7,08
	66415

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	7505
	80
	53132

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	4221
	45
	29887

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	118,00
	 
	1,00
	 
	 
	925,12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	21107
	 
	149434

	2
	ОЕРЖ 01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	7,84
	947,7
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	947,70
	1,00
	7430
	7,08
	52604

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	5944
	80
	42083

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	3344
	45
	23672

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	97,20
	 
	1,00
	 
	 
	762,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	16718
	 
	118359

	3
	ОЕРЖ 34-02-001-03
	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,02
	21103,35
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1584,00
	1,00
	32
	7,08
	224

	 
	 
	МР
	 
	 
	19519,35
	1,00
	390
	7,08
	2764

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	32
	100
	224

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	21
	65
	146

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	144,00
	 
	1,00
	 
	 
	2,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	475
	 
	3358

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	38300
	 
	271151

	Раздел 2. Монтажные работы

	4
	ОЕРЖм 08-02-145-03
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 3 кг
	100 м кабеля
	15,8
	202,68
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	93,07
	1,00
	1471
	7,08
	10411

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	59,08
	1,00
	933
	7,08
	6609

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,51
	1,00
	(55)
	7,08
	(393)

	 
	 
	МР
	 
	 
	50,53
	1,00
	798
	7,08
	5652

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	1450
	95
	10264

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	992
	65
	7023

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	7,44
	 
	1,00
	 
	 
	117,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5644
	 
	39959

	5
	ОЕРЖм 08-02-148-03
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг
	100 м кабеля
	0,2
	349,53
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	232,19
	1,00
	46
	7,08
	329

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	74,96
	1,00
	15
	7,08
	106

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,51
	1,00
	(1)
	7,08
	(5)

	 
	 
	МР
	 
	 
	42,38
	1,00
	8
	7,08
	60

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	45
	95
	317

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	31
	65
	217

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	18,56
	 
	1,00
	 
	 
	3,71

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	145
	 
	1029

	6
	ОЕРЖм 08-02-163-02
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	8
	22,45
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	17,26
	1,00
	138
	7,08
	978

	 
	 
	МР
	 
	 
	5,19
	1,00
	42
	7,08
	294

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	131
	95
	929

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	90
	65
	636

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1,38
	 
	1,00
	 
	 
	11,04

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	401
	 
	2837

	7
	ОЕРЖм 10-06-048-05
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
	1 км кабеля
	0,8
	2728,71
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Т.ч.1.10.98
	Прокладка опознавательной ленты (пЗП = 0.3 пЭМ = 0.3 пЗПМ = 0.3 пМР = 0.3 пЗТ = 0.3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	300,84
	0,30
	72
	7,08
	511

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2421,85
	0,30
	581
	7,08
	4115

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	147,17
	0,30
	(35)
	7,08
	(250)

	 
	 
	МР
	 
	 
	6,02
	0,30
	1
	7,08
	10

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	100
	 
	1,00
	107
	100
	761

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	70
	65
	495

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	23,00
	 
	0,30
	 
	 
	5,52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	831
	 
	5892

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	4105
	 
	29075

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	1727
	 
	12229

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	1529
	 
	10830

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	91
	 
	648

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	849
	 
	6016

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	1733
	 
	12271

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	1183
	 
	8371

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	7021
	 
	49717

	Раздел 3. Материалы

	8
	ОССЦЖ 500-9001-082*
	[*] Кабель силовой с алюминиевыми жилами без оболочки, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных лент, с наружным покровом из битумного состава, ленты полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного шланга, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки АВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4х120
	1000 м
	1,6
	86050,79
	1,00
	137681
	7,08
	974783

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ОССЦЖ 509-0808
	Заделки концевые эпоксидные
	компл.
	8
	516,91
	1,00
	4135
	7,08
	29278

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	10
	ОССЦЖ 507-2610
	Лента сигнальная
	м
	800
	1,21
	1,00
	968
	7,08
	6853

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	142784
	 
	1010914

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	142784
	 
	1010914

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	142784
	 
	1010914

	Раздел 4. Заземление

	11
	ОЕРЖм 08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	1,2
	330,72
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	202,85
	1,00
	243
	7,08
	1723

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	80,03
	1,00
	96
	7,08
	680

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,86
	1,00
	(5)
	7,08
	(33)

	 
	 
	МР
	 
	 
	47,84
	1,00
	57
	7,08
	406

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	236
	95
	1668

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	161
	65
	1141

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	16,60
	 
	1,00
	 
	 
	19,92

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	793
	 
	5618

	12
	ОССЦЖ 101-2548
	Сталь полосовая 40х4 мм
	т
	0,1512
	6376,79
	1,00
	964
	7,08
	6826

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	13
	ОЕРЖм 08-02-471-04
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	10 шт.
	0,4
	186,36
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	101,30
	1,00
	41
	7,08
	287

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	55,49
	1,00
	22
	7,08
	157

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,46
	1,00
	(1)
	7,08
	(7)

	 
	 
	МР
	 
	 
	29,57
	1,00
	12
	7,08
	84

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	40
	95
	279

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	27
	65
	191

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	8,29
	 
	1,00
	 
	 
	3,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	142
	 
	998

	14
	ОССЦЖ 101-1614
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм
	т
	0,00948
	5559,40
	1,00
	53
	7,08
	373

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	15
	ОССЦЖ 509-0031
	Муфты соединительные
	шт.
	3
	0,75
	1,00
	2
	7,08
	16

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	16
	ОССЦЖ 509-1247
	Наконечник для стержня стальной, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar /применительно/
	шт.
	2
	29,08
	1,00
	58
	7,08
	412

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	1548
	 
	10964

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	284
	 
	2010

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	118
	 
	837

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	40

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	1146
	 
	8117

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	276
	 
	1947

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	188
	 
	1332

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	2012
	 
	14243

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	165670
	 
	1172960

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	18854
	 
	133482

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	1647
	 
	11667

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	97
	 
	688

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	145169
	 
	1027811

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	15490
	 
	109657

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	8957
	 
	63408

	 
	 
	Итого затрат
	 
	 
	 
	 
	190117
	 
	1346025

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   строительных работ
	 
	 
	 
	 
	38300
	 
	271151

	 
	 
	   монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	151817
	 
	1074874

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	190117
	 
	1346025




	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет №ЛС 00-07-0-00-01 

	(Локальная смета)

	на 
	, Благоустройство 2 этап

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	287,47
	2035,27 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	1028 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	14,36
	101,66 тыс.руб.

	

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Дорожные покрытия

	Асфальтобетонное покрытие проездов

	1
	ОЕРЖ 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,53
	4052
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	254,48
	1,00
	389
	7,08
	2757

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3776,24
	1,00
	5778
	7,08
	40906

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	365,24
	1,00
	(559)
	7,08
	(3956)

	 
	 
	МР
	 
	 
	21,28
	1,00
	33
	7,08
	231

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	1346
	142
	9532

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	901
	95
	6377

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	24,19
	 
	1,00
	 
	 
	37,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8447
	 
	59803

	2
	ОССЦЖ 408-0443
	Гравий несортированный
	м3
	119,34
	142,25
	1,00
	16976
	7,08
	120191

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	ОССЦЖ 408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
	м3
	79,56
	119,07
	1,00
	9473
	7,08
	67070

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	4
	ОЕРЖ 27-06-020-03
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,34
	57180,04
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	479,13
	1,00
	163
	7,08
	1153

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2631,04
	1,00
	895
	7,08
	6333

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	341,34
	1,00
	(116)
	7,08
	(822)

	 
	 
	МР
	 
	 
	54069,87
	1,00
	18384
	7,08
	130157

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	396
	142
	2805

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	265
	95
	1876

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	38,30
	 
	1,00
	 
	 
	13,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	20103
	 
	142324

	5
	ОЕРЖ 27-06-021-03
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	0,34
	6742,75
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1,13
	2,00
	1
	7,08
	5

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,06
	2,00
	2
	7,08
	15

	 
	 
	МР
	 
	 
	6738,56
	2,00
	4582
	7,08
	32442

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	1
	142
	7

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	1
	95
	5

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,09
	 
	2,00
	 
	 
	0,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4587
	 
	32474

	6
	ОЕРЖ 27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,34
	51238,03
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	479,13
	1,00
	163
	7,08
	1153

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2631,04
	1,00
	895
	7,08
	6333

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	341,34
	1,00
	(116)
	7,08
	(822)

	 
	 
	МР
	 
	 
	48127,86
	1,00
	16363
	7,08
	115853

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	396
	142
	2805

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	265
	95
	1876

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	38,30
	 
	1,00
	 
	 
	13,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	18082
	 
	128020

	Покрытие из бетонных плит в местах заезда автотранспорта

	7
	ОЕРЖ 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,1125
	2594,96
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	163,96
	1,00
	18
	7,08
	131

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2415,80
	1,00
	272
	7,08
	1924

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	230,82
	1,00
	(26)
	7,08
	(184)

	 
	 
	МР
	 
	 
	15,20
	1,00
	2
	7,08
	12

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	62
	142
	447

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	42
	95
	299

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	15,72
	 
	1,00
	 
	 
	1,77

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	396
	 
	2813

	8
	ОССЦЖ 408-0141
	Песок природный для строительных растворов средний
	м3
	8,1
	72,58
	1,00
	588
	7,08
	4162

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	9
	ОССЦЖ 407-0028
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	4,05
	350,74
	1,00
	1420
	7,08
	10057

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	10
	ОЕРЖ 27-07-003-01
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором
	100 м2 тротуара
	0,75
	8065,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	530,15
	1,00
	398
	7,08
	2815

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	494,90
	1,00
	371
	7,08
	2628

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	7,20
	1,00
	(5)
	7,08
	(38)

	 
	 
	МР
	 
	 
	7040,37
	1,00
	5280
	7,08
	37384

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	572
	142
	4051

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	383
	95
	2710

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	49,92
	 
	1,00
	 
	 
	37,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	7004
	 
	49588

	Асфальтобетонное покрытие отмостки

	11
	ОЕРЖ 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,1065
	4052
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	254,48
	1,00
	27
	7,08
	192

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3776,24
	1,00
	402
	7,08
	2847

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	365,24
	1,00
	(39)
	7,08
	(275)

	 
	 
	МР
	 
	 
	21,28
	1,00
	2
	7,08
	16

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	94
	142
	663

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	63
	95
	444

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	24,19
	 
	1,00
	 
	 
	2,58

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	588
	 
	4162

	12
	ОССЦЖ 408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
	м3
	13,845
	119,07
	1,00
	1649
	7,08
	11672

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	13
	ОЕРЖ 27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,34
	51238,03
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	479,13
	1,00
	163
	7,08
	1153

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2631,04
	1,00
	895
	7,08
	6333

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	341,34
	1,00
	(116)
	7,08
	(822)

	 
	 
	МР
	 
	 
	48127,86
	1,00
	16363
	7,08
	115853

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	396
	142
	2805

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	265
	95
	1876

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	38,30
	 
	1,00
	 
	 
	13,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	18082
	 
	128020

	14
	ОЕРЖ 27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	-0,34
	5998,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1,13
	2,00
	-1
	7,08
	-5

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,24
	2,00
	-2
	7,08
	-16

	 
	 
	МР
	 
	 
	5994,15
	2,00
	-4076
	7,08
	-28858

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	-1
	142
	-7

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	-1
	95
	-5

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,09
	 
	2,00
	 
	 
	-0,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-4081
	 
	-28891

	Асфальтобетонное покрытие отмостки

	15
	ОЕРЖ 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,1065
	4052
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	254,48
	1,00
	27
	7,08
	192

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3776,24
	1,00
	402
	7,08
	2847

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	365,24
	1,00
	(39)
	7,08
	(275)

	 
	 
	МР
	 
	 
	21,28
	1,00
	2
	7,08
	16

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	94
	142
	663

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	63
	95
	444

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	24,19
	 
	1,00
	 
	 
	2,58

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	588
	 
	4162

	16
	ОССЦЖ 408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
	м3
	13,845
	119,07
	1,00
	1649
	7,08
	11672

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	17
	ОЕРЖ 27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,34
	51238,03
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	479,13
	1,00
	163
	7,08
	1153

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2631,04
	1,00
	895
	7,08
	6333

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	341,34
	1,00
	(116)
	7,08
	(822)

	 
	 
	МР
	 
	 
	48127,86
	1,00
	16363
	7,08
	115853

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	396
	142
	2805

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	265
	95
	1876

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	38,30
	 
	1,00
	 
	 
	13,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	18082
	 
	128020

	18
	ОЕРЖ 27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	-0,34
	5998,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1,13
	2,00
	-1
	7,08
	-5

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,24
	2,00
	-2
	7,08
	-16

	 
	 
	МР
	 
	 
	5994,15
	2,00
	-4076
	7,08
	-28858

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	-1
	142
	-7

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	-1
	95
	-5

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,09
	 
	2,00
	 
	 
	-0,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-4081
	 
	-28891

	Бордюрный камень проездов

	19
	ОЕРЖ 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,057
	59892,67
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1825,20
	1,00
	104
	7,08
	737

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1679,68
	1,00
	96
	7,08
	678

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	315,90
	1,00
	(18)
	7,08
	(127)

	 
	 
	МР
	 
	 
	56387,79
	1,00
	3214
	7,08
	22756

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	128
	105
	907

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	79
	65
	562

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	180,00
	 
	1,00
	 
	 
	10,26

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3621
	 
	25640

	20
	ОССЦЖ 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	-5,814
	521,59
	1,00
	-3033
	7,08
	-21470

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	21
	ОССЦЖ 401-0069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)
	м3
	5,814
	722,20
	1,00
	4199
	7,08
	29728

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	22
	ОЕРЖ 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,85
	4656,12
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	836,88
	1,00
	711
	7,08
	5036

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	88,56
	1,00
	75
	7,08
	533

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	11,93
	1,00
	(10)
	7,08
	(72)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3730,68
	1,00
	3171
	7,08
	22451

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	1024
	142
	7253

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	685
	95
	4853

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	76,08
	 
	1,00
	 
	 
	64,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5666
	 
	40126

	23
	ОССЦЖ 403-8128
	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	29
	314,07
	1,00
	9108
	7,08
	64485

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	Бордюрный камень проездов на закруглениях

	24
	ОЕРЖ 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0147
	59892,67
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1825,20
	1,00
	27
	7,08
	190

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1679,68
	1,00
	25
	7,08
	175

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	315,90
	1,00
	(5)
	7,08
	(33)

	 
	 
	МР
	 
	 
	56387,79
	1,00
	829
	7,08
	5869

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	34
	105
	234

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	21
	65
	145

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	180,00
	 
	1,00
	 
	 
	2,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	936
	 
	6613

	25
	ОССЦЖ 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	-1,4994
	521,59
	1,00
	-782
	7,08
	-5537

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	26
	ОССЦЖ 401-0069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)
	м3
	1,4994
	722,20
	1,00
	1083
	7,08
	7667

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	27
	ОЕРЖ 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,22
	4656,12
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	836,88
	1,00
	184
	7,08
	1304

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	88,56
	1,00
	19
	7,08
	138

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	11,93
	1,00
	(3)
	7,08
	(19)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3730,68
	1,00
	821
	7,08
	5811

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	266
	142
	1879

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	178
	95
	1257

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	76,08
	 
	1,00
	 
	 
	16,74

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1468
	 
	10389

	28
	ОССЦЖ 403-8128
	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	8
	314,07
	1,00
	2513
	7,08
	17789

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	Бордюрный камень тротуаров

	29
	ОЕРЖ 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0099
	59892,67
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1825,20
	1,00
	18
	7,08
	128

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1679,68
	1,00
	17
	7,08
	118

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	315,90
	1,00
	(3)
	7,08
	(22)

	 
	 
	МР
	 
	 
	56387,79
	1,00
	558
	7,08
	3952

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	22
	105
	158

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	14
	65
	98

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	180,00
	 
	1,00
	 
	 
	1,78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	629
	 
	4454

	30
	ОССЦЖ 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	-1,0098
	521,59
	1,00
	-527
	7,08
	-3729

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	31
	ОССЦЖ 401-0069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)
	м3
	0,0098
	722,20
	1,00
	7
	7,08
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	32
	ОЕРЖ 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,55
	4656,12
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	836,88
	1,00
	460
	7,08
	3259

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	88,56
	1,00
	49
	7,08
	345

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	11,93
	1,00
	(7)
	7,08
	(46)

	 
	 
	МР
	 
	 
	3730,68
	1,00
	2052
	7,08
	14527

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	663
	142
	4693

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	444
	95
	3140

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	76,08
	 
	1,00
	 
	 
	41,84

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3668
	 
	25964

	33
	ОССЦЖ 403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	55
	22,49
	1,00
	1237
	7,08
	8758

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	Покрытие из бетонных плит в местах заезда автотранспорта (за границей участка)

	34
	ОЕРЖ 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,1425
	2594,96
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	163,96
	1,00
	23
	7,08
	165

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2415,80
	1,00
	344
	7,08
	2437

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	230,82
	1,00
	(33)
	7,08
	(233)

	 
	 
	МР
	 
	 
	15,20
	1,00
	2
	7,08
	15

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	80
	142
	565

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	53
	95
	378

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	15,72
	 
	1,00
	 
	 
	2,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	502
	 
	3560

	35
	ОССЦЖ 408-0141
	Песок природный для строительных растворов средний
	м3
	10,26
	72,58
	1,00
	745
	7,08
	5272

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	36
	ОССЦЖ 407-0028
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	5,13
	350,74
	1,00
	1799
	7,08
	12739

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	37
	ОЕРЖ 27-07-003-01
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором
	100 м2 тротуара
	0,95
	8065,42
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	530,15
	1,00
	504
	7,08
	3566

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	494,90
	1,00
	470
	7,08
	3329

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	7,20
	1,00
	(7)
	7,08
	(48)

	 
	 
	МР
	 
	 
	7040,37
	1,00
	6688
	7,08
	47354

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	726
	142
	5132

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	485
	95
	3433

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	49,92
	 
	1,00
	 
	 
	47,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8873
	 
	62814

	Улучшенное грунтовое покрытие проездов (за границей участка)

	38
	ОЕРЖ 27-04-001-02
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,15
	2708,99
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	163,96
	1,00
	25
	7,08
	174

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2523,75
	1,00
	379
	7,08
	2680

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	244,37
	1,00
	(37)
	7,08
	(260)

	 
	 
	МР
	 
	 
	21,28
	1,00
	3
	7,08
	23

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	88
	142
	616

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	59
	95
	412

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	15,72
	 
	1,00
	 
	 
	2,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	554
	 
	3905

	39
	ОССЦЖ 408-0200
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	19,5
	53,81
	1,00
	1049
	7,08
	7429

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Разборка дорожных покрытий

	40
	ОЕРЖ 27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,323
	7684,28
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1941,84
	1,00
	627
	7,08
	4441

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	5742,44
	1,00
	1855
	7,08
	13132

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	603,68
	1,00
	(195)
	7,08
	(1381)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	1167
	142
	8267

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	781
	95
	5531

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	179,80
	 
	1,00
	 
	 
	58,08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4430
	 
	31371

	41
	ОЕРЖ 27-03-010-01
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,72
	799,98
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	799,98
	1,00
	576
	7,08
	4078

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	142
	 
	1,00
	818
	142
	5791

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	95
	 
	1,00
	547
	95
	3874

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	76,70
	 
	1,00
	 
	 
	55,22

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1941
	 
	13743

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	154614
	 
	1094668

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	4769
	 
	33772

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	14132
	 
	100032

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	1450
	 
	10257

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	135713
	 
	960864

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	8767
	 
	62064

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	5857
	 
	41456

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	169238
	 
	1198188

	Раздел 2. Малые архитектурные формы

	42
	ОССЦЖ 116-0076
	Скамья на железобетонных ножках
	шт.
	4
	2058,24
	1,00
	8233
	7,08
	58289

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	43
	ОССЦЖ 116-0091
	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой
	шт.
	2
	441,79
	1,00
	884
	7,08
	6256

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	9117
	 
	64545

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	9117
	 
	64545

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	9117
	 
	64545

	Раздел 5. Ограждение

	44
	ОЕРЖ 09-03-012-12
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	0,6316
	522,95
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	76,84
	1,00
	49
	7,08
	344

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	298,40
	1,00
	188
	7,08
	1334

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	38,87
	1,00
	(25)
	7,08
	(174)

	 
	 
	МР
	 
	 
	147,71
	1,00
	93
	7,08
	661

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	67
	90
	466

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	63
	85
	440

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	6,59
	 
	1,00
	 
	 
	4,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	460
	 
	3245

	45
	ОССЦЖ 201-0760
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,6316
	10374,99
	1,00
	6553
	7,08
	46394

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ОЕРЖ 06-01-001-05
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0261
	114305,65
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	8715,41
	1,00
	227
	7,08
	1611

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3057,27
	1,00
	80
	7,08
	565

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	548,06
	1,00
	(14)
	7,08
	(101)

	 
	 
	МР
	 
	 
	102532,97
	1,00
	2676
	7,08
	18947

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	253
	105
	1798

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	157
	65
	1113

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	785,88
	 
	1,00
	 
	 
	20,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3393
	 
	24034

	47
	ОССЦЖ 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,1175
	6480,14
	1,00
	-761
	7,08
	-5391

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	48
	ОССЦЖ 204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,0451
	8305,80
	1,00
	375
	7,08
	2652

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	49
	ОССЦЖ 204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,0451
	1599,83
	1,00
	72
	7,08
	511

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	50
	ОЕРЖ 12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,0341
	11309,52
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1250,40
	1,00
	43
	7,08
	302

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	25,12
	1,00
	1
	7,08
	6

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,51
	1,00
	(0)
	7,08
	(1)

	 
	 
	МР
	 
	 
	10034,00
	1,00
	342
	7,08
	2422

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	120
	 
	1,00
	52
	120
	364

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	65
	 
	1,00
	28
	65
	197

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	112,75
	 
	1,00
	 
	 
	3,84

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	466
	 
	3291

	51
	ОЕРЖ 09-03-015-01
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,0425
	584,35
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	179,37
	1,00
	8
	7,08
	54

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	306,07
	1,00
	13
	7,08
	92

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	29,19
	1,00
	(1)
	7,08
	(9)

	 
	 
	МР
	 
	 
	98,91
	1,00
	4
	7,08
	30

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	8
	90
	57

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	85
	 
	1,00
	8
	85
	54

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	15,79
	 
	1,00
	 
	 
	0,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	41
	 
	287

	52
	ОССЦЖ 201-0760
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,0425
	10374,99
	1,00
	441
	7,08
	3122

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ОЕРЖ 15-01-090-04
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита без теплоизоляционного слоя
	100 м2 облицовки
	2,32
	4325,83
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3033,93
	1,00
	7039
	7,08
	49834

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1291,90
	1,00
	2997
	7,08
	21220

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	316,38
	1,00
	(734)
	7,08
	(5197)

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	105
	 
	1,00
	8162
	105
	57783

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	55
	 
	1,00
	4275
	55
	30267

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	242,52
	 
	1,00
	 
	 
	562,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	22473
	 
	159104

	54
	ОССЦЖ 101-5601
	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, темно-серые
	м2
	232
	118,73
	1,00
	27545
	7,08
	195021

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	55
	ОССЦЖ 101-2159
	Кляммеры
	шт.
	310
	8,23
	1,00
	2551
	7,08
	18063

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	56
	ОССЦЖ 201-0760
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	4,2369
	10374,99
	1,00
	43958
	7,08
	311221

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ОССЦЖ 201-1322
	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", профиль вертикальный 60 мм из оцинкованной стали
	м
	58
	26,75
	1,00
	1552
	7,08
	10985

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	96046
	 
	680000

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	7366
	 
	52145

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	3279
	 
	23217

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	774
	 
	5482

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	85401
	 
	604638

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	8542
	 
	60468

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	4531
	 
	32071

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	109119
	 
	772539

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	259777
	 
	1839213

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	12135
	 
	85917

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	17411
	 
	123249

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	2224
	 
	15739

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	230231
	 
	1630047

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	17309
	 
	122532

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	10388
	 
	73527

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	287474
	 
	2035272

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   строительных работ
	 
	 
	 
	 
	287474
	 
	2035272

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	287474
	 
	2035272



	Здание таможенно-логистического центра

	(наименование стройки)

	Локальный сметный расчет №ЛС 00-07-0-00-02 

	(Локальная смета)

	на 
	, Озеленение (2 этап)

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: 
	

	
	В базисном уровне
	В текущем уровне
	

	 
	Сметная стоимость
	9,37
	66,34
	 тыс.руб.

	 
	Нормативная трудоемкость
	46
	 чел.час.

	 
	Сметная заработная плата
	0,61
	4,34
	 тыс.руб.

	Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: Амурская область

	

	№пп
	Шифр и номер позиции, номер норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Всего в базисном уровне цен, руб.
	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП
	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Озеленение

	1
	ОЕРЖ 47-01-015-07
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли до 25%
	10 ям
	1,1
	464,37
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	181,91
	1,00
	200
	7,08
	1417

	 
	 
	МР
	 
	 
	282,46
	1,00
	311
	7,08
	2200

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	115
	 
	1,00
	230
	115
	1630

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	180
	90
	1275

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	17,94
	 
	1,00
	 
	 
	19,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	921
	 
	6522

	2
	ОЕРЖ 47-01-017-01
	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7x0,7 м
	10 деревьев
	1,1
	1628,18
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	117,09
	1,00
	129
	7,08
	912

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	33,92
	1,00
	37
	7,08
	264

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	4,07
	1,00
	(4)
	7,08
	(32)

	 
	 
	МР
	 
	 
	1477,17
	1,00
	1625
	7,08
	11504

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	115
	 
	1,00
	153
	115
	1086

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	120
	90
	850

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	9,36
	 
	1,00
	 
	 
	10,30

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2064
	 
	14616

	3
	ОССЦЖ 414-0126
	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)
	шт.
	-11
	124,15
	1,00
	-1366
	7,08
	-9669

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	 
	

	4
	ОССЦЖ 414-0054
	Черемуха, высота 3,0-3,5 м
	шт.
	3
	589,88
	1,00
	1770
	7,08
	12529

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	ОССЦЖ 414-0285
	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м
	шт.
	3
	16,39
	1,00
	49
	7,08
	348

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	6
	ОССЦЖ 414-0023
	Боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м
	шт.
	5
	703,34
	1,00
	3517
	7,08
	24898

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	ОЕРЖ 47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	2,45
	697,48
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	65,89
	1,00
	161
	7,08
	1143

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	344,25
	1,00
	843
	7,08
	5971

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	41,32
	1,00
	(101)
	7,08
	(717)

	 
	 
	МР
	 
	 
	287,34
	1,00
	704
	7,08
	4984

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	115
	 
	1,00
	301
	115
	2139

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	90
	 
	1,00
	236
	90
	1674

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	5,99
	 
	1,00
	 
	 
	14,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2245
	 
	15911

	8
	ОЕРЖ 01-02-040-01
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную
	100 м2
	0,05
	2649,61
	 
	 
	п.3.4
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	342,62
	1,00
	17
	7,08
	121

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1,93
	1,00
	0
	7,08
	1

	 
	 
	МР
	 
	 
	2305,06
	1,00
	115
	7,08
	816

	 
	 
	НР от ФОТ
	%
	80
	 
	1,00
	14
	80
	97

	 
	 
	СП от ФОТ
	%
	45
	 
	1,00
	8
	45
	54

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	33,20
	 
	1,00
	 
	 
	1,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	154
	 
	1089

	9
	ОССЦЖ 414-0137
	Семена газонных трав (смесь)
	кг
	0,1
	128,47
	1,00
	13
	7,08
	91

	
	
	Коэффициент пересчета: Здания административные и административно-бытовые
	
	
	
	
	
	п.3.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Прямые затраты по разделу, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	8125
	 
	57530

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	507
	 
	3593

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	880
	 
	6236

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	105
	 
	749

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	6738
	 
	47701

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	 
	698
	 
	4952

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	 
	544
	 
	3853

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	9367
	 
	66335

	 
	 
	Итого прямых затрат по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	8125
	 
	57530

	 
	 
	  - основная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	507
	 
	3593

	 
	 
	  - эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	 
	 
	880
	 
	6236

	 
	 
	    - в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	105
	 
	749

	 
	 
	  - материальные ресурсы
	 
	 
	 
	 
	6738
	 
	47701

	 
	 
	  - оборудование, мебель и инвентарь
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	698
	 
	4952

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	544
	 
	3853

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	9367
	 
	66335

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   строительных работ
	 
	 
	 
	 
	9367
	 
	66335

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	9367
	 
	66335




Приложение № 8
к документации о закупке

ТРЕБОВАНИЯ К НЕЗАВИСИМОЙ (БАНКОВСКОЙ) ГАРАНТИИ

1.	Банковская гарантия оформляется в соответствии с требованиями §6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и документации о закупке.
2.	В банковской гарантии должны быть указаны:
1)	дата выдачи;
2)	принципал – наименование, адрес, ИНН, ОГРН;
3)	бенефициар (заказчик) – Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19, ИНН 7708591995, ОКПО 94421386, КПП 997650001;
4)	гарант – наименование банка, его адрес, номер и дата выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по банковской гарантии, корреспондентский счет, БИК, ИНН.
5)	номер и наименование закупки: « _______________ № ________-_____-_____ на поставку ______________по лоту № ______;
6)	денежная сумма, подлежащая выплате – ____________ (сумма, соответствующая размеру авансового платежа, указанного в финансово-коммерческом предложении принципала);
7)	срок действия гарантии;
8)	обязанность гаранта по рассмотрению требования бенефициара и осуществления платежа в пользу бенефициара в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения требования бенефициара (заказчика), в котором должны быть перечислены обязательства принципала по договору, обеспеченные банковской гарантией, неисполненные Принципалом, без необходимости представления решения арбитражного суда, вынесенного против принципала, а также любого иного доказательства факта нарушения принципалом своих обязательств по договору;
9)	условие, согласно которому бенефициар вправе предъявить одно или несколько требований платежа по гарантии, в совокупности не превышающих сумму, на которую выдана гарантия;
10)	условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
11)	обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
12)	условие, согласно которому допускается передача бенефициаром права требования по банковской гарантии другому лицу при соблюдении условий, предусмотренных статьей 372 Гражданского кодекса Российской Федерации;
13)	условие, согласно которому обязательства гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращаются только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации;
14)	условие, согласно которому гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования только в случае, предусмотренном статьей 376 Гражданского кодекса Российской Федерации;
15)	условие, согласно которому ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;
16)	условие, согласно которому требование бенефициара об уплате указанной в гарантии суммы, реквизиты счета, указанные бенефициаром в требовании платежа по гарантии, могут быть представлены гаранту в письменной форме по адресу места нахождения гаранта либо в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ), с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этой системы;
17)	обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно: неисполнение либо ненадлежащее исполнение принципалом обязательств по договору;
18)	условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со дня выдачи банковской гарантии;
19)	условие, согласно которому бенефициар вправе предъявлять требование в течение всего срока действия банковской гарантии.
3.	Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о предоставлении бенефициаром гаранту вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, а также расчета суммы, подлежащей уплате бенефициару согласно гарантии, за подписью уполномоченного представителя бенефициара.
4.	Вместе с банковской гарантией принципал представляет бенефициару документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.
5.	Банковская гарантия должна быть безусловной и безотзывной (гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом в одностороннем порядке).
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора (срок указанный для поставки товара, выполнения работ и оказания услуг предусмотренный договором), заключаемого по итогам процедуры закупки, не менее чем на 90 календарных дней.














Приложение № 9
к документации о закупке

Перечень банковских учреждений и предельные лимиты на прием
независимых (банковских) гарантий в 2021 году


	№ 
	Банк
	Лимит на прием
независимых
(банковских)
гарантий, млн. руб.

	1 
	ПАО Сбербанк 
	1 000

	2 
	Банк ВТБ (ПАО) 
	1 000

	3 
	Банк ГПБ (АО) 
	1 000

	4 
	АО «Альфа-Банк» 
	1 000

	5 
	АО «Россельхозбанк» 
	1 000

	6 
	ПАО «Московский кредитный банк» 
	1 000

	7 
	ПАО Банк «ФК Открытие» 
	1 000

	8 
	ПАО «Совкомбанк» 
	1 000

	9 
	АО «Райффайзенбанк» 
	1 000

	10 
	ПАО РОСБАНК 
	1 000

	11 
	АО ЮниКредит Банк 
	1 000

	12 
	АО «АБ «РОССИЯ» 
	1 000

	13 
	АО «Всероссийский банк развития регионов» 
	500

	14 
	ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
	500

	15 
	АО КБ «Ситибанк» 
	500

	16 
	Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»
(публичное акционерное общество)
ПАО «АК БАРС» БАНК
	500

	17 
	АО «СМП Банк» 
	500

	18 
	ПАО «Банк Уралсиб» 
	500

	19 
	АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 
	500

	20 
	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
	350

	21 
	РНКБ Банк (ПАО) 
	350

	22 
	Банк «Возрождение» (ПАО) 
	350

	23 
	ПАО «Банк Зенит» 
	350

	24 
	ПАО «МТС-Банк» 
	350

	25 
	АО «ИНГ Банк (Евразия)» 
	350

	26 
	АО «ОТП Банк» 
	150

	27 
	КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 
	150

	28 
	АО «МСП Банк» 
	150

	29 
	ПАО АКБ «Авангард» 
	150

	30 
	АО «КБ «Локо-Банк» 
	150

	31 
	АО «Сургутнефтегазбанк» (СНГБ) (АО БАНК "СНГБ") 
	150

	32 
	АО «Мидзухо Банк (Москва)» 
	150

	33 
	АО «СЭБ Банк» 
	150

	34 
	Банк СОЮЗ (АО) 
	150

	35 
	АО «Сумитомо Мицуи Рус Банк» 
	150

	36 
	АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» 
	150

	37 
	АО «Банк Интеза» 
	150

	38 
	Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 
	150

	39 
	АО «Тойота Банк» 
	150

	40 
	АйСиБиси Банк (АО) 
	150

	41 
	ПАО «Росгосстрах Банк» (ПАО «РГС Банк») 
	150

	42 
	АО «БКС Банк» 
	150

	43 
	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) 
	150

	44 
	АО «Нордеа Банк» 
	150

	45 
	ООО «Фольксваген Банк РУС» 
	150

	46 
	ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» 
	150

	47 
	ПАО БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 
	150

	Иностранные банковские учреждения

	48 
	Bank of China 
	1 000

	49 
	Shinhan Bank 
	1 000

	50 
	Standard Chartered Bank (China) Limited 
	1 000



