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ВНИМАНИЕ!

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует 
о внесении изменений в документацию о закупке на Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПГОРЬК-21-0006 по предмету закупки «Выполнение работ по модернизации подкранового пути инв.№020126 (кадастровый №43:40:000101:89) в контейнерном терминале Киров-Котласский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Горьковской железной дороге »

1. В документации о закупке:
1.1. п.4.2.3, 4.11 Раздела 4 «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

      	4.2.3.	Начальная (максимальная) цена договора составляет 4 612 602,92 (Четыре миллиона шестьсот двенадцать тысяч шестьсот два) рубля 92 копейки с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена договора складывается из следующих позиций:
-Строительно-монтажные работы на модернизацию подкранового пути инв.№020126
-Пусконаладочные работы "вхолостую"
-Утилизация грунта и строительного мусора

	№ пп
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Начальная (максимальная) цена, тыс. руб.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Основная реконструируемая контейнерная площадка
	4153,44

	2
	Пусконаладочные работы "вхолостую"
	21,12

	3
	Утилизация грунта и строительного мусора
	438,04

	
	4 612,60



4.11. Содержание Работ. 
	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	Демонтаж деревянной конструкции кабельного лотка с сохранением для последующего использования на склад)
	м желоба
	400

	2
	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840 (рельс с сохранением для последующего использования на склад, шпалы для утилизации на полигон ТБО)
	1 км пути
	0,2

	3
	Разборка упорной призмы и конструкции упора (с сохранением, последующим обратным монтажом)
	1 упор
	4

	4
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного
	1 т груза
	60,792

	5
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 2 км (I класс груза) (перевозка до СВХ на территории)
	1 т груза
	28,952

	6
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 33 км (I класс груза)
	1 т груза
	31,84

	Раздел 2. Земляные работы

	Выемка 

	7
	Разборка основания существующего балластного слоя)
	1 м3 балласта
	676,4

	8
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 33 км (I класс груза)
	1 т груза
	1251,34

	Раздел 3. Устройство водоотведения

	9
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	1 м3 конструкций
	14

	10
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	1 м3 конструкций
	30,3

	11
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами  с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1м3 грунта
	66,6

	12
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм
Использовать - Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации,  (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013) SN 16, внутренним диаметром 200 мм
	1 м трубопроводов
	420

	13
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
Использовать - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	10 м3 основания
	0,252

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
	1 м3 грунта
	66,6

	15
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
Использовать - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	1 м3 материала основания (в плотном теле)
	30,3

	16
	Устройство асфальтобетонного покрытия
Использовать - Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Бх
	1 т смеси
	33,6

	17
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	1 отверстий
	6

	18
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
Использовать - Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 200 мм; Муфты обжимные диаметром 200 мм
	1 м3 заделки
	0,3

	19
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
Использовать - Лоток водоотводной бетонный 213х190х1000 мм DN150, класс нагрузки Е600, с водоприемной  чугунной решеткой 500х197х25мм DN150, класс нагрузки Е600(материал Заказчика)*; Пескоуловитель бетонный 400х600х1500 мм DN150 с чугунной решеткой
	1 м3 лотка
	5,58

	20
	Устройство бетонной подготовки
	1 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	10,8

	21
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона 
Использовать - Лоток железобетонный МШЛ h=0,50м тип I 392х600х1500 мм с ж/б крышкой 1000х330х110 мм (материал Заказчика)*; Лоток железобетонный МШЛ h=0,35м тип I 392х450х1500 мм с ж/б крышкой 1000х330х110 мм (материал Заказчика)*
	1 м3 лотка
	[bookmark: _GoBack]59,98

	22
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной
Использовать - Нетканый геотекстиль Typar SF 40
	1 м2 поверхности
	410

	23
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного
	1 т груза
	79,74

	24
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 33 км (I класс груза)
	1 т груза
	199,62

	Установка ж/б дождеприемного колодца d=1,0 м

	25
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (ПК10.9 0,349 м.куб. 2 шт.; ДК10.9 0,941 м.куб. 2 шт.; КС7.3 0,049 м.куб. 2 шт.) 
Использовать - Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы;
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР
	1 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	2,678

	26
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	1 м2 изолируемой поверхности
	25

	27
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
Использовать - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	1 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,6

	Установка ж/б поглощающего колодца d=1,5 м

	28
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (ПК15.9 2,217 м.куб. 1 шт.; КС15.9 0,4 м.куб. 2 шт.; КС7.3 0,049 м.куб. 1 шт.) 
Использовать - Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы;
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР
	1 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	3,066

	29
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм (Устройство отверстий в бетонных кольцах - 90мм)
	1 отверстий
	60

	30
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	1 м2 изолируемой поверхности
	18,8

	31
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием 
Использовать - камень, толщиной 0,2 м.
	1 м3 загрузки
	0,35

	32
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях щебнем (толщиной 0,15 м.)
	1 м3 загрузки
	0,27

	33
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком (толщиной 0,2 м.)
	1 м3 загрузки
	0,35

	34
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной
Использовать - Нетканый геотекстиль Typar SF 40
	1 м2 поверхности
	3,6

	35
	Устройство бетонной подготовки (Плита отражающая - 0,02м2; Бетонная стяжка в основании колодца - 9,4м3)
	1 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	9,4

	36
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (песком) 
Использовать - Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний
	1 м3 грунта
	12

	37
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	1 м3 уплотненного грунта
	12

	38
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
Использовать - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	1 м3 материала основания (в плотном теле)
	8,8

	39
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной
Использовать - Геотекстиль плотность не менее 200 г/м2
	1 м2 поверхности
	14

	Раздел 4. Устройство подкранового пути

	Устройство основания (балластная призма)

	40
	Армирование грунтовых насыпей георешетками
Использовать - Георешетка гексагональная Tensar TX170 СТО 09686559-002-2015
	1 м2
	638

	41
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (на уплотненный грунт из ПГС слоем 0,3 м)
Использовать - Смесь песчано-гравийная природная
	1 м3 материала основания (в плотном теле)
	386,4

	42
	Армирование грунтовых насыпей георешетками
Использовать - Георешетка гексагональная Tensar TX170 СТО 09686559-002-2015
	1 м2
	800

	43
	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
Использовать - Щебень гранитный, фракция 25-60 (материал Заказчика)*
	1 м3 балласта в призме
	353

	44
	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный
Использовать - Щебень гранитный, фракция 25-60 (материал Заказчика)*
	1 км пути
	0,4

	44а
	Устройство основания под фундаменты песчаного
Использовать - песок средней крупности, толщиной 0,15 м
	м3
	7,0

	44б
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5т
Использовать - Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/м3
	шт.
	65,0

	Верхнее строение пути

	45
	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км: 2000 
Использовать - Рельс Р-65 с демонтажа (длина плети 25 м.п.)*; Полушпалы ПШБ - 310 жб 1 сорт (материал Заказчика)*; Полушпалы строения пути ж/б Ш1 (материал Заказчика)*; Комплект скреплений верхнего строения пути для рельса Р-65 (подкладка КБ-65, прокладка резиновая ЦП-328, прокладка под подошву рельса ЦП-143, болт закладной С22х175 в сборе, болт стрелочный М22х67 в сборе, накладка стыковая 1Р-65, болт стыковой М27х160 в сборе) (материал Заказчика)*; 
	1 км пути
	0,2

	Путевое оборудование

	46
	Устройство упоров тупиковых: рельсовых (обратный монтаж)
	1 упор
	4

	Заземление

	47
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	1 м3 грунта
	3,6

	48
	Установка соединителей рельсовых: стыковых на электросварке
Использовать - Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 50 мм2
	1 шт.
	14

	49
	Установка заземлителей опор контактной сети
Использовать - Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм; Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм
	1 заземлителей
	6

	50
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	1 м3 грунта
	3,6

	Раздел 5. Переустройство кабельной линии

	Работы по кабельной линии 0,4 кВ №1

	51
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	1 м3 грунта
	51,75

	52
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	1 м кабеля
	115

	53
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
Использовать - Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний
	1 м кабеля
	115

	54
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
Использовать - Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 90 мм
	1 канало-километр трубопровода
	0,46

	55
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг 
Использовать - Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм2; Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм2
	1 м кабеля
	460

	56
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	1 м3 грунта
	34,5

	Работы по кабельной линии 0,4 кВ №2

	57
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	1 м3 грунта
	61,1

	58
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	1 м кабеля
	97

	59
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 
Использовать - Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний
	1 м кабеля
	97

	60
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
Использовать - Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 90 мм
	1 канало-километр трубопровода
	0,582

	61
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг
Использовать - Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм2; Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм2
	1 м кабеля
	582

	62
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	1 м3 грунта
	40,7


Пусконаладочные работы

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	6

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,06

	3
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ
	1 испытание
	8

	4
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	4




	*Материал Заказчика (давальческий материал):
	1. Комплект скреплений верхнего строения пути рельса Р-65 – 800 комплектов;
	2. Полушпала ПШП-310 ТУ 5864-05-01124323-2006 – 620 шт;
	3. Рельс Р-65, 2 группы годности ГОСТ Р 51685-2013 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия» и ГОСТ Р51685-2000 "Рельсы железнодорожные. Общие технические условия" – 200 м.п..
  	4. Щебень гранитный из плотных горных пород (гранитный) по ГОСТ 7392-2014 II категории, фракция 25-60 мм – 454,21 м3.
	5. Железобетонный лоток водоотводный универсальный, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона BGU-Z DN-150 №5-0 (арт.40418271), решетка для лотков водоприемная BGU-Z DN-150 (арт. RU 22712), Крепеж для чугунных решеток (арт. 22281) – 261 комплект;
	6. Лоток железобетонный МШЛ h=0,35м – 147 шт.
	7. Лоток железобетонный МШЛ h=0,50м – 147 шт.
	8. Ж/б крышка 1000х330х110 мм – 441 шт.
	Передача материалов Подрядчику работ оформляется Накладной на отпуск материалов на сторону (Приложение №7 к договору приложение №5 к документации о закупке).
	Возврат Заказчику остатка неизрасходованных давальческих материалов Подрядчик оформляет Накладной по форме №М-15 с указанием реквизитов договора.
	При этом Подрядчик, обязан предоставить Заказчику отчет об израсходованных материалах (Приложение №1 Технического задания).

1.2. п.3, 5, 7, 8, 9, 24 Раздела 5 «Информационная карта» изложить в следующей редакции:

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	3.
	Конкурсная комиссия
	Проведение конкурентной закупки и принятие решений об итогах и выборе победителя(-ей) Открытого конкурса принимается комиссией по осуществлению закупок (далее - Конкурсной комиссией) коллегиальным органом сформированным в ПАО «ТрансКонтейнер» 
Адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, д.19.

	5.
	Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота
	Начальная (максимальная) цена договора составляет 4 612 602,92 (Четыре миллиона шестьсот двенадцать тысяч шестьсот два) рубля 92 копейки с учетом всех налогов (кроме НДС). С учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	7.
	Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок, открытия доступа к Заявкам
	Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «05» апреля 2021 г. 14 час. 00 мин. местного времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок.

	8.
	Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок
	Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «06» апреля 2021 г. 14 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты.

	9.
	Подведение итогов
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK28]Подведение итогов состоится не позднее «11» мая 2021 г. 14 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 3 Информационной карты.

	24.
	Обеспечение исполнения договора
	Обеспечение надлежащего исполнения договора:
- устанавливается в размере аванса, указанного претендентом в его Заявке в соответствии с пунктом 13 Информационной карты настоящей документации о закупке;
- предоставляется до заключения договора;
- оформляется по выбору претендента в виде:
1)	независимой (банковской) гарантией, составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении № 11 к договору на выполнение строительно-монтажных работ, выданной одним из следующих банков:
	№
	Перечень банков
	Лимит на прием независимых (банковских) гарантий, млн. руб.

	1.
	ПАО «Сбербанк России»
	1 000

	2.
	Банк ГПБ (АО)
	1 000

	3.
	Банк ВТБ (ПАО) 
	1 000

	4.
	АО «Альфа-Банк»
	1 000

	5.
	АО «Россельхозбанк»
	1 000

	6.
	ПАО Банк «ФК Открытие»
	1 000

	7.
	ПАО «Московский кредитный банк»
	1 000

	8.
	АО ЮниКредитБанк
	1 000

	9.
	АО «Райффайзенбанк»
	1 000

	10.
	ПАО РОСБАНК
	1 000

	11.
	ПАО «Совкомбанк»
	1 000

	12.
	АО КБ «Ситибанк»
	500

	13.
	ПАО «БАНК «Санкт-Петербург»
	500

	14.
	АО «Всероссийский банк развития регионов»
	500

	15.
	АО АБ «РОССИЯ»
	500

	16.
	ПАО «Банк Уралсиб»
	500

	17.
	ПАО «АКБ «АК Барс»
	500

	18.
	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
	350

	19.
	АО «СМП Банк»
	350

	20.
	ПАО АКБ «Связь-Банк»
	350

	21.
	Банк «Возрождение» (ПАО)
	350

	22.
	АО «Сургутнефтегазбанк»
	350

	23.
	ПАО «Банк Зенит»
	350

	24.
	ИНГ Банк (Евразия) АО
	350

	25.
	АО «АКБ «Новикомбанк»
	350

	26.
	АО Нордеа Банк
	150

	27.
	АйСиБиси Банк (АО)
	150

	28.
	ПАО «Росгосстрах Банк» (ПАО «РГС Банк»)
	150

	29.
	АО «Коммерческий банк «Локо-Банк»
	150

	30.
	АО «ОТП Банк»
	150

	31.
	ПАО «АКБ«Ренессанс Кредит»
	150

	32.
	ПАО «МТС Банк»
	150

	33.
	АО «Мидзухо Банк(Москва)»
	150

	34.
	АО «Банк Интеза»
	150

	35.
	АО «Банк Союз»
	150

	36.
	АО «АКБ «Бэнк оф Чайна» 
	150

	37.
	ПАО «АКБ «Авангард»
	150

	38.
	АО «МСП Банк»
	150

	39.
	АО «БКС – Инвестиционный Банк»
	150

	Иностранные банковские учреждения

	40.
	Bank of China
	1 000

	41.
	Shinhan Bank
	1 000

	42.
	Standard Chartered Bank (China) Limited
	1 000



2)	денежными средствами, размещаемыми на банковском счете с реквизитами:
р/с 40702810200030004399
в ПАО Банк ВТБ г.Москва
БИК 044525187
к/с № 30101810700000000187
Наименование получателя денежных средств:
ПАО «ТрансКонтейнер»
ИНН 7708591995
КПП 997650001
Обеспечение надлежащего исполнения договора устанавливается в размере, равном авансовому платежу по договору, указанному в финансово-коммерческом предложении победителя или лица, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор. 
В случае если победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор не предоставил обеспечение надлежащего исполнения договора (банковскую гарантию), он считается уклонившимся от заключения договора.
Победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор, вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение Заказчику с приложением проекта банковской гарантии.
Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения. В случае если предложенный банк соответствует требованиям Заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление банковской гарантии предложенным банком может быть согласовано.



1.3. Приложение №5 «Проект договора» к документации по закупке изложить в следующей редакции:.

[bookmark: _DV_M51]Договор
на выполнение строительно – монтажных работ
 
г. Нижний Новгород                                                                                «__»_______ 20___ г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________,  действующего  на  основании                                                                                                                       (должность, Ф.И.О. – полностью)
______________________________________(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава, доверенности от __________  № ____)
с одной стороны, и _________________________________________________, (указывается полностью организационно-правовая форма  юридического  лица и наименование  юридического лица, соответствующие его уставу)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, 
                                                                                                                        (должность, Ф.И.О. - полностью)
действующего на основании______________________________________,  (указывается документ,  уполномочивающий  лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава/ доверенности от «__»_______№ __и т.д. )
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение строительно-монтажных работ (далее – «Договор») о нижеследующем:


1. Предмет Договора
0. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по модернизации подкранового пути инв.№020126 (кадастровый №43:40:000101:89) (далее – Объект), расположенном на  контейнерном терминале Киров-Котласский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – Работы), с частичным использованием давальческого материала Заказчика, и передать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Результаты Работ. 
1.2. Объект, указанный в п.1.1 настоящего Договора расположен по адресу:  Контейнерный терминал Киров-Котласский: Российская Федерация, г. Киров, ул. Транспортный проезд, д.21. 
1.3. Работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Договора, выполняются Подрядчиком в соответствии со СНиП, ГОСТ, техническими регламентами, Градостроительным кодексом РФ, а также в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору), Проектной документацией и Проектом производства работ.
1.4.Результатом Работ по настоящему Договору является: 
- модернизированный Объект и готовый к эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего Договора;
- паспорт подкранового пути.

2. Определения и толкования
2.1. Настоящий Договор состоит из Статей. Статьи состоят из Пунктов. Приложения состоят из Разделов. Дополнительные соглашения состоят из Разделов. Договор, каждое из Приложений и Дополнительных соглашений подписываются Сторонами Договора. При ссылке на Договор подразумевается ссылка на Договор с учетом Приложений и Дополнительных соглашений.
2.2. Следующие слова и словосочетания будут иметь в Договоре нижеуказанное значение: 
«Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2» – документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором фиксируется объем и стоимость выполненных Подрядчиком Работ, составленный в соответствии с формой № КС–2,  на основании которого заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 (Приложение №7 к настоящему Договору);
«Акт приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией»[footnoteRef:1] – документ, подписанный уполномоченными представителями, в порядке и на условиях, установленных Договором и действующим законодательством (по форме Акта № КС-14 или Акта № КС-11), в котором фиксируется приемка Заказчиком Результата Работ, его соответствие требованиям Проектной и Рабочей документации, Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) и подтверждающий передачу Результата Работ от Подрядчика Заказчику; [1:  Применяется в случае выполнения по настоящему Договору  работ по  строительству нового Объекта, приемка которого в эксплуатацию осуществляется Приемочной комиссией (КС-14) или Заказчиком и Подрядчиком (КС-11). Состав Комиссии определяет Заказчик. ] 

«Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»[footnoteRef:2] – документ, подписанный членами Приемочной комиссии Заказчика или лицом, уполномоченным на приемку объектов основных средств, а также представителем организации (структурного подразделения), проводившей Работы, составленный по форме № ОС–3 (Приложение № 5 к настоящему Договору), утвержденной приказом ОАО «ТрансКонтейнер» от 13.12.2012 № 240; [2:  Применяется в случае выполнения по настоящему Договору работ по текущему или капитальному ремонту, реконструкции, модернизации.] 

«Внеплощадочные инженерные сети» – инженерные коммуникации и сооружения, находящиеся вне Строительной площадки;
«Внутриплощадочные инженерные сети» – инженерные коммуникации и сооружения, находящиеся на Строительной площадке, определенной границами проектирования;
«Временные объекты» – все сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке и необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору, которые должны быть вывезены Подрядчиком с территории Строительной площадки после окончания Работ, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
«Гарантийный период» или «Гарантийный срок» – временной интервал, указанный в п. 14.2. настоящего Договора, который должен составлять не менее __ (_______) месяцев со дня, следующего за датой Завершения Работ;
«День»/«Дни» – календарный день (календарные дни), если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором;
«Журналы производства Работ» – имеет значения, предусмотренные в п. 9.7 настоящего Договора;
«Завершение Работ» – подписание Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств/ Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией и передача Результата Работ от Подрядчика Заказчику;
«Заказчик» – ПАО «ТрансКонтейнер», юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющееся на законных основаниях Инвестором и Заказчиком по выполняемым Работам и вводу в эксплуатацию Результатов Работ;
«Исполнительная документация» – полный комплект Рабочей документации с внесенными в нее изменениями и дополнениями, имевшими место в период выполнения Работ, а также включая, но не ограничиваясь, следующие документы: акты о выполнении работ, акты на скрытые работы, протоколы испытания Конструкций, также паспорта и сертификаты на используемые Материалы, журналы, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов (согласованные в случае необходимости с государственными надзорными и контрольными службами);
«Конструкции» – элементы модульных зданий: фундаменты, стеновые панели, кровельные панели, панели перекрытия, лестничные марши и пр.;
«Материалы» – все строительные и отделочные материалы, комплектующие изделия, оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору. 
«Недостатки»– любые несоответствия, дефекты, недоделки, неполадки, а также отступления при выполнении Работ от требований настоящего Договора, выявленные Заказчиком в ходе сдачи-приемки Результата Работ и/или в Гарантийный период и подлежащие исправлению Подрядчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором; 
«Нормы и правила» – нормативные акты, технические условия, своды правил, правила проектирования, строительства, монтажа и сдачи Объекта в эксплуатацию, действующие в Российской Федерации;
«Обстоятельства непреодолимой силы» – имеет значения, предусмотренные в статье 17 настоящего Договора;
«Объект» – вновь возводимые здания и сооружения на территории Строительной площадки Заказчика, или здания и сооружения Заказчика, на которых выполняются работы по реконструкции (модернизации), ремонту; указывается в  п.1.1 настоящего Договора;
«Объем Работ» – все виды, количественные и стоимостные  показатели Строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору);
«Персонал Подрядчика» – представитель Подрядчика, а также инженерно-технический и административный персонал, рабочие и вспомогательный персонал, нанятый Подрядчиком за свой счет для выполнения Работ, а также персонал и рабочая сила Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения Работ (в случаях, если привлечение Субподрядчиков предусмотрено настоящим Договором);
«Персонал Заказчика» – представитель Заказчика, а также сотрудники Заказчика и/или лица, привлекаемые и/или назначаемые Заказчиком и/или выполняющие поручения Заказчика для исполнения Договора, наделенные Заказчиком соответствующими правами и полномочиями в рамках Договора;
«Подрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее/(-ий), в случаях, предусмотренных законодательством  Российской Федерации,  Свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и подтверждающее право Подрядчика на выполнение всего Объема Работ по настоящему Договору, надлежаще удостоверенную копию которого Подрядчик предоставляет Заказчику при подписании настоящего Договора; 
«Поставщик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, учрежденные в соответствии с законодательством страны регистрации, обладающие необходимыми лицензиями, разрешениями, допусками и пр. для поставки Материалов на территории Российской Федерации, привлекаемые Подрядчиком и выполняющие поставку Материалов для выполнения Работ по настоящему Договору на основании договора или иного соглашения, заключенного с Подрядчиком. Поставщики привлекаются Подрядчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
«Правила доступа на Строительную площадку» - документ «Правила свободного и безопасного доступа на Строительную площадку и выхода с нее персонала Заказчика, а также любых третьих лиц», разрабатывается Подрядчиком и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, предоставляется Заказчику до начала выполнения Работ;
«Представитель Подрядчика на Строительной площадке» – лицо (лица), уполномоченное(-ые) Подрядчиком и представляющее(-ие) интересы Подрядчика по настоящему Договору на Строительной площадке, действующее(-ие) на основании доверенности, с правами и обязанностями, указанными в доверенности, удостоверенной Подрядчиком надлежащим образом;
«Представитель Заказчика на Строительной площадке» – лицо (лица), уполномоченное(-ые) Заказчиком и представляющее(-ие) интересы Заказчика по настоящему Договору на Строительной площадке, действующее(-ие) на основании доверенности, с правами и обязанностями, указанными в доверенности, удостоверенной Заказчиком надлежащим образом;
«Претензия» – требование в письменной форме, направленное Заказчиком или Подрядчиком в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
«Проектная документация» – разработанная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СНиП, ТСН, ГОСТ, сводами правил, техническими регламентами, действующими на территории РФ, документация для производства Работ на Объекте.
«Проект производства работ» – документация, разработанная на основании Проектной документации на возведение Объекта в целом и (или) его составных частей, на работы подготовительного периода строительства, а также на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ.
«Рабочая документация» – разработанная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СНиП, ТСН, ГОСТ, сводами правил, техническими регламентами, действующими на территории РФ, документация для производства Работ на Объекте, составленная на основании Проектной документации.
«Рабочий день» – рабочий день, в соответствии с законодательством о труде Российской Федерации;
«Результат Работ» – имеет значение, указанное в п.1.4 настоящего Договора;
«Рекламационный акт» – имеет значение, предусмотренное в статье 14 настоящего Договора;
«РФ» – Российская Федерация;
«Скрытые работы» – отдельные виды Работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче этапа Работ/Результата Работ Подрядчиком Заказчику и предъявляемые Подрядчиком к осмотру и приемке Заказчиком по акту приемки скрытых работ до их закрытия последующими видами Работ и конструкциями;
«Строительно-монтажные работы» или «СМР» - работы, выполняемые Подрядчиком по строительству нового объекта, реконструкции (модернизации) существующих объектов, капитальному и текущему ремонту объектов в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, техническими регламентами, СНиП, ГОСТ, сводами правил и требованиями настоящего Договора;
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3» – документ, составленный в соответствии с Типовой межотраслевой формой № КС–3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г. № 100, фиксирующий стоимость выполненных Подрядчиком Работ, стоимость Материалов за период выполнения Работ; 
«Стороны» – Заказчик и Подрядчик по настоящему Договору в значениях, указанных выше;
          «Строительная площадка» или «Стройплощадка» – территория (земельный участок, часть земельных участков), предоставляемая Заказчиком Подрядчику с целью выполнения Подрядчиком Работ по Договору, в порядке и на условиях, согласованных Сторонами (без передачи прав аренды или субаренды данной территории), расположенная по адресу, указанному в п.1.2 настоящего Договора;
«Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, учрежденные в соответствии с законодательством страны регистрации, обладающие необходимыми допусками, лицензиями и разрешениями для выполнения поручаемых Работ на территории Российской Федерации, привлекаемые Подрядчиком (если предусмотрено п. 5.3 настоящего Договора) и выполняющие часть Работ по настоящему Договору на основании договора или иного соглашения, заключенного с Подрядчиком. Субподрядчики привлекаются Подрядчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
«Существенное нарушение Договора Подрядчиком»:
− нарушение срока сдачи Результата Работ Заказчику более, чем на 5 (Пять) дней;
− несоблюдение Подрядчиком и/или Субподрядчиками правил производства работ, инструкций и положений, как предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, так и указанных в Договоре;
− не устранение нарушений, указанных Заказчиком в соответствующих актах и предписаниях в течение 5 (Пяти) дней;
− повреждение Подрядчиком Материалов, повлекшее за собой приостановку производства Работ (в том числе ввиду необходимости дополнительного заказа Материалов) продолжительностью более 30 (Тридцати) дней;
− приостановка Подрядчиком Работ на срок более 3 (Трех) дней, не санкционированная Заказчиком;
«Техническое задание» – Приложение № 1 к настоящему Договору, в котором в полном объеме изложены технические требования к Объекту, Объему Работ, условиям выполнения Работ, Результату Работ и в соответствии с которым Подрядчик осуществляет выполнение обязательств по Договору; 
«Технический заказчик» – юридическое лицо, которое Заказчик вправе привлечь на договорных условиях, для осуществления надзора за ходом строительства, реконструкции (модернизации) и комплектации Объектов инфраструктуры;
«Третьи лица» – юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели и ассоциации юридических лиц, не являющиеся Сторонами настоящего Договора, либо их правопреемниками в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
«Цена Договора» – цена, указанная в п. 15.1 настоящего Договора; 
«Этап Работ» – часть Объема Работ, выполняемого Подрядчиком по настоящему Договору за определенный период времени в соответствии с требованиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение №1);
2.3.	Там, где это требуется контекстом, слова в единственном и множественном числе со значением единственного числа включают в себя также множественное число и наоборот.
2.4.	Заголовки Статей Договора и Разделов Приложений к нему служат только для удобства и не касаются толкования их содержания.

3. Объем Работ
3.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком за свой риск, в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Сметным расчетом (Приложение № 2).
3.2.	Для целей настоящего Договора под риском Подрядчика, указанным в п. 3.1 настоящей статьи, понимаются следующие риски:
−	риск гибели, повреждения, поломки (включая случайную гибель, повреждение или поломку) Материалов, машин, механизмов и иного имущества, используемых при выполнении Работ, включая оборудование, машины, механизмы Заказчика (при наличии таковых);
−	риск, связанный с любыми видами ущерба, причиненного персоналу Подрядчика, Субподрядчика, Поставщика, Заказчика или любому Третьему лицу в ходе выполнения Работ самим Подрядчиком или привлеченными им лицами;
−	риски, выраженные в увеличении сроков выполнения Работ, связанные с несвоевременным и/или некачественным выполнением Работ по Договору, как самим Подрядчиком, так и Субподрядчиками, ненадлежащим исполнением Поставщиками своих обязательств перед Подрядчиком, в результате которых увеличиваются сроки выполнения Работ, отказом от работ Субподрядчиков и Поставщиком и поиском новых;
−	риск уничтожения и/или повреждения, утраты, включая риск случайной гибели или повреждения, Результата Работ.
Подрядчик несет указанные в настоящем пункте риски до Завершения Работ. С момента Завершения Работ риск случайной гибели или повреждения Результатов Работ переходит к Заказчику в соответствии с порядком, установленным статьей 13 Договора.
3.3.	Объем Работ выполняется Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора полным обеспечением (Работы, Материалы, Рабочая документация и пр.) Подрядчика. Доставка Материалов на Объект (Строительную площадку), приемка Материалов, их выгрузка, складирование и хранение на Строительной площадке осуществляется за счет Подрядчика. 
3.4.	Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям настоящего Договора и Приложений к нему, а также нормативной документации, установленной законодательством РФ. 
3.5.	Любые указания Заказчика в пределах (рамках) Объема Работ, согласно определению Объема Работ, указанному в статье 2 настоящего Договора, обязательны для исполнения Подрядчиком при условии, что данные указания не противоречат законодательству Российской Федерации и строительным нормам и правилам (СНиП). В случае, если такие указания будут противоречить законодательству Российской Федерации и/или строительным нормам и правилам (СНиП), Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика с указанием статей нормативного акта в противоречие с которым вступили указания Заказчика.

4. Права и обязанности Заказчика
В дополнение ко всем другим правам и обязанностям Заказчика, предусмотренным в настоящем Договоре:
4.1.	Заказчик обязуется:
4.1.1.	Произвести оплату Цены Договора в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Договора.
4.1.2.	Производить приемку от Подрядчика выполненных Скрытых работ, Результата Работ в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 13 настоящего Договора.
4.1.3.	Передать Подрядчику Проектную документацию Исходные данные в соответствии с требованиями Приложения № 3 – Перечень исходных данных, в полном объеме.
4.1.4.	Передать Подрядчику Строительную площадку в соответствии с требованиями настоящего Договора для проведения Работ.
4.1.5. Осуществлять строительный контроль или заключить договор с организацией, осуществляющий строительный контроль на его ведение. 
4.1.6.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.1.7.	В течение 5 (Пяти) рабочих дней производить оперативное согласование представленных Подрядчиком документов, связанных с выполнением Работ, или направлять мотивированный отказ в согласовании.
4.1.8.	Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора передает Подрядчику давальческий материал. Передача материалов оформляется Сторонами накладной по форме № М-15, по форме согласованной Сторонами в Приложении № 8 к настоящему договору.
Передача Подрядчику давальческого материала осуществляется Заказчиком по адресу: Контейнерный терминал Киров-Котласский: Российская Федерация, г. Киров, ул. Транспортный проезд, д.21.
4.2.	Заказчик вправе:
4.2.1.	Распоряжаться Результатом Работ, принятым от Подрядчика по Завершению Работ, либо фактическим объемом работ, принятым от Подрядчика по Акту о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.
4.2.2.	В любое время проверять выполнение и качество Работ, производимых Подрядчиком по настоящему Договору, в том числе с привлечением организаций, осуществляющих строительный контроль, независимых экспертных организаций.
4.2.3.	Проводить по мере необходимости совещания с Подрядчиком, для обсуждения вопросов, связанных с исполнением условий настоящего Договора.
4.2.4.	В случае не устранения Подрядчиком в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Недостатков фактически выполненного объема Работ и/или Результата Работ, выявленных в ходе их выполнения и/или приемки, и/или в Гарантийный период, Заказчик в соответствии с требованиями ст. 723 ГК РФ вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения Цены Договора или устранить Недостатки Работ своими силами или силами третьих лиц и затем предъявить Подрядчику к возмещению понесенные расходы и убытки Заказчика, вызванные указанными Недостатками, в полном объеме.
4.2.5.	Персонал Заказчика имеет право свободного и безопасного доступа на Строительную площадку. Доступ к месту проведения Работ осуществляется согласно Правилам доступа на Строительную площадку, которые разрабатываются Подрядчиком и предоставляются в адрес Заказчика.
4.2.6.	 Персонал Заказчика имеет право получения информации о проведении Работ, включая, но не ограничиваясь:
–	допуск Подрядчиком Персонала Заказчика к реестрам Материалов, закупленных и/или используемых при строительстве, реестрам движения Материалов на складах Подрядчика, прочей документации, касающейся исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору;
–	получение по запросу Заказчика от Подрядчика любой информации о выполнении Работ, которая предоставляется Подрядчиком по форме, утвержденной Заказчиком.
4.2.7. Требовать замены руководителей Работ на Объекте (руководителя проекта и/или его заместителей), уполномоченных и действующих от имени Подрядчика на Строительной площадке, в случае неудовлетворительной организации Работ или совершения иных ненадлежащих действий/бездействия по мнению Заказчика. Использование или не использование Заказчиком указанного в настоящем пункте права не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
4.2.8. Осуществлять контроль выполнения Подрядчиком требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, окружающей среды, порядка привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, требований настоящего Договора, включая нормативные акты Заказчика, поименованные в настоящем  Договоре, Приложении № 10 к настоящему Договору и законодательстве РФ. Использование или не использование Заказчиком указанного в настоящем пункте права, а также отсутствие рекомендаций Заказчика, не освобождает Подрядчика от ответственности за невыполнение указанных требований.
4.2.9.	Приостанавливать производство Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
4.2.10.	Привлекать к выполнению отдельных видов работ на Строительной площадке Третьих лиц (Субподрядчиков Заказчика).
4.2.11. Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных по Договору  Подрядчику. 
 4.2.12. Привлекать к исполнению обязательств Заказчика на Строительной площадке Технического заказчика, с уведомлением Подрядчика о таком привлечении и предоставлении подтверждающих документов.



5. Права и обязанности Подрядчика
В дополнение ко всем другим правам и обязанностям Подрядчика, предусмотренным в настоящем Договоре:
5.1.	 Подрядчик обязуется:
5.1.1. До начала выполнения Работ разработать и предоставить в адрес Заказчика согласованный с Заказчиком Проект производства работ. 
5.1.2.	Выполнить своими силами весь Объем Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Заказчику Результат Работ, отвечающий требованиям настоящего Договора. 
5.1.3.	В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, привлекать только тех Субподрядчиков/Поставщиков, которые обладают необходимыми допусками/лицензиями/разрешениями для выполнения Работ по настоящему Договору/поставок Материалов. 
5.1.4. Нести целиком и полностью ответственность перед Заказчиком за выполняемые Субподрядчиками Работы, поставляемые Поставщиками Материалы и оборудование, а также за действия или бездействие, за халатность, недосмотр любого из Субподрядчиков или Поставщиков, как за свои собственные. 
5.1.5.	Предоставлять перечень Субподрядчиков (в случаях, если их привлечение предусмотрено п. 5.3. настоящего Договора), Поставщиков в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения Подрядчиком договоров с ними. По требованию Заказчика предоставлять письменное уведомление, подтверждающее выполнение и оплату Работ, поставки Материалов между Подрядчиком и Субподрядчиками/Поставщиками.
5.1.6.	Организовать/обеспечить поставку, разгрузку, приемку, складирование и хранение всех Материалов, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору.
5.1.7.	Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке.
5.1.8.	В порядке и на условиях, согласованных Сторонами, компенсировать затраты Заказчика по обеспечению Строительной площадки электроэнергией.
5.1.9.	По согласованию с Заказчиком возвести своими силами и средствами на территории Строительной площадки все Временные объекты (здания и сооружения), необходимые для хранения Материалов, Конструкций, используемых Подрядчиком для выполнения Работ, а также исполнения иных обязательств по настоящему Договору (в том числе проживания сотрудников Подрядчика, Субподрядчиков, Поставщиков).
5.1.10.	За свой счет выполнять все гарантийные обязательства Подрядчика, установленные настоящим Договором.
5.1.11.	За свой счёт и в сроки, установленные настоящим Договором, либо указанные в Рекламационном акте, устранять все Недостатки выполняемых Работ и/или Результатов Работ, выявленные в течение срока действия настоящего Договора и/или в Гарантийный период. 
5.1.12.	Предоставлять свободный доступ Заказчику, его Представителю на Строительной площадке и Персоналу Заказчика, Технического заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, к месту проведения Работ, предусмотренных Договором, в любое требуемое время в порядке, определенном в соответствии с Правилами доступа на Строительную площадку. 
5.1.13.	Выполнять Работы в строгом соответствии с установленными нормами безопасности, обеспечивать выполнение на Строительной площадке противопожарных мероприятий, установленных норм по технике безопасности, охране окружающей среды в период выполнения Работ. При возникновении событий, которые могут оказать отрицательное воздействие на окружающую среду, принимать все меры во избежание и по снижению вредных последствий для окружающей среды и, насколько это практически возможно, для восстановления окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
5.1.14. Предоставить Заказчику схему организации Работ в течение 5 (Пяти) дней с даты вступления настоящего Договора в силу.
5.1.15.	В случае производства Работ в ночное время или днем в условиях плохой видимости Подрядчик должен обеспечить искусственное освещение, достаточное для эффективного и безопасного выполнения Работ с надлежащим качеством, а также для охраны Строительной площадки.
5.1.16.	Вывезти до Завершения Работ за пределы Строительной площадки, принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, а также убрать с территории Строительной площадки Временные объекты, установленные для выполнения Работ по настоящему Договору. 
5.1.17.	В случае расторжения настоящего Договора, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором или законодательством РФ, Подрядчик обязуется выполнить обязательства, установленные п. 5.1.16. настоящей статьи и осуществить передачу Строительной площадки согласно Акту, по форме, дополнительно согласованной Сторонами, в течение 20 (Двадцати) Дней с даты получения уведомления о расторжении Договора в порядке, предусмотренном п. 20.1. настоящего Договора. 
5.1.18.	Осуществлять в процессе выполнения Работ систематическую, а по окончании Работ – окончательную уборку Строительной площадки от мусора, отходов, остатков Материалов, связанных с выполнением Работ. Захоронение отходов/мусора должно осуществляться в местах, разрешенных для этого уполномоченными органами. Любая организация, участвующая в вывозе/транспортировке/захоронении отходов должна иметь все необходимые разрешения для осуществления работ с соответствующей категорией отходов.
5.1.19.	Обеспечивать вывоз со Строительной площадки строительных отходов, мусора, а также складирование Материалов, внутриплощадочное их перемещение. При этом  все грузы при транспортировке должны быть укрыты, чтобы исключить их просыпание и падение. 
5.1.20.	Содержать территорию Строительной площадки в чистоте, организуя уборку бытового и строительного мусора со Строительной площадки и прилегающей территории в пределах 5 (Пяти) метров от ограждения Строительной площадки.
5.1.21.	Перед сдачей Результата Работ Заказчику осуществлять уборку Строительной площадки, находящихся на ней Временных объектов и прилегающей территории в пределах 5 (Пяти) метров, после которой Результат Работ должен находиться в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.
5.1.22.	Осуществлять доставку на Строительную площадку и вывоз с нее всех вспомогательных материалов, подручных средств и инструментов, которые не указаны в настоящем Договоре, но необходимы для выполнения и своевременного окончания Работ по настоящему Договору.
5.1.23.	Уведомить Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора в письменной форме о назначении своего Представителя, который будет находиться на Строительной площадке с указанием его полномочий (предоставить доверенность с указанием объема и срока полномочий Представителя).
5.1.24.	Уведомлять Заказчика в срок не менее чем за 2 (Два) рабочих дня о замене Представителя, который будет находиться на Строительной площадке с указанием его полномочий (предоставить доверенность с указанием объема и срока полномочий Представителя). 
5.1.25.	Выполнять в полном объеме свои обязательства, поименованные в иных статьях настоящего Договора.
5.1.26.	Предоставлять Заказчику копии допусков, лицензий и разрешительных документов (удостоверенные надлежащим образом), выданных Подрядчику, а также копии допусков, лицензий и разрешительных документов, выданных привлекаемым им Субподрядчикам, на право выполнения Работ одновременно с информацией, предоставляемой в соответствии с п. 5.1.5. настоящего Договора.
5.1.27.	Принять до начала выполнения Работ Строительную площадку.
5.1.28.	Применять системы контроля качества, достаточные для надлежащего исполнения обязательств по Договору.
5.1.29.	Оплачивать все расходы и издержки, связанные с ввозом в РФ Материалов, машин, механизмов, инструментов, запасных частей и деталей, Конструкций, строительного оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения Работ, а также получить все необходимые для этого лицензии и разрешения в соответствии с законодательством РФ.
5.1.30.	Организовать охрану Строительной площадки на все время выполнения Работ, начиная с момента передачи Строительной площадки Подрядчику и до Завершения Работ.
5.1.31.	Возместить Заказчику расходы и убытки, вызванные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в течение разумного периода времени, не превышающего 1 (Один) календарный месяц с момента предъявления Заказчиком требования об оплате. 
5.1.32.	Возместить Заказчику ущерб, причиненный Подрядчиком имуществу Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.33.	Незамедлительно уведомлять Заказчика о выявленных дефектах в Рабочей документации, при необходимости, обсуждать документацию с Заказчиком. 
5.1.34.	 При наличии соответствующего условия в Договоре предоставить обеспечение исполнения настоящего Договора в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
5.1.35.	Предоставлять Заказчику еженедельно фотографии, отражающие ход выполнения Работ на Строительной площадке.
5.1.36.	Гарантировать Заказчику передачу полученного по Договору Результата Работ, не нарушающего права, в том числе и интеллектуальные права, третьих лиц.
5.1.37.	Произвести за 1 (Один) день с даты начала производства Работ инструктаж указанного Заказчиком технического персонала, имеющего соответствующее специализированное образование, порядку обслуживания, контролю за всеми инженерными системами Объекта, за исключением ремонта основных агрегатов: вентиляторов, насосов, электрощитов, для чего предоставлять Заказчику в копиях техническую документацию, инструкции на русском языке и выделить необходимое количество подготовленных специалистов для проведения инструктажа.
5.1.38.	По указанию Заказчика, представителя Технического заказчика, Представителя строительного контроля незамедлительно приостановить использование для выполнения Работ Материалов, отличающихся от указанных в Проектной документации и произвести их замену, если их качество не будет соответствовать согласованным Сторонами показателям и/или требованиям Проектной документации, действующих Технических регламентов, СНиПов и ГОСТов РФ, вывезти за свой счет со Строительной площадки в течение срока, указанного Заказчиком, любые Материалы, признанные Заказчиком несоответствующими по качественным и (или) техническим характеристикам условиям Договора и/или нормативным актам РФ, и произвести необходимый в связи с этим ремонт/замену за свой счет; при этом Подрядчик не имеет права требования повышения цены Договора или увеличения сроков выполнения Работ для обеспечения соблюдения данного условия.
5.1.39.	Произвести пуско-наладочные работы, включая необходимые испытания Результата Работ, в порядке в соответствии с настоящим Договором.
5.1.40.	Самостоятельно осуществлять подбор всего персонала согласно требованиям по выполнению Работ, оплачивая ежемесячную заработную плату и расходы на визы, разрешения на работу, релокацию, питание и временное проживание, прачечную и другие.
5.1.41.	Самостоятельно получать все необходимые разрешения или визы у соответствующих органов власти для работы и въезда Персонала Подрядчика, который будет работать на Строительной площадке, в случае получения травмы или смерти Персонала Подрядчика вследствие нарушения техники безопасности, за свой счет оплачивать все расходы, в том числе связанные с доставкой тела умершего в страну, гражданином которой являлся умерший.
5.1.42.	При необходимости обеспечивать репатриацию всего Персонала Подрядчика, занятого на Строительной площадке, в страны, откуда этот Персонал Подрядчика прибыл, и за свой счет оплачивать связанные с этим расходы.
5.1.43.	Предпринять все необходимые меры предосторожности во время выполнения Работ для предотвращения ущерба прилегающей собственности Третьих лиц, сооружениям и территории Строительной площадки.
5.1.44.	В случае нанесения ущерба собственности или сооружениям, расположенным на территории Строительной площадки и прилегающей территории, за исключением случаев нанесения ущерба в результате виновных действий Заказчика, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и восстанавливает за свой счет любые такие повреждения.
5.1.45.	Выполнять в ходе выполнения Работ мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей.
5.1.46.	Согласовывать с Заказчиком и представителями Заказчика порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.
5.1.47.	Немедленно поставить в известность Заказчика и представителя строительного контроля Заказчика, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ против планового и в случаях обнаружения обстоятельств, грозящих годности или прочности Результатов Работ.
5.1.48.	Не превышать допустимые нормы загрязнения окружающей среды, а в случае такого допущения, нести ответственность перед компетентными органами.
5.1.49.	Уведомить Заказчика о массе, габаритах и других особенностях перевозки груза и согласовать с ним свои предложения по его транспортировке и защите дорог и инженерных сооружений от возможного повреждения, если возникнет необходимость перевозки грузов, которые могут причинить ущерб имуществу Заказчика.
5.1.50.	Принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения автодорог, мостов, тротуаров, площадок, газонов и зеленых насаждений, различным сооружениям своим транспортом, перевозящим грузы.
5.1.51.	 Подрядчик самостоятельно организует свои взаимоотношения с третьими лицами, в том числе и с уполномоченными органами, со своими работниками и т.д. и отвечает перед последними за соблюдение норм законодательства, строительных норм и правил, правил и положений по охране здоровья и соблюдению санитарных норм, техники безопасности, правил противопожарной безопасности и т.д. при выполнении Работ по настоящему Договору.
5.1.52.	Незамедлительно представлять Заказчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях произошедших при выполнении Работ по настоящему Договору.
5.1.53.	Соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика и нести по ним ответственность перед Заказчиком, в том числе Требования по Охране труда, промышленной безопасности и экологии (Приложение № 9 к Договору).
5.1.54.	Организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика или представителя технического надзора Заказчика; расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними требованиями Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом отказ от участия в комиссии не допускается.
5.1.55.	Не допускать случаев проносов и употребления на Строительной площадке и  территории Заказчика алкогольных напитков, наркотиков и наркотических средств, проноса огнестрельного оружия, боеприпасов персоналом, за который Подрядчик несет ответственность.
5.1.56. В случае образования в процессе выполнения работ отходов или экономии давальческих материалов, Подрядчик возвращает отходы и остатки материалов Заказчику по накладной по форме № М-15.
5.2.	Подрядчик вправе:
5.2.1.	Предлагать Заказчику изменения, позволяющие повысить качество и сократить срок выполнения Работ по Договору.
5.2.2.	Требовать от Заказчика исполнение обязательств Заказчика в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 
5.3. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору Субподрядчиков на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.4. Подрядчик гарантирует, что все Материалы, в том числе давальческие материалы, используемые Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, являются свободными от прав третьих лиц, не находятся в залоге и аресте. После подписания Сторонами унифицированной формы КС-2, все Материалы, используемые Подрядчиком для выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, являются собственностью Заказчика.

6. Персонал Подрядчика
6.1.	Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, Подрядчик использует на Стройплощадке и при исполнении обязательств, не связанных с деятельностью на Стройплощадке, своих и/или привлеченных специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяют осуществлять надлежащий надзор и руководство за порученной им работой, а также квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения Работ.
6.2.	 Подрядчик несёт полную ответственность по всем претензиям, требованиям, судебным искам со стороны третьих лиц о возмещении вреда жизни, здоровью и/или имуществу (в том числе, в отношении Персонала Подрядчика и Персонала Заказчика), которые могут возникнуть в результате исполнения/неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В случае возникновения претензий, требований, судебных исков со стороны Третьих лиц в соответствии с настоящим пунктом, Подрядчик оплачивает все убытки, издержки и расходы, возникшие у Заказчика в связи с предъявлением таких претензий, требований, судебных исков со стороны Третьих лиц.
6.3.	В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.
6.4.	 Подрядчик не должен нанимать или пытаться нанять Персонал Подрядчика из числа лиц, работающих у Заказчика.
6.5.	 Подрядчик обязан соблюдать все требования законодательства о труде, применимые к Персоналу Подрядчика, включая законы, относящиеся к занятости, охране здоровья, технике безопасности, вопросам иммиграции, а также требовать соблюдения всего указанного выше от своих Субподрядчиков в отношении персонала и рабочей силы Субподрядчиков. 
6.6.	 Подрядчик обязуется соблюдать требования безопасности и иные локальные нормативные акты в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии с которым Заказчик обязан ознакомить Подрядчика, а в случае привлечения Субподрядчиков Подрядчик обязан обеспечить соблюдение указанных требований и актов Субподрядчиками.
6.7.	 Подрядчик не может предоставлять Персоналу Подрядчика для временного или постоянного проживания какие-либо помещения, в т.ч. находящиеся в процессе строительства, относящиеся к Объему Работ Подрядчика и Объекту, за исключением Временных объектов.
6.8.	 Подрядчик должен назначить из своего штата сотрудника, ответственного за выполнение правил техники безопасности и предотвращению несчастных случаев для работы на Строительной площадке, отвечающего за соблюдение Персоналом Подрядчика правил техники безопасности и предотвращение несчастных случаев. Это лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению несчастных случаев. На протяжении всего срока выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан предоставлять этому лицу все необходимое для выполнения им своих обязанностей и полномочий. Подрядчик обязан направлять Заказчику сведения о любом несчастном случае немедленно, насколько это возможно, после его происшествия. 
6.9.	Персонал Подрядчика должен иметь необходимую квалификацию, знания и опыт в соответствующих областях и сферах его применения. Заказчик может потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан удовлетворить требование Заказчика об удалении (либо обеспечении удаления) любого лица, нанятого для выполнения Работ на Строительной площадке по настоящему Договору, которое: (а) постоянно нарушает дисциплину (б) проявляет некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей (в) не соблюдает любое из положений настоящего Договора или (г) осуществляет действия, угрожающие безопасности и здоровью Персонала Подрядчика, Персонала Заказчика или окружающей среде. 
6.10.	 Подрядчик обязан в любое время принимать все разумные меры по предупреждению противозаконных действий, или нарушения порядка со стороны Персонала Подрядчика.

7. Проектная и рабочая документация
7.1.	На момент заключения настоящего Договора Подрядчику предоставлена для ознакомления и анализа любая необходимая документация, необходимая для выполнения Объема Работ по настоящему Договору.
7.2.	Проектная документация и Исходные данные, согласно требованиям Приложения № 3 к Договору «Перечень исходных данных», предоставляются Заказчиком Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
7.3.	Исходные данные являются собственностью Заказчика, должны быть возвращены Заказчику Подрядчиком в надлежащем состоянии в случае досрочного расторжения настоящего Договора или не позднее даты Завершения Работ, и не могут быть использованы в иных целях, помимо целей выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором.

8. Субподрядчики/Поставщики. Права и обязанности Субподрядчиков/Поставщиков
8.1.	Субподрядчиками (если их привлечение предусмотрено ст. 5.3 настоящего Договора) и Поставщиками по настоящему Договору могут выступать любые юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, обладающие необходимым регистрационным статусом в стране регистрации и необходимыми допусками/лицензиями/разрешениями для производства Работ (части Работ) по настоящему Договору/поставки Материалов на территории Российской Федерации. 
8.2.	 Подрядчик представляет Заказчику информацию и документацию, подтверждающую выбор и заключение договора с Субподрядчиком/Поставщиком в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 5 Договора.

9. Производство Работ
9.1.	Представительство в Договоре:
9.1.1.	В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Объема работ по настоящему Договору, Заказчик назначает своего Представителя на Стройплощадке, который от имени Заказчика в пределах предоставленных ему полномочий будет осуществлять надзор и контроль за выполнением Объема работ, производить проверку качества Работ и соответствие используемых Материалов условиям настоящего Договора, стандартам и строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации, проверять и подписывать соответствующие акты и/или иные документы в рамках своих полномочий, определяемых доверенностью.
9.1.2.	 Подрядчика на Стройплощадке будет представлять Представитель Подрядчика, который от его имени будет выполнять все действия в рамках своей компетенции, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ.
9.2.	Качество Материалов, Конструкций:
9.2.1.	Подрядчик гарантирует, что качество Материалов и Конструкций, используемых им для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям Рабочей документации, стандартам и строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации. Подрядчик должен предоставить Заказчику до начала соответствующих Работ сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения (в случае если их предоставление предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или техническими нормами и правилами) или протоколы результатов испытаний качества используемых им для выполнения Работ Материалов и Конструкций, данные об их пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные компетентными органами Российской Федерации или организациями по испытанию Материалов и Конструкций (при наличии допуска или лицензии, оформленной в установленном порядке, на осуществление данных видов Работ). 
9.2.2. Материал Заказчика (давальческий материал): 
- Комплект скреплений верхнего строения пути рельса Р-65 – 800 комплектов;
	- Полушпала ПШП-310 ТУ 5864-05-01124323-2006 – 620 шт;
	- Рельс Р-65, 2 группы годности ГОСТ Р 51685-2013 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия» и ГОСТ Р51685-2000 "Рельсы железнодорожные. Общие технические условия" – 200 м.п..
  - Щебень гранитный из плотных горных пород (гранитный) по ГОСТ 7392-2014 II категории, фракция 25-60 мм – 454,21 м3.
	- Железобетонный лоток водоотводный универсальный, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона BGU-Z DN-150 №5-0 (арт.40418271), решетка для лотков водоприемная BGU-Z DN-150 (арт. RU 22712), Крепеж для чугунных решеток (арт. 22281) – 261 комплект;
	- Лоток железобетонный МШЛ h=0,35м – 147 шт.
	- Лоток железобетонный МШЛ h=0,50м – 147 шт.
	- Ж/б крышка 1000х330х110 мм – 441 шт..
Передача материалов Подрядчику работ оформляется Накладной на отпуск материалов на сторону (форма №М-15) (Приложение №7).
Возврат Заказчику остатка неизрасходованных давальческих материалов Подрядчик оформляет Накладной по форме №М-15 с указанием реквизитов договора.
При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об израсходованных материалах (Приложение №8).
9.3.	Скрытые работы, проводимые Подрядчиком:
9.3.1.	Акты приёмки Скрытых работ составляются в 4 (Четырех) экземплярах и подписываются представителями Сторон и Представителем строительного контроля. 
9.3.2.	Подрядчик письменно сообщит Заказчику о необходимости проведения приемки Работ, Скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа, а если приемка будет приходиться на выходные дни, то не позднее, чем за 48 (Сорок восемь) часов до начала проведения приемки. В отсутствие Заказчика приемка не производится. Заказчик извещает лицо, осуществляющее строительный контроль о назначении даты приемки Скрытых работ. 
9.3.3.	Если закрытие Скрытых Работ выполнено без приемки Заказчиком в случаях, когда Заказчик не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её также за свой счёт.
9.4.	Устранение Недостатков выполненных Работ:
9.4.1.	В случае обнаружения Недостатков выполненных Работ и/или Результата Работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет без промедления приступить и устранить обнаруженные Недостатки выполненных Работ и/или Результата Работ, но в любом случае, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
9.4.2. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:
–	немедленного удаления со Стройплощадки любых Материалов, не соответствующих условиям настоящего Договора;
–	замены некачественных Материалов за счет Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний и устранения Недостатков.
Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами выполнить любое из указанных в настоящем пункте распоряжений Заказчика, при этом выполнение Подрядчиком данных распоряжений Заказчика не должно повлиять на срок выполнения Работ по настоящему Договору.
9.5.	Предотвращение повреждений и ущерба:
9.5.1.	Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения дорогам, мостам, различным сооружениям, находящимся на пути к Строительной площадке транспортом, перевозящим грузы Подрядчика.
9.5.2.	Подрядчик несет полную ответственность по всем претензиям, требованиям и судебным искам со стороны Третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств при перевозке грузов, уборке строительного мусора, загрязнения окружающей среды, а также, если действия Подрядчика, вследствие исполнения своих обязательств по настоящему Договору, причинили вред и/или нанесли ущерб Третьим лицам. В случае возникновения претензий Заказчика и/или Третьих лиц в соответствии с настоящим пунктом, Подрядчик возмещает все убытки, издержки и расходы, возникшие у Заказчика вследствие наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств.
9.5.3.	Подрядчик осуществляет вывоз и размещение отходов, в частности: (а) захоронение отходов должно быть осуществлено в месте, разрешенном для этого соответствующими органами, согласно требованиям Проектной и Рабочей документации по размещению отходов, (б) любая другая организация, участвующая в вывозе/транспортировке/захоронении отходов, должна, в случаях, предусмотренных российским законодательством, иметь все необходимые разрешения для осуществления работ с соответствующей категорией отходов.
9.6.	Изменения в пределах Объема Работ:
Заказчик имеет право вносить любые изменения в пределах Объема Работ, только по письменному согласованию с Подрядчиком.
Подрядчик имеет право на выполнение дополнительных работ, не входящих в Объем Работ Подрядчика по настоящему Договору согласно Техническому заданию (Приложение № 1) только после письменного согласования с Заказчиком. В случае, если выполнение указанных работ произведено Подрядчиком без согласования с Заказчиком, указанные работы выполняются за счет Подрядчика и по требованию Заказчика подлежат устранению (сносу) за счет Подрядчика.
9.7.	Журналы производства Работ:
9.7.1.	С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Общий журнал работ, Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) и другие специальные журналы работ, определенные строительными нормами и правилами (совместно – «Журналы производства работ») на русском языке.
9.7.2.	Заказчик вправе вносить в Журналы производства работ свои замечания, делать копии с него и передавать их Персоналу Заказчика.
9.7.3.	Подрядчик в согласованный Сторонами срок обязан устранить за свой счёт замечания, указанные Заказчиком в Журналах производства Работ.
9.7.4.	Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в Журналах производства работ. 
9.7.5.	При сдаче Результата Работ Журналы производства работ предъявляются рабочей комиссии, и после приемки Результата Работ передаются на постоянное хранение Заказчику.
9.8.	Заказчик вправе заключить договоры с Третьими лицами (Субподрядчики Заказчика) на выполнение отдельных видов Работ, необходимых Заказчику для эксплуатации Объекта, но не вошедшие в Объем Работ по настоящему Договору. В случае если указанные Работы будут выполняться в пределах Строительной площадки, доступ Субподрядчиков Заказчика на Строительную площадку до завершения Работ, письменно согласовывается Сторонами и Субподрядчиками Заказчика.
9.9.	Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех выполняемых Работ по настоящему Договору, а также за соблюдение правил техники безопасности, противопожарной, электро- и экологической безопасности, а также иных правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации, при проведении Работ Персоналом Подрядчика, включая персонал и рабочую силу Субподрядчиков.
9.9.1.	Ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил техники безопасности (в т.ч. противопожарной, электро- и экологической) Заказчику, Персоналу Заказчика, а также любым Третьим лицам , как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению Работ по Договору, и РФ, возмещается Подрядчиком.
9.10.	Представители Заказчика и Подрядчика регулярно (не менее одного раза в неделю) проводят оперативные совещания для решения возникающих вопросов. На каждом оперативном совещании составляется протокол, подписываемый всеми Сторонами. Решения, принятые в указанных протоколах, являются обязательными для Сторон, без дополнительного письменного подтверждения.
9.11.	Рабочее время на Строительной площадке не включает в себя праздничные и воскресные дни, установленные в Российской Федерации. Однако, Подрядчик по согласованию с Заказчиком (в случае отсутствия возражений со стороны официальных инстанций), может производить Работы в праздничные дни, по воскресениям, в ночное время и в несколько смен, если этого требуют сроки выполнения Работ или порядок производства Работ.

10. Сроки выполнения Работ
10.1.	Срок выполнения Работ:
Начало выполнения Работ – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания Договора.
Окончание выполнения Работ –  ___ (______) календарных дней с даты подписания Договора.
10.2. Подрядчик обеспечивает непрерывность выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, выполнить Работы досрочно.
10.3. 	Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора, в связи с досрочным выполнением Работ, а Заказчик вправе осуществить приемку Результата Работ досрочно или осуществлять приемку в сроки, предусмотренные Договором. 
10.4.	 Подрядчик вправе потребовать увеличения сроков выполнения Работ, в случае виновного неисполнения Заказчиком обязательств по Договору, на срок, не превышающий указанное неисполнение, при этом такой перенос (изменение сроков) должен быть зафиксирован Сторонами в соответствующем дополнительном соглашении к Договору.

11. Приостановка Работ
11.1.	 Заказчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком части Объема Работ на определенный период. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о причинах и о сроке приостановки. Заказчик обязуется возместить Подрядчику затраты на консервацию Объекта, охрану и защиту приостановленной части Объема Работ и прочие документально подтвержденные расходы, связанные с приостановлением Работ.
11.2.	 Приостановка начинает исчисляться с момента получения Подрядчиком письменного уведомления с указанием приостановленной части Объема Работ, либо с даты, указанной в уведомлении.
11.3.	 Срок выполнения приостановленной части Объема Работ, а в соответствующих случаях – всех Работ, будет продлен на период такой приостановки. 
11.4.	 На протяжении всего периода такой приостановки Подрядчик обеспечит защиту, уход и сохранность приостановленной части Объема Работ, включая Материалы на участках складирования и хранения под ответственностью Подрядчика.
11.5.	 Приостановка Работ по инициативе Подрядчика допускается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.6.	 После получения разрешения или указания на продолжение Работ, Подрядчик вместе с Заказчиком обязан осмотреть Объект и Материалы, которых касалась данная приостановка Работ. 
11.7. Заказчик вправе приостановить Работы при выявлении нарушений, способных привести к возникновению несчастного случая, аварии или пожара и потребовать от Подрядчика отстранения от работы на Объекте любого Субподрядчика, привлеченного для работ, при наличии к тому достаточных оснований. К таким основаниям относятся следующие выявленные нарушения:
	а) 	нарушение требований нормативных документов по охране труда, промышленной и/или пожарной безопасности и охране окружающей среды;
	б) 	нарушение технологии ведения работ и правил эксплуатации оборудования.
По факту выявленных нарушений, совершенных Подрядчиком, Заказчиком составляется соответствующий акт в 2 (Двух) экземплярах (допускается заполнение бланка рукописным способом), один экземпляр которого вручается под роспись Представителю Подрядчика, либо направляется в адрес Подрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении. Подрядчик проводит расследование причин, изложенных нарушений и результаты направляет Заказчику в указанные в акте сроки. Заказчик имеет право принимать участие в расследовании причин выявленных нарушений, указав данное требование в акте. При несогласии Представителя Подрядчика с фактами, указанными в акте, он обязан письменно изложить особое мнение, которое прилагается к акту. 
Если Подрядчик докажет отсутствие договорных или законных оснований со стороны Заказчика для указанной приостановки в соответствии с настоящим пунктом, то указанная приостановка будет являться основанием для изменения сроков выполнения Работ по требованию Подрядчика.

12. Проверки и испытания
12.1.	 По окончании выполнения Работ, Подрядчик в порядке и на условиях, установленных Техническим заданием, Проектной документацией, действующими и применимыми нормативными актами, осуществляет проведение Пуско-наладочных работ на Объекте.

13. Сдача-приемка Объема Работ, Результата Работ
13.1.	 Сдача выполненного Объема Работ Заказчику осуществляется по факту выполнения Работ путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ форма № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3. 
13.2. Подрядчик за 10 (Десять) дней до начала приемки Результата Работ Заказчиком после выполнения в полном объеме Работ передает Заказчику 3 (Три) экземпляра Исполнительной документации, в том числе эксплуатационной документации, на русском языке на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в электронном виде, в составе, необходимом Заказчику для эксплуатации Результата Работ.
13.3.	 Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Исполнительной документации, предусмотренной пунктом 13.2 настоящего Договора, проверяет её и выполненный Объем Работ по качеству и комплектности.
13.4. В случае если в процессе проверки будут выявлены Недостатки предоставленной Исполнительной документации и/или выполненного Объема Работ, за исключением незначительных, по мнению Заказчика, элементов, не влияющих на Результат Работ и его готовность к эксплуатации, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Результата Работ, содержащий перечень замечаний, которые требуют внесения Подрядчиком необходимых исправлений. Подрядчик в течение 10 (Десяти) дней с даты получения от Заказчика мотивированного отказа обязан за свой счет устранить указанные в нём замечания и повторно предоставить Заказчику на проверку Исполнительную документацию и/или выполненный Объем Работ.
13.5.	 По окончании проверки Исполнительной документации и выполненного Объема Работ, в соответствии с требованиями настоящей статьи, Стороны проводят сдачу-приемку Результата Работ и подписывают Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств.
13.6.	 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств не может быть подписан до подписания Сторонами Акта (Актов) о приемке выполненных работ форма № КС-2 и Справки (справок) о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 в отношении полного (всего) Объема Работ по Договору. 
13.7.	 Работа по настоящему Договору считается выполненной, Результат Работ достигнут и передан в собственность Заказчику и обязательства Подрядчика по настоящему Договору (за исключением обязательств Подрядчика в отношении Гарантийного периода) исполнены в полном объеме с момента оформления и подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств.
13.8. Стороны вправе в рамках настоящего Договора оформлять в электронной форме документы с применением усиленной квалифицированной электронной  подписи (далее - «квалифицированная электронная подпись»).
В электронной форме составляются и подписываются квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями, предусмотренными в приложении № 10 к настоящему Договору,  следующие формализованные документы: Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3, счет-фактура, а также иные виды формализованных первичных учётных документов (далее – «первичные документы»).
Каждая из Сторон признает, что электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью каждой из Сторон, равнозначны документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью Стороны и заверенным печатью Стороны.
Сторона, использующая ключ квалифицированной электронной подписи, обязана соблюдать его конфиденциальность.
Первичные документы должны быть оформлены либо в электронной форме, либо на бумажном носителе.
Каждая из Сторон принимает на себя исполнение всех обязательств, вытекающих из электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью
13.9.	 Иные процедуры, помимо предусмотренных статьей 13 настоящего Договора, независимо от их содержания, способа оформления, обязательности для Сторон, не могут рассматриваться как приемка Заказчиком Результата Работ.
Подписание и утверждение Сторонами протоколов, справок и иных документов о ходе выполнения Работ по Договору, контроле и участии Заказчика в процедурах оценки и приемки Работ не является процедурой (полностью или частично) приемки Результата Работ. Подписание указанных документов не влечет переход права собственности (и/или владения и/или пользования и/или распоряжения) части Объема Работ и/или вида Работ, а также риска случайной гибели или повреждения Результата Работ или фактически выполненной части Объема Работ с Подрядчика на Заказчика. Указанные риски переходят к Заказчику только и исключительно с момента подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств. 
13.10.	 Допуск Подрядчика к производству Работ и передача ему Строительной площадки для выполнения Работ по Договору, не порождает возникновение у Подрядчика прав собственности на Результат Работ по Договору, в том числе на объекты незавершенного строительства.

14. Гарантии
14.1.	 Подрядчик гарантирует:
–	выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора и Приложений к нему;
–	надлежащее качество всех Работ, выполняемых по настоящему Договору, Результата Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими в РФ строительными нормами и правилами и требованиями международных стандартов качества ISO;
–	своевременное устранение Недостатков, выявленных при приемке Этапов Работ, Результата Работ по настоящему Договору и в Гарантийный период.
14.2.	 Гарантийный период на соответствие качества Результата Работ требованиям, указанным в настоящем Договоре, составляет  на результаты работ составляет ____ (______) месяцев с даты подписания акта о сдаче-приеме отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
14.2.1. Гарантийный период соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся Недостатки и работы по их устранению не позволяли продолжать эксплуатацию Объекта, включая невозможность устранения Подрядчиком Недостатков в результате воздействия Обстоятельств непреодолимой силы. 
14.2.2.	В случае, когда Подрядчик исправляет часть Объема Работ или Результат Работ в целом, Гарантийный срок на Результат Работ продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения Недостатка до даты его фактического устранения. В случае, когда Подрядчик заменяет Материалы, Гарантийный срок на замененные Материалы исчисляется заново с даты их замены. 
14.3.	 Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные виды Работ или часть Объема Работ, или Результат Работ в целом, при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, имеют Недостатки, Подрядчик обязан устранить такие Недостатки в порядке, указанном в пункте 14.5. 
14.4. Подрядчик в соответствии с требованиями ст. 756 ГК РФ несет ответственность перед Заказчиком за Недостатки Результатов Работ, возникшие до даты Завершения Работ или по причинам, возникшим до этой даты и обнаруженные Заказчиком по истечении Гарантийного периода, но в пределах 5 (Пяти) лет с даты Завершения Работ. В этом случае Заказчик вправе обратиться к Подрядчику в порядке, предусмотренном п. 14.5. настоящего Договора, с требованием об устранении Недостатков или компенсации расходов Заказчика на устранение указанных Недостатков с привлечением Третьих лиц и/или собственными силами, а Подрядчик обязан выполнить указанные требования Заказчика.
14.5. Заказчик уведомляет о выявленных Недостатках Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 3(Трёх) дней с даты получения такого уведомления явиться к месту выполнения Работ для составления и подписания Сторонами Рекламационного Акта, где в обязательном порядке фиксируется наличие Недостатка, дата его обнаружения и срок его устранения, либо иной способ урегулирования разногласий, который будет являться обязательным для исполнения Сторонами. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок для оформления Рекламационного акта, Заказчик вправе оформить Рекламационный акт в одностороннем порядке с обязательным привлечением экспертной организации, который будет являться обязательным для исполнения Подрядчиком и основанием для предъявления претензий по качеству к Подрядчику. Сроки устранения Подрядчиком Недостатков в любом случае не должны превышать 15 (Пятнадцать) дней с даты подписания Сторонами или оформления Заказчиком в одностороннем порядке Рекламационного акта.
14.6.	 В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит Недостатки, указанные в Рекламационном акте, Заказчик вправе устранить такие Недостатки своими силами или с привлечением любых Третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить затраты Заказчика на устранение Недостатков.
14.7.	 Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на Конструкции, вышедшие из строя в результате несоблюдения Заказчиком инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

15. Цена Договора и порядок оплаты
15.1.	Общая Цена Работ по настоящему Договору (далее - Цена Договора) составляет _____________, и определяется Сторонами в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору).
15.2.	Стоимость выполненных Работ указывается Подрядчиком в документации при их сдаче Заказчику: Акте о приемке выполненных работ форма № КС-2, Справке (справках) о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 и счетах-фактурах. 
15.3. Цена Договора Сторонами определена в качестве твердой.
15.4. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС, Цена Договора изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС.
15.5. Подрядчик не вправе требовать увеличения единичных расценок (стоимости Материалов и/или Работ) в том числе и по основаниям существенного возрастания стоимости Материалов или Работ и/или услуг, а также по любым иным возможным основаниям в т.ч., предусмотренным ст. 451 Гражданского кодекса РФ.
15.6.	Цена Договора включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по выполнению Объема работ по настоящему Договору (за исключением давальческого материала), в том числе: 
	−	себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг Подрядчика, в том числе и в случае привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;
	−	все налоги и сборы, установленные законодательством РФ; 
	−	все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные расценках и стоимости, но необходимые для завершения в срок и с необходимым качеством Работ по Договору;
	−	полный объем работ подготовительного периода в пределах Строительной площадки, отведенной под строительство Объекта;
	−	стоимость приобретения, доставки на Строительную площадку и монтажа, проверок и испытания Материалов и Конструкций, необходимых для выполнения Работ и эксплуатации Результата Работ;
	−	стоимость всех Работ, предусмотренных Рабочей документацией, необходимых для сдачи Результата Работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями Договора и Технического задания;
−	стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых инструментов, оборудования, Материалов, в том числе и расходных, расходов на строительную технику, электроэнергию, топливо, временные сооружения и коммуникации;
−	стоимость пусконаладочных работ, необходимых для нормальной эксплуатации Результата Работ;
	−	затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ Персоналом Подрядчика и Субподрядных организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, специальную одежду и средства индивидуальной защиты;
	−	таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ Материалов и строительной техники (при наличии такого ввоза) в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
	−	транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;
	−	накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
	-	стоимость утилизации грунта и строительного мусора;
	−	стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации Строительной площадки и Объекта до Завершения Работ, в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана Строительной площадки и Объекта, пожарная безопасность и др., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки.
15.7. Стороны договорились, что в случае выявления в процессе выполнения Работ необходимости в проведении Работ, не предусмотренных Техническим заданием и Рабочей документацией, но необходимых для завершения выполнения Работ и ввода в эксплуатацию Результата Работ, Подрядчик выполнит необходимые работы в пределах Цены Договора, указанной в настоящей статье. Подрядчик подтверждает, что им была учтена возможность выявления в процессе выполнения Работ необходимости проведения работ, не учтенных Техническим заданием и Рабочей документацией. 
15.8. Подрядчик подтверждает, что изучил место проведения Работ (Строительную площадку), имеет полное представление о его состоянии, обязуется с данного момента по указанной причине не требовать признания любых других добавочных и/или дополнительных расходов, связанных с Работами или условиями Договора за исключением внесения Заказчиком существенных изменений в Техническое задание или Рабочую документацию.
15.9. Подрядчик подтверждает, что при определении Цены Договора им была учтена возможность увеличения цен на основные, необходимые для выполнения Работ Материалы, и что цены на Материалы, на использование строительной техники и на выполняемые Работы, определенные настоящим Договором, полностью рентабельны, рассчитаны с учетом возможной инфляции и обеспечивают для Подрядчика необходимую прибыль, которую он рассчитывал получить, при производстве Работ по Договору в полном объеме и передаче Заказчику Результата работ.
15.1015.11. Оплата выполненных Работ производится:[footnoteRef:3] [3:  Вариант оплаты определяется в соответствии с утвержденными в ПАО «ТрансКонтейнер» типовыми условиями расчетов.] 

Вариант 1 [footnoteRef:4] [4:  Выбирается один из примеров варианта 1 в случае выполнения Работ одним этапом.
] 

Пример 1 варианта 1:
 путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (Сто процентов) от Цены Договора в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств/ Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией[footnoteRef:5] на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату.  [5:  Выбирается необходимый акт в соответствии с определениями, указанными в статье 2 настоящего Договора, в т.ч. сноски 3,4.] 

Пример 2 варианта 1: 
путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере ___________ % процентов от Цены Договора в течение ____(_______) дней с даты подписания настоящего Договора;
- окончательный расчет в размере _____ % (______процентов) от Цены Договора производится в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств/ Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией[footnoteRef:6] на основании предоставленного Подрядчикомсчета на оплату. [6:  Выбирается необходимый акт в соответствии с определениями, указанными в статье 2 настоящего Договора, в т.ч. сноски 3,4.] 

15.11. Все платежи по Договору осуществляются в рублях на основании оригинала счета Подрядчика, полученного Заказчиком. 
15.12.	Платежи по Договору будут считаться осуществленными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Платежи будут производиться по реквизитам банковского счета, указанного в  статье 24 настоящего Договора. 
15.13.	В период действия настоящего Договора, с периодичностью 1 раз в квартал Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов. При сроке действия Договора менее 3 (Трех) месяцев Акт сверки взаиморасчетов проводится по Завершению Работ.
15.14.	Не позднее 5 (Пяти) дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ форма № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ форма № КС-3, Подрядчик передает Заказчику оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ счета-фактуры.
15.15.	Для обоснования права Заказчика по Договору на вычет НДС Подрядчик, по запросу Заказчика обязуется передать ему следующие документы (удостоверенные печатью Подрядчика и подписью уполномоченного лица копии):
−	выписку из книги продаж, подтверждающую отражение в книге продаж Подрядчика реализацию Материалов, Работ Заказчику по Договору;
−	копию акта сверки Подрядчика с налоговым органом, в котором Подрядчик состоит на учете (на последнюю дату сверки) по НДС либо справку, выданную указанным налоговым органом об отсутствии у Подрядчика задолженности по уплате НДС в бюджет.
	Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) дней с момента их запроса Заказчиком. Если Подрядчик откажется предоставить указанные документы, и это повлечет в дальнейшем невозможность для Заказчика получения вычета по НДС, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты денежной суммы в размере неполученного вычета по НДС в течение 20 (Двадцати) дней с даты направления Заказчиком Подрядчику письменного требования с расчетом денежной суммы.

16. Ответственность Сторон
16.1.	 Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Размер и исключения из объема ответственности (ограничения убытков) Договором не установлены. 
16.2. В случае просрочки Заказчиком обязательств по оплате (за исключением авансовых платежей), установленных Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,1 (одна десятая) %  от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
16.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ, установленного п. 10.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 (одна десятая) %  от Цены Договора соответственно за каждый день просрочки.
16.4.	 В случае допущения подрядчиком Существенного нарушения Договора (Статья 2 Договора), за исключением случаев, указанных в п. 16.3. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплатить неустойку, а Подрядчик обязан удовлетворить такое требование, выплатив неустойку, в размере 0,01 (Одна сотая) % от Цены Договора, за каждый факт выявленного нарушения.
16.5. В случае нарушения Подрядчиком срока гарантийного устранения Недостатков в Результатах Работ, указанного в Рекламационном акте, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от Цены Договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан удовлетворить такое требование.
16.6.	 В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствия Результата Работ обусловленным Сторонами требованиям, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять)%  от Цены Договора. В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме. 
16.7. В случае уклонения Подрядчика от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказа исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить Заказчику сумму в размере суммы налога на добавленную стоимость, указанной в таком счете-фактуре в течение 20 (Двадцати) дней с даты предъявления Заказчиком требования. В случае нарушения Подрядчиком срока выплаты указанной в настоящем пункте Договора суммы, на нее подлежат начислению проценты в размере, определенном, исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
16.8. В случае не предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика еженедельных фотоотчетов о ходе выполнения Работ, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплатить неустойку, а Подрядчик обязан удовлетворить такое требование, заплатив неустойку, в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждую неделю просрочки.
16.9. В случае нарушения Требований по охране труда, промышленной безопасности и экологии (Приложение № 9 к Договору), Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции в размере, определенном Приложением № 9 к Договору, в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) дней с даты предъявления требования Заказчиком по факту нарушения.
16.10. Если Подрядчиком нанесен вред окружающей среде (не по вине Заказчика), Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесённый ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами за причинённый ущерб окружающей среде. В этом случае Подрядчик производит перечисление сумм, равных фактическим издержкам и затратам Заказчика, в течение 10 (Десяти) дней с даты выставления счета Заказчиком.
16.11. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется в полном объеме возместить убытки Заказчика, вызванные устранением Недостатков (как самостоятельно, так и в случае привлечения Третьих лиц), а также убытки, связанные с нарушением Подрядчиком конечного срока выполнения всего Объема Работ по настоящему Договору.
16.12. Оплата неустоек (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, осуществляется на основании требования об оплате и счета в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты их получения обязанной Стороной. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть взысканы Заказчиком путем направления Подрядчику заявления о зачете встречных однородных требований  и удержания причитающихся сумм неустойки (пени, штрафа) из сумм, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору. Если Заказчик по какой-либо причине не направит Подрядчику заявления о зачете встречных однородных требований и не удержит  сумму неустойки (пени, штрафа), Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.
16.13.Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств по настоящему Договору.
16.14. С даты вступления в силу настоящего Договора до даты Завершения Работ Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, Результата Работ, в том числе Материалов, а также переданного ему Заказчиком по актам сдачи-приемки имущества, в т.ч. материалов, строительной техники, временных зданий и сооружений, находящихся на Строительной площадке, а также несёт полную ответственность за их сохранность. Риски случайной гибели, или случайного повреждения Результата Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с даты Завершения Работ. 

17. Обстоятельства непреодолимой силы
17.1.   Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных   условиях    обстоятельств,    в   том   числе   объявленной   или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,   эмбарго,   пожарами,   землетрясениями,   наводнениями   и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной  власти.
17.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
17.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
17.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном статьей 19 настоящего Договора.

18. Порядок разрешения споров и применимое право
18.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,  решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем  отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
18.2. Если Стороны  не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) дней с даты получения претензии.
18.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами  с   помощью   переговоров  и  в  претензионном  порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Нижегородской области.
 18.4. Если между Сторонами возникает спор относительно исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору, Стороны вправе привлечь Эксперта для проведения экспертизы. Эксперт должен быть независимым лицом с соответствующей квалификацией. Личность эксперта должна быть согласована между Сторонами. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению о выборе Эксперта, такой Эксперт может быть назначен Торгово-промышленной палатой Российской Федерации по требованию одной из Сторон.
18.5. Расходы по оплате услуг Эксперта несет Сторона, потребовавшая привлечения Эксперта. Стороны вправе установить иной порядок оплаты услуг Эксперта в случае совместного согласованного порядка выбора и назначения Эксперта. В случае, если экспертизой будет выявлено нарушение обязательств по настоящему Договору Стороной противной от Стороны, оплатившей услуги Эксперта, оплата услуг Эксперта возмещается в полном объеме Стороной, нарушившей обязательство, в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента предъявления требования об оплате (к указанному требованию Сторона, оплатившая услуги Эксперта, обязана предоставить подтверждающие произведенные расходы документы).
18.6. Привлечение Эксперта и проведение независимой экспертизы не является обязательной досудебной процедурой рассмотрения спора.
18.7.	 Настоящий Договор, Приложения и Дополнительные соглашения, а также любые действия и обязательства Сторон по настоящему Договору регулируются материальным правом Российской Федерации.

19. Вступление Договора в силу. Срок действия Договора и условия его досрочного расторжения
19.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
19.2. 	 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
19.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут полностью досрочно по инициативе одной из Сторон путем одностороннего отказа от исполнения Договора, если в отношении другой Стороны возбуждено дело о банкротстве в Арбитражном суде (в порядке и на условиях предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)») или Сторона подлежит реорганизации или ликвидации.
19.4.	 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут полностью или частично по инициативе Заказчика путем одностороннего отказа от исполнения Договора в следующих случаях:
19.4.1. Если единовременная просрочка Подрядчика сроков выполнения Работ составляет более чем 30 (Тридцать) дней.
19.4.2. Если Подрядчик задерживает начало Работ на срок более чем 30 (Тридцать) дней, по причинам независящим от Заказчика.
19.4.3. Если у Подрядчика аннулирован и/или приостановлен и/или истек срок действия допуска на выполнение работ, а новый допуск не получен, или иных специальных разрешений на осуществление строительной деятельности, установленных (в т.ч. и в будущем времени) действующим законодательством либо Подрядчик иным образом лишается права на производство Работ по решению государственных органов в рамках действующего законодательства. 
19.4.4. Если Подрядчик совершил не согласованную с Заказчиком уступку прав требования.
19.4.5. Если Результат Работ не достиг технических характеристик (показателей), предусмотренных Рабочей документацией, Техническим заданием и Заказчик, очевидно, не может эксплуатировать Результат Работ надлежащим качеством.
19.4.6. Если Подрядчик самовольно покинул Строительную площадку или иным образом прямо продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
19.4.7.	Если Подрядчик более 2 (Двух) раз совершил Существенное нарушение Договора (Статья 2 Договора).
19.5.	 Договор может быть полностью или частично расторгнут по инициативе Подрядчика досрочно путем одностороннего отказа от исполнения Договора:
19.5.1.	Если Заказчик нарушил предусмотренные настоящим Договором сроки по передаче Исходных данных в соответствии с требованиями Приложения № 3 более, чем на 30   (Тридцать) дней. 
19.5.2.	Если Заказчик не производит приемку Работ и Результата Работ при отсутствии замечаний и недостатков в выполненных Работах и Результате Работ в течение 30 (Тридцати) дней с даты предъявления к приемке. 
19.6. В случае расторжения настоящего Договора по любому из оснований, указанных в настоящей статье Договора, Договор будет считаться соответственно расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Стороны, расторгающей настоящий Договор, Стороне – адресату такого уведомления о расторжении. Уведомление о расторжении Договора направляется в порядке, предусмотренном п.20.1 настоящего Договора. 
19.7. В случае расторжения настоящего Договора по любому из оснований, указанных в п. 19.3, 19.4, 19.5. настоящей статьи, Сторона, в отношении которой по указанным основаниям предъявлено требование о расторжении, обязана возместить в полном объеме другой Стороне все убытки (в т.ч. в случае привлечения нового Подрядчика). 
19.8. При расторжении настоящего Договора Стороны в течение 30 (Тридцати) дней или иного согласованного Сторонами срока произведут окончательный взаиморасчет по настоящему Договору. При этом ни одна из Сторон не получит никакого неоправданного обогащения. 
В ходе проведения окончательного расчета:
19.8.1. Подрядчик обязуется:
(a)	вернуть Заказчику авансовый платеж, в части, превышающей стоимость завершенных и принятых Заказчиком Этапов Работ;
(b)	передать Заказчику, по требованию Заказчика, приобретенные Подрядчиком согласованные с Заказчиком Материалы на основании товарной накладной по форме № ТОРГ-12; 
(c)	возвратить Заказчику его имущество либо возместить его стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ; 
(d)	передать Заказчику выполненные Работы.
19.8.2.	Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить Подрядчику обоснованные фактические документально подтвержденные затраты Подрядчика в отношении передаваемых выполненных Работ, приобретенных и/или оплаченных Материалов, за исключением Работ и/или отдельных единиц Материалов, имеющих Недостатки. 
19.8.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика, по основаниям, предусмотренным п.19.4 настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки фактически выполненных Работ, Результатов Работ, а Подрядчик не вправе требовать их оплаты.
19.9.	 Заказчик может в любое время до сдачи ему Результата Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора пропорционально части Работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора. При этом в отношении указанного порядка расторжения Договора по инициативе Заказчика (передача Работ, возврат Авансового платежа и пр.) применяются положения настоящей статьи.
19.10. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям обязанностью Подрядчика является вывоз со Стройплощадки всего имущества Подрядчика, исключая имущество, подлежащее возврату и переданное Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ. Любые предъявленные Подрядчиком денежные требования в отношении Заказчика в связи с расторжением настоящего Договора могут быть оплачены Заказчиком не ранее, чем с момента исполнения вышеуказанной обязанности Подрядчика.

20. Одобрения и уведомления
20.1.	 Любые уведомления по настоящему Договору, будут считаться переданными должным образом, если они направлены заказной почтой с уведомлением о вручении по адресу, указанному в п. 20.3. настоящего Договора или вручены лично уполномоченным Представителям Сторон «под роспись». Дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления адресату либо дата отметки о невозможности вручения почтового отправления адресату, или «подпись» на копии уведомления об его получении, считается датой получения уведомления. Любые одобрения и согласования, которые должны быть произведены по настоящему Договору Сторонами, или одной из них должны быть оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
20.2. 	В случае изменения местонахождения и банковских реквизитов одной из Сторон последняя обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В случае если одна из Сторон несвоевременно уведомила другую Сторону об указанных изменениях, все обязательства другой Стороны, исполненные в соответствии с имеющимися у нее сведениями, считаются исполненными надлежащим образом.
20.3.	 Переписка по вопросам, связанным с реализацией настоящего Договора, должна направляться Подрядчиком Заказчику и Заказчиком Подрядчику по следующим адресам:
Заказчику: tokmachevalv@trcont.ru, talininSA@trcont.ru, chumburidzemr@trcont.ru,  
Подрядчику: ________

20.4.	 Вся переписка (включая уведомления) по настоящему Договору, исходящая от Заказчика и Подрядчика, направляется на русском языке. Уведомление по настоящему Договору считается полученным в дату его получения, как это прописано в п. 20.1 настоящего Договора.

21. Антикоррупционная оговорка
21.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
21.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 21.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 21.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 21.1 настоящего Договора: 8 (843) 294-94-50, официальный сайт www.cxpp.ru (для заполнения специальной формы).
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 21.1 настоящего Договора: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт www.trcont.ru.
Сторона, получившая  уведомление  о  нарушении  каких-либо положений пункта 21.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
21.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 21.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
21.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 21.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 21.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

22. Гарантии и заверения Подрядчика
22.1.  Подрядчик настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:
22.1.1.   Подрядчик является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
22.1.2. Подрядчиком соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Подрядчика;
22.1.3. настоящий Договор от имени Подрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
22.1.4.  заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Подрядчик, а также любого положения законодательства Российской Федерации;
22.1.5.   не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

23. Прочие условия
23.1.	 Стороны не имеют права передавать Третьим лицам исполнение обязательств по настоящему Договору или какой-либо его части без согласия другой Стороны. 
23.2.	 После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, протоколы, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
23.3.	 Подрядчик не имеет права продать или передать Исходные данные и/или Рабочую документацию или отдельные их части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, за исключением передачи Рабочей документации Субподрядчикам/Поставщикам исключительно в части, необходимой для выполнения Субподрядчиками/Поставщиками своих обязательств в пределах Объема Работ по настоящему Договору.
23.4.	 Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
23.5.	 Любая договоренность между Заказчиком и подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме подписанных ими дополнений или изменений к настоящему Договору.
23.6.	 Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Заказчика и один для Подрядчика. 
23.7.	 Перечень Приложений к настоящему Договору:
23.7.1. Приложение № 1. Техническое задание.
23.7.2. Приложение № 2.  Сводный сметный расчет.
23.7.3. Приложение № 2.1. Локальный Сметный расчет №1.
23.7.4. Приложение № 2.2. Локальный Сметный расчет №2.
23.7.5. Приложение № 2.3. Расчет №1
23.7.3. Приложение № 3. Перечень исходных данных.
23.7.4. Приложение №4. Акт формы ОС-3.
23.75.. Приложение №5. Перечень исполнительной документации.
23.7.6. Приложение №6. Акты формы КС-2, КС-3.
23.7.7. Приложение №7. Форма накладной (форма № М-15).
23.7.8. Приложение №8. Форма отчета об использовании материалов, переданных Заказчиком
23.7.9. Приложение №9. Требования по охране труда, промышленной безопасности и экологии. 
23.7.10. Приложение №10. Порядок электронного документооборота
23.7.10.1. Приложение №10а. Перечень и формат электронных документов
23.7.11. Приложение №11. Требования к независимой (банковской) гарантии

24 Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	
	Заказчик:    
	Подрядчик:

	Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»  (ПАО «ТрансКонтейнер»)
Адрес (место нахождения): 125047, 
город Москва, переулок Оружейный,  дом 19
ИНН   7708591995     КПП 997650001
ОГРН   1067746341024 
ОКПО  94421386
Плательщик: Филиал 
ПАО «ТрансКонтейнер» 
на Горьковской железной дороге
КПП (филиала) 525743001
ОКПО (филиала)  14697803
Адрес филиала: 603116, г. Н. Новгород, Московское шоссе,  д. 17 А 
Тел. /831/248-60-79, 
тел/факс /831/275-46-50
Р\с 40702810600240014351
в филиале ПАО Банка ВТБ 
в г. Нижнем Новгороде
К\с 30101810200000000837
БИК 042202837
	

	От Заказчика:
Директор филиала 
ПАО «ТрансКонтейнер»
на Горьковской железной дороге

__________________ А.Г.Каринский 
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Приложение № 1 
к договору №_____________ 
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на выполнение строительно-монтажных работ 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

1. Цель открытого конкурса.
	Выполнение работ по модернизации подкранового пути инв.№020126 (кадастровый №43:40:000101:89) в контейнерном терминале Киров-Котласский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Горьковской железной дороге.

2. Требования к выполняемым работам и персоналу.
2.1. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям:
- Федерального закона РФ № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденным Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. №533;
- ГОСТ Р 51248-99 «Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования»; 
- СП 12-103-2002 «Пути наземные рельсовые крановые.»;
- ГОСТ Р 51685-2013 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия;
- ГОСТ 4121-96 «Рельсы крановые. Технические условия»;
- ГОСТ 11530-2014 «Болты для рельсовых стыков. Технические условия»;
- ГОСТ 11532-2014 «Гайки для болтов рельсовых стыков. Технические условия»;
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 10.01.2003г. №6;
- Правил устройства электроустановок, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002г. №204;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390;
2.2. Победитель обязан вести исполнительную документацию и своевременно предъявлять её Заказчику при сдаче-приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, вести другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и СП 48.13330.2011 «Организация строительства» в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию.
2.3. Исполнитель обязан обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.
2.4. Исполнитель обязан до начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности и до начала работ представить копии подтверждающих документов Заказчику. 
2.5. Исполнитель обязан за счет своих средств организовать вывоз строительного мусора по мере накопления, не допуская загромождение производственной территории на месте выполнения работ, указанном в п. 4.8. настоящего Технического задания.
2.6. Для обеспечения доступа работников и специализированной техники на место выполнения работ Исполнитель обязан своевременно предоставить список Заказчику об используемой технике с указанием марки и регистрационных номеров, а также список задействованных работников с указанием ФИО, занимаемой должности и паспортных данных.
2.7. В случае привлечения на Работы нерезидентов Российской Федерации, Исполнитель обязан предоставить патенты на работу сотрудников исполнителя.
2.8. Работы должны выполняться Исполнителем с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электробезопасности, режима работы заказчика. Ответственность за выполнение требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности возлагается на Исполнителя работ.
2.9. Исполнитель обязан до начала производства работ разработать, предоставить и согласовать с Заказчиком Проект производства работ (ППР) с учетом условий места выполнения Работ.
2.10. Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя, применяемые материалы должны соответствовать стандартам РФ и иметь сертификаты.
2.11. Работы выполняются в соответствии с проектной (рабочей) документацией (Приложение №7 к конкурсной  документации). Любые отклонения от принятых проектных решений должны быть оформлены письменным согласованием с Заказчиком. Внесение любых изменений в проектную (рабочую) документацию по инициативе Исполнителя после полученного согласования от Заказчика производятся за счёт средств и сил Исполнителя, без изменения сроков выполнения работ.
2.12. Исполнитель после выполнения работ по модернизации подкранового пути разрабатывает и предоставляет Заказчику паспорт кранового пути согласно требований Свода правил "Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация" СП 12-103-2002, паспорт тупиковых упоров согласно требований  «Тупиковые упоры. Рекомендации к проектированию, изготовлению и эксплуатации» РД 50:48:0075-02-05 и паспорт на заземляющие устройства.

3. Правила приемки работ.
3.1. По завершении выполнения Работ Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии  с Перечнем (приложение 5 проекта договора),  акт о приемке выполненных Работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Приемка работ и подписание сторонами акта о приемке выполненных Работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, происходит после приемки Заказчиком исполнительной документации, подготовленной Исполнителем. 
3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения исполнительной документации, при отсутствии замечаний, направляет Исполнителю подписанные акты приемки выполненных Работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
3.3. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

4. Режим выполнения работ.
4.1. В целях обеспечения бесперебойной работы контейнерного терминала Киров-Котласский Исполнитель обязан соблюдать режим выполнения  работ  на  объекте Заказчика в будние, выходные и праздничные дни – с 9-00 до 13-00 местного времени с обеспечением возможности работы козловых контейнерных кранов, на протяженности не менее 50% подкранового пути инв.№020126.

5. Прочие условия.
5.1. Работы производятся в стеснённых условиях, с наличием в зоне производства работ действующего  технологического оборудования, при систематическом движении транспорта (автомобильного, железнодорожного), подъемных сооружений и грузоподъемных механизмов.
5.2. Работы выполняются без остановки действующего предприятия с соблюдением технологии действующего предприятия, обеспечением работы подъемных сооружений, грузоподъёмных механизмов,  автотранспорта.

6. Содержание Работ. 

	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	Демонтаж деревянной конструкции кабельного лотка с сохранением для последующего использования на склад)
	м желоба
	400

	2
	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840 (рельс с сохранением для последующего использования на склад, шпалы для утилизации на полигон ТБО)
	1 км пути
	0,2

	3
	Разборка упорной призмы и конструкции упора (с сохранением, последующим обратным монтажом)
	1 упор
	4

	4
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного
	1 т груза
	60,792

	5
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 2 км (I класс груза) (перевозка до СВХ на территории)
	1 т груза
	28,952

	6
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 33 км (I класс груза)
	1 т груза
	31,84

	Раздел 2. Земляные работы

	Выемка 

	7
	Разборка основания существующего балластного слоя)
	1 м3 балласта
	676,4

	8
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 33 км (I класс груза)
	1 т груза
	1251,34

	Раздел 3. Устройство водоотведения

	9
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	1 м3 конструкций
	14

	10
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	1 м3 конструкций
	30,3

	11
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами  с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1м3 грунта
	66,6

	12
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм
Использовать - Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации,  (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013) SN 16, внутренним диаметром 200 мм
	1 м трубопроводов
	420

	13
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
Использовать - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	10 м3 основания
	0,252

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
	1 м3 грунта
	66,6

	15
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
Использовать - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	1 м3 материала основания (в плотном теле)
	30,3

	16
	Устройство асфальтобетонного покрытия
Использовать - Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Бх
	1 т смеси
	33,6

	17
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	1 отверстий
	6

	18
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
Использовать - Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 200 мм; Муфты обжимные диаметром 200 мм
	1 м3 заделки
	0,3

	19
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
Использовать - Лоток водоотводной бетонный 213х190х1000 мм DN150, класс нагрузки Е600, с водоприемной  чугунной решеткой 500х197х25мм DN150, класс нагрузки Е600(материал Заказчика)*; Пескоуловитель бетонный 400х600х1500 мм DN150 с чугунной решеткой
	1 м3 лотка
	5,58

	20
	Устройство бетонной подготовки
	1 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	10,8

	21
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона 
Использовать - Лоток железобетонный МШЛ h=0,50м тип I 392х600х1500 мм с ж/б крышкой 1000х330х110 мм (материал Заказчика)*; Лоток железобетонный МШЛ h=0,35м тип I 392х450х1500 мм с ж/б крышкой 1000х330х110 мм (материал Заказчика)*
	1 м3 лотка
	74,8

	22
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной
Использовать - Нетканый геотекстиль Typar SF 40
	1 м2 поверхности
	410

	23
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного
	1 т груза
	79,74

	24
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 33 км (I класс груза)
	1 т груза
	199,62

	Установка ж/б дождеприемного колодца d=1,0 м

	25
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (ПК10.9 0,349 м.куб. 2 шт.; ДК10.9 0,941 м.куб. 2 шт.; КС7.3 0,049 м.куб. 2 шт.) 
Использовать - Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы;
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР
	1 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	2,678

	26
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	1 м2 изолируемой поверхности
	25

	27
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
Использовать - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	1 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,6

	Установка ж/б поглощающего колодца d=1,5 м

	28
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах (ПК15.9 2,217 м.куб. 1 шт.; КС15.9 0,4 м.куб. 2 шт.; КС7.3 0,049 м.куб. 1 шт.) 
Использовать - Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы;
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР
	1 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	3,066

	29
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм (Устройство отверстий в бетонных кольцах - 90мм)
	1 отверстий
	60

	30
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	1 м2 изолируемой поверхности
	18,8

	31
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием 
Использовать - камень, толщиной 0,2 м.
	1 м3 загрузки
	0,35

	32
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях щебнем (толщиной 0,15 м.)
	1 м3 загрузки
	0,27

	33
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком (толщиной 0,2 м.)
	1 м3 загрузки
	0,35

	34
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной
Использовать - Нетканый геотекстиль Typar SF 40
	1 м2 поверхности
	3,6

	35
	Устройство бетонной подготовки (Плита отражающая - 0,02м2; Бетонная стяжка в основании колодца - 9,4м3)
	1 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	9,4

	36
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (песком) 
Использовать - Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний
	1 м3 грунта
	12

	37
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	1 м3 уплотненного грунта
	12

	38
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
Использовать - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	1 м3 материала основания (в плотном теле)
	8,8

	39
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной
Использовать - Геотекстиль плотность не менее 200 г/м2
	1 м2 поверхности
	14

	Раздел 4. Устройство подкранового пути

	Устройство основания (балластная призма)

	40
	Армирование грунтовых насыпей георешетками
Использовать - Георешетка гексагональная Tensar TX170 СТО 09686559-002-2015
	1 м2
	638

	41
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (на уплотненный грунт из ПГС слоем 0,3 м)
Использовать - Смесь песчано-гравийная природная
	1 м3 материала основания (в плотном теле)
	386,4

	42
	Армирование грунтовых насыпей георешетками
Использовать - Георешетка гексагональная Tensar TX170 СТО 09686559-002-2015
	1 м2
	800

	43
	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
Использовать - Щебень гранитный, фракция 25-60 (материал Заказчика)*
	1 м3 балласта в призме
	353

	44
	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный
Использовать - Щебень гранитный, фракция 25-60 (материал Заказчика)*
	1 км пути
	0,4

	44а
	Устройство основания под фундаменты песчаного
Использовать - песок средней крупности, толщиной 0,15 м
	м3
	7,0

	44б
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5т
Использовать - Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/м3
	шт.
	65,0

	Верхнее строение пути

	45
	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км: 2000 
Использовать - Рельс Р-65 с демонтажа (длина плети 25 м.п.)*; Полушпалы ПШБ - 310 жб 1 сорт (материал Заказчика)*; Полушпалы строения пути ж/б Ш1 (материал Заказчика)*; Комплект скреплений верхнего строения пути для рельса Р-65 (подкладка КБ-65, прокладка резиновая ЦП-328, прокладка под подошву рельса ЦП-143, болт закладной С22х175 в сборе, болт стрелочный М22х67 в сборе, накладка стыковая 1Р-65, болт стыковой М27х160 в сборе) (материал Заказчика)*; 
	1 км пути
	0,2

	Путевое оборудование

	46
	Устройство упоров тупиковых: рельсовых (обратный монтаж)
	1 упор
	4

	Заземление

	47
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	1 м3 грунта
	3,6

	48
	Установка соединителей рельсовых: стыковых на электросварке
Использовать - Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 50 мм2
	1 шт.
	14

	49
	Установка заземлителей опор контактной сети
Использовать - Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм; Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм
	1 заземлителей
	6

	50
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	1 м3 грунта
	3,6

	Раздел 5. Переустройство кабельной линии

	Работы по кабельной линии 0,4 кВ №1

	51
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	1 м3 грунта
	51,75

	52
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	1 м кабеля
	115

	53
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
Использовать - Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний
	1 м кабеля
	115

	54
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
Использовать - Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 90 мм
	1 канало-километр трубопровода
	0,46

	55
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг 
Использовать - Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм2; Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм2
	1 м кабеля
	460

	56
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	1 м3 грунта
	34,5

	Работы по кабельной линии 0,4 кВ №2

	57
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	1 м3 грунта
	61,1

	58
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	1 м кабеля
	97

	59
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 
Использовать - Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний
	1 м кабеля
	97

	60
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
Использовать - Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 90 мм
	1 канало-километр трубопровода
	0,582

	61
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг
Использовать - Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм2; Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм2
	1 м кабеля
	582

	62
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	1 м3 грунта
	40,7



Пусконаладочные работы

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	6

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,06

	3
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ
	1 испытание
	8

	4
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	4


	*Материал Заказчика (давальческий материал):
	1. Комплект скреплений верхнего строения пути рельса Р-65 – 800 комплектов;
	2. Полушпала ПШП-310 ТУ 5864-05-01124323-2006 – 620 шт;
	3. Рельс Р-65, 2 группы годности ГОСТ Р 51685-2013 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия» и ГОСТ Р51685-2000 "Рельсы железнодорожные. Общие технические условия" – 200 м.п..
  	4. Щебень гранитный из плотных горных пород (гранитный) по ГОСТ 7392-2014 II категории, фракция 25-60 мм – 454,21 м3.
	5. Железобетонный лоток водоотводный универсальный, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона BGU-Z DN-150 №5-0 (арт.40418271), решетка для лотков водоприемная BGU-Z DN-150 (арт. RU 22712), Крепеж для чугунных решеток (арт. 22281) – 261 комплект;
	6. Лоток железобетонный МШЛ h=0,35м – 147 шт.
	7. Лоток железобетонный МШЛ h=0,50м – 147 шт.
	8. Ж/б крышка 1000х330х110 мм – 441 шт.

	От Заказчика:
Директор филиала 
ПАО «ТрансКонтейнер»
на Горьковской железной дороге


__________________ А.Г.Каринский 
 М.П.
	Подрядчик:





________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                




	
	Приложение № 3
к договору  № ___________
от «___»_________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ 




Перечень 
исходных данных



Объект: подкрановый путь инв.№020126 (кадастровый №43:40:000101:89) в контейнерном терминале Киров-Котласский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге

1. Координаты строительной площадки (включая геодезическую разбивочную основу);
2. Проектная документация по строительству объекта.



	
	От Заказчика:
Директор филиала 
ПАО «ТрансКонтейнер»
на Горьковской железной дороге


__________________ А.Г.Каринский 
 М.П.
	Подрядчик:





________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                
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Приложение № 4
к договору  №_____________
от «___»________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ
[image: ]

[image: ]
Настоящим Стороны согласовали форму акта ОС-3.

	От Заказчика:
	От Подрядчика:

	Директор филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» 
на Горьковской железной дороге

________________ А.Г. Каринский 
М.П.
	Подрядчик:



________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                

	
	





	
	
Приложение № 5
к договору  №_____________
от «___»________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ 




Перечень исполнительной документации

1. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ, охрану труда, электро-, пожарную и экологическую безопасность на объекте;
2. Акт освидетельствования скрытых работ и фотоотчет.
3. Общий журнал работ;
4. Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов, конструкций (для каждого материала, изделия, конструкций предоставляется сертификат и паспорт качества).
5. Отчет об израсходовании давальческих материалов, по форме согласованной в Приложении № 9 к настоящему Договору.



	От Заказчика:
Директор филиала  
ПАО «ТрансКонтейнер»
на Горьковской железной дороге

______________ А.Г. Каринский 
   М.П.
	Подрядчик:




________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                










Приложение № 6
к договору  №_____________
от «___»________20__г.
[image: ]на выполнение строительно-монтажных работ

[image: ]
Настоящим Стороны согласовали формы актов сдачи-приемки выполненных Работ формы КС-2, КС-3 в данной редакции.

	От Заказчика:
	От Подрядчика:

	Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» 
на Горьковской железной дороге


________________ А.Г. Каринский 
М.П.
	Подрядчик:



________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                

	
	





	
	Приложение № 7
к договору  №_____________
от «___»________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ 



ФОРМА
	
	Типовая межотраслевая форма № М-15
Утверждена приказом ОАО "ТрансКонтейнер" от 13.12.2012 № 240
НАКЛАДНАЯ №_____
на отпуск материалов на сторону

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Коды
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД  
	
	
	 

	
	
	Организация
	 
	по ОКПО  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Структурное подразделение
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дата
	Код
	Отправитель
	Получатель
	Ответственный за поставку

	 
	
	
	
	
	состав-
ления
	вида
операции
	структурное
подразделение
	вид
деятельности
	структурное
подразделение
	вид
деятельности
	структурное
подразделение
	вид
деятельности
	код
испол-
нителя
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	Основание
	Материалы переданы на давальческой основе по договору №______ от "___"________________2016 г.

	 
	Кому
	 
	Через кого
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
	Сумма
	Сумма
	Всего
	Номер
	Порядковый

	
	
	счет, субсчет
	код аналити- ческого учета
	наименование, сорт, марка, размер
	номенкла-
турный номер
	код
	наиме-
нование
	надлежит
отпус-
тить
	отпу-
щено
	руб. коп.
	без учета НДС,
руб. коп.
	НДС,
руб. коп.
	с учетом НДС,
руб. коп.
	инвен-
тар-
ный
	паспорта
	номер 
записи по 
складской 
картотеке

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Страница 2


	
	
	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
	Сумма
	Сумма
	Всего
	Номер
	Порядковый

	
	
	счет, субсчет
	код аналити- ческого учета
	наименование, сорт, марка, размер
	номенкла-
турный номер
	код
	наиме-
нование
	надлежит
отпус-
тить
	отпу-
щено
	руб. коп.
	без учета НДС,
руб. коп.
	НДС,
руб. коп.
	с учетом НДС,
руб. коп.
	инвен-
тар-
ный
	паспорта
	номер 
записи по 
складской 
картотеке

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
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	Всего отпущено ______ (_______________________________)  наименований

	 
	
	
	
	
	
	
	
	прописью
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	на сумму _______________(_________________________ рубля ____ копеек), в том числе сумма НДС _______(________________рублей ____копеек)

	 
	
	
	
	
	
	
	
	прописью
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	прописью
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Отпуск разрешил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Главный бухгалтер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	должность
	 
	подпись
	 
	расшифровка подписи
	 
	
	
	
	
	 
	должность
	 
	подпись
	 
	расшифровка подписи
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Отпустил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Получил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	должность
	 
	подпись
	 
	расшифровка подписи
	 
	
	
	
	
	 
	должность
	 
	подпись
	 
	расшифровка подписи
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_______________________________________________________________________________________________________________
Настоящим Стороны согласовали форму накладной.
	От Заказчика:
	От Подрядчика:

	Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» 
на Горьковской железной дороге
________________ А.Г. Каринский 
М.П.
	Подрядчик:

________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                

	
	




Приложение № 8
к договору  №_____________
от «___»________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ


ФОРМА

Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком 
по договору  № _____________ от «___»________ 20__ г.


г. Киров                                                                                                               «___»_____________ 20__ г.
Подрядчиком были получены от Заказчика и использованы при выполнении в период                                     с «___»_________  20__ г.│по  «___»________ 20__ г. материалы в следующем объеме (количестве):                                                                 

	№
	Наименование вида работ
	№ и дата накладной М-15
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Цена за единицу измерения, руб.
	Получено материалов от Заказчика
	Фактически использовано материалов
	Остатки неиспользованных материалов

	
	
	
	
	
	
	Количество
	Сумма, руб. 
	Количество
	Сумма, руб. 
	Количество
	Сумма, руб. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	



Общая стоимость использованных материалов для выполнения работ составила _________________ руб. __ коп. 
Остатки  неиспользованных  материалов  будут  возвращены  Заказчику  в  соответствии  с  п. ___ договора                    № _________ от   «___»________ 20__ г.                                                                                                                


	От Заказчика:
	От Подрядчика:

	Должность 
	Должность 

	________________  ФИО 
М.П.
	___________________ ФИО
М.П.



 
Настоящим Стороны согласовали форму отчета об израсходовании давальческих материалов.

	От Заказчика:
	От Подрядчика:

	Директор филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» 
на Горьковской железной дороге

________________ А.Г. Каринский 
М.П.
	Подрядчик:



________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                

	
	






Приложение № 9
к договору  №_____________
от «___»________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ


Требования по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии

1.	Введение
Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии (далее – «ОТ, ПБ, ППБ и Э») и требует от Подрядчика следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ, ППБ и Э. Требования в сфере ОТ, ПБ, ППБ и Э изложены в настоящем Приложении, а также в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.
В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядными организациями требований ОТ, ПБ, ППБ и Э Заказчик и Подрядная организация согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего Договора.
2.	Соблюдение требований законодательства
Подрядная организация выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ, ППБ и Э. Подрядная организация принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.
3.	Средства защиты (СЗ):
3.1. Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Весь Персонал Подрядчика, находящийся на Строительной площадке, должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на Строительной площадке:
•	Защитная обувь с жёстким подноском (спецобувь);
•	Каска;
•	Защитные очки;
•	Спецодежда;
•	Рабочие перчатки;
	Сигнальный жилет;
	Респиратор;
	Моющие средства (мази, пасты и т.д.).
Персонал Подрядчика, выполняющий опасные работы (работы повышенной опасности), должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами рисков. 
3.2.Средства коллективной защиты (СКЗ):
Подрядная организация обязана оборудовать Строительную площадку необходимыми информационными плакатами, схемами движения транспортных средств и служебных проходов, знаками безопасности, а также обеспечить объект первичными средствами пожаротушения согласно норм и аптечками для оказания первой помощи работникам.
4.	Транспорт Подрядчика
4.1. ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ПОДРЯДНЫХ Организаций, используемые при проведении Работ, должны быть оборудованы следующим:
•	Ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни безопасности должны быть пристегнуты во время движения транспортного средства;
•	Аптечка для оказания первой помощи;
•	Огнетушитель;
•	Передние и задние зимние шины в течение зимнего периода (для стран с холодным климатом);
•	Световая и звуковая сигнализация движения задним ходом.
Подрядная организация должна обеспечить:
•	Обучение и достаточную квалификацию водителей;
•	Проведение регулярных ТО транспортных средств;
	Проведение медицинских осмотров.
4.2. При производстве Работ Подрядная организация обеспечивает соблюдение требований Правил Дорожной Безопасности, правил проезда через железнодорожные пути и переезды и скоростного режима установленного на объекте Заказчика.
5.	Работы повышенной опасности
5.1. Подрядная организация должна определить и разработать перечень работ повышенной опасности. Минимально, этот перечень должен включать:
•	Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,3 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;
•	Ремонт трубопроводов пара и горячей воды;
•	Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;
•	Ремонтные работы, обслуживание мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути
•	Электро- и газосварочные работы, газорезательные работы
•	Работы по вскрытию и испытанию  сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.
•	Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи
•	Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях.
5.2. Подрядная организация должна использовать систему нарядов – допусков для выполнения работ повышенной опасности.
6.	Обучение Персонала
6.1 Прежде чем приступить к работе на Строительной площадке Персонал Подрядчика должен выполнить следующие мероприятия:
•	Пройти вводный инструктаж по ОТ, ППБ и Э, проводимый представителями Заказчика для работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами.	
•	Пройти вводный инструктаж по ОТ, ППБ и Э, проводимый представителем Подрядчика, предусмотренный требованиями законодательства.
Персонал Подрядчика не должен допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.
6.2. Подрядная организация обязана гарантировать, что Персонал Подрядчика, выполняющий Работы обладает необходимой компетентностью. В том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований по безопасности и ОТ для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.)
6.3. Заказчик вправе возражать против использования Подрядной организацией и требовать от неё отстранения от Работ любых работников, которые, по мнению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению Работ по настоящему Договору или к выполнению иных работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.
7.	Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома.
Подрядная организация обязана:
7.1.	По необходимости, перед началом рабочей смены и допуском Персонала Подрядчика к выполнению Работ провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состояния абстинентного синдрома.
7.2.	Не допускать к выполнению Работ (отстранить от работы) Персонал Подрядчика, появившийся на рабочем месте (Объекте) (включая КПП) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома.
7.3	Не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов (далее – «Разрешенные вещества»).
7.4.    В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, Персонал Подрядчика не допускается на рабочее место.
7.5.	В случае обнаружения на Объекте (включая КПП) персонала Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо состоянии абстинентного синдрома, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, Подрядчик  уплачивает Заказчику штраф в размере 100000 (сто тысяч) рублей за каждый такой факт.
7.6.	Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядной организацией может осуществляется любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными  работниками Заказчика  и/или Подрядной организацией ; письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядной организацией , другими способами.
7.7.	Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядной организацией  обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объекте работников Подрядной организации  в состоянии опьянения, Подрядная организация  обязана по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих Работников.
8.	Текущие проверки
8.1. В ходе проведения работ должны быть организованы и проводиться периодические проверки соответствия деятельности Подрядной организации  требованиям безопасности. Требуется проведение двух типов проверок внутренних и внешних.
8.1.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся внутри подрядной организации с участием специалистов по ОТ и ПБ подрядной организации. Периодичность проведения проверок Подрядная организация  вправе определить самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).
8.1.2. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – определяет Заказчик. В ходе проведения проверки может быть проверено: реализация требований договора, мероприятии плана по ОТ, ПБ, ППБ и Э, соблюдение требований законодательства, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется отчёт (акт). Отчёт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю Подрядной организации  для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у Заказчика.
8.2. В ходе проведения работ, должны быть организованы и проводиться совместные совещания по анализу соблюдения Подрядной организацией  требований ОТ, ПБ, ППБ и Э. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения работ. Обязательно участие в совещаниях соответствующих руководителей Заказчика и Подрядной организации. . Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц. Протоколы совещаний по вопросам ОТ, ПБ, ППБ и Э составляются в двух экземплярах, по одному для представителей Подрядной организации  и  Заказчика.
9.	Требования к отчётности
9.1 Подрядная организация представляет ежемесячный отчет о результатах работы в области ОТ, ПБ, ППБ и Э за предыдущий отчетный период в отношении Работ. Отчёт предоставляется в срок до 5 (Пятого) числа месяца следующего за отчетным периодом. В такой отчет включаются следующее:
•	все несчастные случаи;
•	все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядная организация  выполняла работы для Заказчика;
•	все прочие аварии  и инциденты, разливы, выбросы и иные незапланированные воздействия, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;
•	любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;
•	оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядной организации  на месте проведения работ, общее число работников Генерального подрядчика на месте проведения работ и др.
9.2. В дополнение к представлению отчёта, Подрядная организация обязана соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами.
10.	Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья
Все работники, предложенные Подрядной организацией  для выполнения Работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства.  
Все работники, предложенные Подрядной организацией  для выполнения Работ, должны проходить периодический, ежегодный медицинский осмотр. Подрядная организация обязана предоставить соответствующие подтверждающие документы о проведение медицинских осмотров работников Заказчику по запросу, в срок 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса.
11.	Состояние мест проведения работ
11.1. В месте проведения подрядной организацией работ на границе рабочей зоны подрядная организация должна разместить информационную табличку с указанием:
•	наименования подрядной организации
•	ответственных:
•	Руководителя организации – Ф.И.О., должность, телефон;
•	Производителя работ - Ф.И.О., должность, телефон;
•	по вопросам ОТБ и ПЭБ - Ф.И.О., должность, телефон.

11.2. Подрядная организация обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные Подрядной организацией  для выполнения Работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении Работ.
11.3.   По завершении Работ Подрядная организация  незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.
12.      Требования к оборудованию
12.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядная организация должна применять оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.
12.2. Использование Подрядной организацией  оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, требований действующего законодательства.
12.3. Все оборудование, используемое Подрядной организацией должно поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
12.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.
12.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Подрядная организация  должна убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и своевременно уведомлять Заказчика и предприятие-изготовитель об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.
12.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, или немедленно быть выведено из эксплуатации с обязательным уведомлением Заказчика о происшедшем инциденте.
Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.
12.7. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с Заказчиком и пока не будут выполнены требования корпоративных стандартов по ОТ, ПБ, ППБ и Э.
12.8. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.
12.9. Работники Подрядной организации0, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).
12.10. Подрядная организация несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством и Договором.
13.      Охрана Окружающей Среды
13.1. Подрядная организация принимает все необходимые меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. 
Обязанности Подрядной организации включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядной организации, а также охрану диких животных,  водных объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и близлежащих объектов недвижимого имущества.
13.2. В случае нарушения Подрядной организацией положений п. 13.1 Заказчик вправе уведомить о таком нарушении Подрядную организацию  которая по получении такого уведомления обязана незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. В противном случае Заказчик может приостановить выполнение Работ до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика образом, либо расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков Подрядной организации, вызванных таким расторжением.
13.3. Подрядная организация  несет ответственность за обеспечение погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в том числе:
· пустых контейнеров;
· твердых и жидких отходов,
за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.
Любые опасные Работы или потенциально опасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего допуска.

13.4. При выполнении Работ Подрядная организация  при любых обстоятельствах:
•	выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и(или) утилизацию отходов;
•	принимает меры к сокращению количества отходов.
13.5 До начала проведения работ Подрядчик предоставляет Заказчику  следующую документацию:
· Распорядительный документ о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда и (или) заключении договора со  специалистом или организацией, оказывающей услуги в области охраны труда.
· Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте.
· Приказы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска.
· Приказ о назначении специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (ПС), ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии ,вышками и тд.
· Копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований ОТ, ПБ, ППБ и Э в объеме занимаемой должности.
· Копии протоколов о проверке знаний требований ОТ, ПБ, ППБ и Э членов экзаменационной комиссии организации.
· Копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (электрогазосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок, специалисты по промышленной безопасности, пожарной безопасности электробезопасности, экологии и т.д)
· Перечень профессий и работ, при выполнении которых работники должны проходить медицинское освидетельствование и документы подтверждающие медицинское освидетельствование.
· Документы, подтверждающие прохождение предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника необходимой квалификации).
· Копии протоколов аттестации рабочих мест по условиям труда.
· Копия журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 5 лет.

Примечание: Заказчиком могут вноситься дополнения к настоящему перечню в зависимости от видов выполняемых работ Подрядчиком, применяемого оборудования и материалов.

13.6   Перечень штрафных санкций к  Подрядчику за нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС
1.	Обнаружение на территории Заказчика работников Подрядной организации  в состоянии  алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)	100 тыс. рублей;
2.	Не информирование Подрядчиком (Субподрядчиком) в течение суток (сокрытие информации) Заказчика, об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического режима, загрязнениях окружающей среды, произошедших при выполнении договорных работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия 300 тыс. рублей;
3.	Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска 100 тыс. рублей;
4.	Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения 100 тыс. рублей;
5.	Курение работников Подрядчика на территории предприятия Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест 100 тыс. рублей;
6.	Использование работниками Подрядчика на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском 100 тыс. рублей;
7.	В случае привлечения Подрядчиком к выполнению договорных объёмов работ третьих лиц без соответствующего согласования кандидатуры Субподрядчика 50 тыс. рублей;
8.	В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующих СИЗ	 40 тыс. рублей;
9.	В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующей квалификации и аттестации 60 тыс. рублей;
10.	В случае слома опоры, обрыва ЛЭП, механического повреждения трубопроводов, пропарочных стояков и подземных коммуникаций, происшедших на территории Заказчика, по вине Подрядчика (Субподрядчика), помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями Заказчика от данного происшествия 610 тыс. рублей;
11.	Невыполнение отдельных конкретных разделов Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» соответствующих характеру выполняемой работы 50 тыс. рублей;
12.	Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду – допуску 100 тыс. рублей;
13.	Невыполнение отдельных  конкретных требований Типовой  инструкции  по  организации  безопасного  проведения  газоопасных  работ 100 тыс. рублей;
14.	Нарушение правил безопасности при ведении газоэлектросварочных работ («Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» от 23.12.2014 № 1101н; Раздел 9 СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве) 50 тыс. рублей;
15.	Выполнение работником производственных операций:
· без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого); 
· с просроченной периодической проверкой знаний либо не аттестованного; 
·  при отсутствии удостоверения у работника на рабочем месте 60 тыс. рублей;
16.	Невыполнение требований «Правил по ОТ при эксплуатации электроустановок» от 24.07.2013 № 328н 50 тыс. рублей;
17.	Несоблюдение требований безопасности при производстве  работ на высоте (не  применение необходимых страховочных  поясов, лестниц, ограждений и т.д.)	80 тыс. рублей;
18.	Невыполнение требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012 № 390 при производстве работ и отдельных операций на территории/объектах Заказчика 100 тыс. рублей;
19.	Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных нарушений (по  каждому нарушению) 150 тыс.рублей;
20.	Невыполнение за свой счет сбора, утилизации, вывоза, сдачи в установленном порядке металлолома, твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении договорных работ 150 тыс. рублей;
21.	Загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами (ГСМ) 150 тыс. рублей;
22.	Несанкционированная свалка отходов (за единичный факт зафиксированного нарушения) 	100 тыс. рублей;
23.	Начало Работ в отсутствие разрешительной документации, предусмотренной законодательством об охране окружающей среды 150 тыс. рублей;
24.	Несвоевременное принятие/непринятие мер по минимизации/устранению вреда, причиняемого/причиненного в результате проведения Работ компонентам природной среды	150 тыс. рублей.

	От Заказчика:
Директор филиала 
ПАО «ТрансКонтейнер»
на Горьковской железной дороге


__________________ А.Г.Каринский 
 М.П.
	От Подрядчика: 
Подрядчик:




________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                

















Приложение № 10
к договору  №_____________
от «___»________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ

-Настоящее Приложение устанавливает порядок и условия организации между Сторонами защищенного электронного документооборота (далее – ЭДО) в целях исполнения принятых на себя обязательств по Договору путем обмена документами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи.
-В электронной форме составляются и подписываются квалифицированной электронной подписью документы, перечень и формат которых указаны в приложении    № 10а к Договору  (далее – «первичные документы»).
-Обмен электронными документами между Сторонами производится с помощью одной из организаций операторов ЭДО, согласно актуальному на день подписания Договора списку операторов на сайте Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/operations/).
-Направление, получение, подписание и обмен первичными документами  происходит в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи посредством ЭДО. Стороны признают, что первичные документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ (в том числе бухгалтерского и налогового учета) и подписанные квалифицированной электронной подписью приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе.
-Квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи уполномоченных лиц – владельцев  сертификата квалифицированной электронной подписи и порождает для подписанта юридические последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации (далее – законодательство). Стороны обязуются применять при осуществлении юридически значимого ЭДО формы, форматы и порядок, установленные законодательством, применимыми нормативными актами, а также совместимые технические средства ЭДО.
-При соблюдении условий, приведенных в настоящем Приложении, первичные документы, содержание и порядок обмена которых соответствует требованиям нормативных актов, принимаются Сторонами к учету в качестве первичных учетных документов, используются в качестве доказательства в судебных разбирательствах и предоставляются при необходимости  в государственные органы. В случае возникновения спора между Сторонами подтверждением совершения действий по направлению, получению, подписанию и обмену первичными документами являются документы, которые формируются и заверяются оператором ЭДО по запросу одной из Сторон. 
-Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущения использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате квалифицированной электронной подписи не указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны при подписании первичных документов, то в каждом случае получения подписанных квалифицированной электронной подписью первичных документов Стороны добросовестно исходят из того, что первичные документы подписаны квалифицированной электронной подписью от имени надлежащего лица, действующего в пределах имеющихся у него полномочий.
-Стороны осуществляют ЭДО в соответствии с законодательством с учетом положений, устанавливаемых нормативными актами исполнительных органов государственной власти Российской Федерации.
-Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней информировать друг друга о невозможности обмена первичными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной электронной подписью, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны или оператора ЭДО. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен первичными документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
-В отношениях, не урегулированных настоящим Приложением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

	Заказчик:
Директор филиала 
ПАО «ТрансКонтейнер»
на Горьковской железной дороге


__________________ А.Г.Каринский 

	Подрядчик:




_______________ 
  м.п.       





Приложение № 10а
к договору  №_____________
от «___»________20__г.
на выполнение строительно-монтажных работ

Перечень и формат электронных документов
	№
	Наименование
электронного документа[footnoteRef:7] [7:  Указывается наименование документа в соответствии с условиями расчетов по Договору.] 

	Формат электронного документа

	1.
	Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 
	XML, утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@ с уточнениями. 
С обязательным заполнением в группе «ИнфПолФХЖ1»:
1. элемента «ОснПер»:
в поле «НаимОсн» указать  «Договор», 
в поле "НомерОсн" указать «_______[footnoteRef:8]», [8:  Указывается номер Договора ] 

в поле  "ДатаОсн"» указать   «______[footnoteRef:9]». [9:  Указывается дата Договора] 


	2.
	Счет-фактура
	XML, утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@ с уточнениями. 

	3.
	Универсальный  корректировочный документ, корректировочная  счет-фактура
	XML, утв. приказом ФНС России от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ с уточнениями.



	Заказчик:
Директор филиала 
ПАО «ТрансКонтейнер»
на Горьковской железной дороге


__________________ А.Г.Каринский 

	Подрядчик:




_______________ 
  м.п.       





Приложение № 11
к договору  №_____от «___»________20__ г.
на выполнение строительно-монтажных работ


ТРЕБОВАНИЯ К НЕЗАВИСИМОЙ (БАНКОВСКОЙ) ГАРАНТИИ

1.	Банковская гарантия оформляется в соответствии с требованиями §6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и документации о закупке.
2.	В банковской гарантии должны быть указаны:
1)	дата выдачи;
2)	принципал – наименование, адрес, ИНН, ОГРН;
3)	бенефициар (заказчик) – Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), место нахождения: Российская Федерация, 141402, Московская область, Г.О. ХИМКИ, Г ХИМКИ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ВЛД. 39, СТР. 6, ОФИС 3 (ЭТАЖ 6), ИНН 7708591995, ОКПО 94421386, КПП 997650001;
4)	гарант – наименование банка, его адрес, номер и дата выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по банковской гарантии, корреспондентский счет, БИК, ИНН.
5)	номер и наименование закупки: «№ ОКэ-НКПГОРЬК-21-0006 по предмету закупки «Выполнение работ по модернизации подкранового пути инв.№020126 (кадастровый №43:40:000101:89) в контейнерном терминале Киров-Котласский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Горьковской железной дороге»;
6)	денежная сумма, подлежащая выплате – ____________ (сумма, соответствующая размеру авансового платежа, указанного в финансово-коммерческом предложении принципала);
7)	срок действия гарантии;
8)	обязанность гаранта по рассмотрению требования бенефициара и осуществления платежа в пользу бенефициара в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения требования бенефициара (заказчика), в котором должны быть перечислены обязательства принципала по договору, обеспеченные банковской гарантией, неисполненные Принципалом, без необходимости представления решения арбитражного суда, вынесенного против принципала, а также любого иного доказательства факта нарушения принципалом своих обязательств по договору;
9)	условие, согласно которому бенефициар вправе предъявить одно или несколько требований платежа по гарантии, в совокупности не превышающих сумму, на которую выдана гарантия;
10)	условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
11)	обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
12)	условие, согласно которому допускается передача бенефициаром права требования по банковской гарантии другому лицу при соблюдении условий, предусмотренных статьей 372 Гражданского кодекса Российской Федерации;
13)	условие, согласно которому обязательства гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращаются только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации;
14)	условие, согласно которому гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования только в случае, предусмотренном статьей 376 Гражданского кодекса Российской Федерации;
15)	условие, согласно которому ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;
16)	условие, согласно которому требование бенефициара об уплате указанной в гарантии суммы, реквизиты счета, указанные бенефициаром в требовании платежа по гарантии, могут быть представлены гаранту в письменной форме по адресу места нахождения гаранта либо в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ), с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этой системы;
17)	обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно: неисполнение либо ненадлежащее исполнение принципалом обязательств по договору;
18)	условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со дня выдачи банковской гарантии;
19)	условие, согласно которому бенефициар вправе предъявлять требование в течение всего срока действия банковской гарантии.
3.	Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о предоставлении бенефициаром гаранту вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, а также расчета суммы, подлежащей уплате бенефициару согласно гарантии, за подписью уполномоченного представителя бенефициара.
4.	Вместе с банковской гарантией принципал представляет бенефициару документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.
5.	Банковская гарантия должна быть безусловной и безотзывной (гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом в одностороннем порядке).
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора (срок указанный для поставки товара, выполнения работ и оказания услуг предусмотренный договором), заключаемого по итогам процедуры закупки, не менее чем на 90 календарных дней.



	Заказчик:

________    ______________
(подпись)                    (Ф.И.О.)            
	Подрядчик:

________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                






Далее по тексту.

Председатель Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» 
на Горьковской железной дороге»						А.Г. Каринский
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Оборотная сторона формы № ОС-3

Заключение комиссии:

реконструкцией, модернизацией:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Объект основных средств

Сдал " г.

М.П.

Принял " г.

М.П.

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



"



(должность) (подпись)

20



полностью

не полностью



(должность) (подпись)



"



-

По окончании работ

(ремонта, реконструкции, модернизации)



20



объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

(указать, что именно не выполнено)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(подпись) (расшифровка подписи)



(должность)


image3.emf
Код

Форма по ОКУД 322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

 

 

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

с по

1

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на __ квартал 201___ г.

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

1

Директор  ________________ Директор________________

Форма № КС-2

Инвестор - 



Заказчик (Генподрядчик) — 



Номер 

документа

Дата 

составления

Отчетный период

Подрядчик (Субподрядчик) —



Стройка -



Объект - 



___________________________

___________________________

№ 

пп

Обосно

вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

Всего

Всего

Общая стоимость, руб.

_______________________________________________________________________________________________

ФОРМА

Т/з осн.

раб.на ед.

Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.

В том числе

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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Форма по ОКУД

Инвестор:  по ОКПО

Заказчик:  по ОКПО

Подрядчик: по ОКПО

Стройка: по ОКПО

номер

дата

Вид операции

с

СПРАВКА    

1

с 

начала 

года 

1 3 5

1

Подрядчик (субподрядчик)____________________________ 

 М П

Номер 

докуме

нта

Дата 

составл

ения

2 4 6

по

Код

Отчетный период



                            О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ                                                       



Всего работ и затрат, включаемых в 

стоимость работ в том числе:



Вид деятельности по ОКДП



Но

ме

р 

п/п

Наименование

пусковых комплексов, объектов, видов работ, 

оборудования, затрат

Код



322001



Договор подряда (контракт)



Всего с учетом налогов, руб.



Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 

проведения 

работ

в том числе за 

отчетный месяц

Итого, руб.



Налог на добавленную стоимость, руб.


