

Приложение № 1

к приказу ПАО "ТрансКонтейнер"
от "27" мая 2024 г. № НКП МСК/2024-36

Утверждаю:

Заместитель директора филиала по продажам и коммерции
ПАО "ТрансКонтейнер" на Московской ж.д.

Согласовано и подписано

А.А. Бешерян

Прайс-лист
на услуги по организации транспортно-экспедиционного обслуживания, предоставляемые
филиалом ПАО "ТрансКонтейнер" на Московской железной дороге действующий, с 01 июня 2024 г. (стоимость в рублях)

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ							
1. Комплексные транспортно-экспедиционные услуги														
1.01. Комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание на маршруте перевозки														
1	1.01.01.	Комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание на маршруте перевозки	контейнер/вагон	20, 40 фут,	Ставка расчетная									
1.02. Комплексные транспортно-экспедиционные услуги на плечах перевозки														
2	1.02.01.	Организация железнодорожной перевозки контейнеров/грузов	контейнер/вагон	20, 40 фут,	Ставка расчетная									
3	1.02.02.	Организация перевозки контейнеров/грузов морским (речным) транспортом	контейнер/вагон											
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:														
4	2.03.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	документ		212,00	254,40	Выдача справки							
Контейнерный терминал ПАО "ТрансКонтейнер" на станции Кунцево-2														
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.														
5	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут. до 24 тонн брутто	14638,00	17565,60	Терминальная обработка по отправлению/прибытию грузеного контейнера одиночными и комплектными отправлениями							
				20 фут. свыше 24 тонн брутто	15508,00	18609,60								
40 фут				16378,00	19653,60									
6				1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут. до 24 тонн брутто	13345,00	16014,00	Терминальная обработка по отправлению/прибытию грузеного контейнера в составе КП				
							20 фут. свыше 24 тонн брутто	14215,00	17058,00					
7							1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	контейнер	40 фут	16378,00	19653,60	Терминальная обработка по прибытию в составе КП	
	40 фут	12141,00	14569,20											
8	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	контейнер							20 фут. до 24 тонн брутто	11556,00	13867,20	Терминальная обработка по отправлению/прибытию грузеного контейнера одиночными и комплектными отправлениями	
										20 фут. свыше 24 тонн брутто	12426,00	14911,20		
				40 фут	12426,00	14911,20								
				8	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)				контейнер	20 фут. до 24 тонн брутто	10263,00	12315,60	Терминальная обработка по отправлению/прибытию грузеного контейнера в составе КП
20 фут. свыше 24 тонн брутто							11133,00	13359,60						
8							1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	контейнер		40 фут	12426,00	14911,20	Порожний контейнер по прибытию одиночными и комплектными отправлениями
	20 фут	6762,00	8114,40											
	8	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	контейнер							40 фут	7632,00	9158,40	Порожний контейнер по отправлению
											20 фут	11556,00	13867,20	
8					1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)				контейнер	40 фут	12426,00	14911,20	Порожний контейнер по прибытию в составе КП
											20 фут	10263,00	12315,60	
8	1.02.04.						Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	контейнер	40 фут		12426,00	14911,20	Порожний контейнер по прибытию в составе КП	
									20 фут		10263,00	12315,60		
2. Дополнительные транспортно-экспедиционные услуги														
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров														
9		2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная								
				вагон	40 фут	Ставка расчетная								
	Ставка расчетная													

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ					
10	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнеро* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении/прибытии контейнера с/на жд терминал (а), согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи порожнего контейнера для вывоза автотранспортом/обеспеченной перевозчиком выгрузки грузевого контейнера, или выданный под погрузку/выгрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.					
								20фут	347,00	416,40	С 1-х по 10-е сутки	
				693,00	831,60	С 11-х по 20-е сутки						
				1155,00	1386,00	С 21-х суток и далее						
				40фут	578,00	693,60		С 1-х по 10-е сутки				
					866,00	1039,20		С 11-х по 20-е сутки				
					1155,00	1386,00		С 21-х суток и далее				
				11		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.		вагон	сутки	3000,00	3600,00	С 1-х по 5-е сутки
										4500,00	5400,00	С 6-х суток и далее
				12	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза		контейнер/вагон		Ставка расчетная		
13	Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон										
14	Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер										
15	Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон										

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ	
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами								
16	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузеными контейнерами/грузами	контейнеро* операции	20 фут.	1 541,00	1 849,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Купавна, Тучково, Ворсино, Силикатная, Кресты, Белый Раст, Селятино, Воротынский, Чехов.	
17		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами						
18		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с грузеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)		40 фут.	1 976,00	2 371,20		
19		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузеными контейнерами/грузами						
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов								
20	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*сутки	20 фут.	1006,00	1207,20	Хранение на открытой площадке ПАО "ТрансКонтейнер" на контейнерном терминале Кунцево-2: 1. По отправлению первые трое суток - бесплатно. Не отправлении контейнера в составе КП по вине Клиента, хранения начисляется с 1-х суток. 2. По прибытию хранения контейнеров принадлежности ПАО "ТрансКонтейнер" первые трое суток - бесплатно, иной собственности - первые сутки бесплатно, с момента уведомления грузополучателя (ст. 38 Устава Железных дорог РФ). После льготно хранения с 1 по 3 сутки	
21				40 фут.	1754,00	2104,80		
22				20 фут.	1207,00	1448,40		Хранение контейнера с 4 по 7 сутки
23				40 фут.	2104,00	2524,80		
24				20 фут.	1811,00	2173,20		Хранение контейнера с 8 суток и далее.
25				40 фут.	3157,00	3788,40		
26				20 фут.	1202,00	1442,40		Хранение рефрижераторных контейнеров без подключения к электросети на открытой площадке ПАО "ТрансКонтейнер" Кунцево-2
27				40 фут.	1366,00	1639,20		
28				20 фут.	2369,00	2842,80		Хранение рефрижераторных контейнеров с подключением к электросети на открытой площадке ПАО "ТрансКонтейнер" Кунцево-2
28				40 фут.	2601,00	3121,20		
2.02.03. Погрузка/выгрузка груза								
29	2.02.03.	Погрузка/выгрузку груза в/из контейнера/вагона силами прочих соисполнителей	контейнер	20 фут.	6175,00	7410,00	Домашние вещи (в ставку включено - предоставление 2-х грузчиков на Терминале)	
30				20 фут.	9237,00	11084,40		
31				40 фут.	16890,00	20268,00		
31	2.02.04.	Предоставление запорно-пломбировочного устройства	количество		983,00	1179,60	Клещ - 60 СЦ.	
32	2.02.05.	Подготовка контейнера под погрузку силами прочих соисполнителей		20 фут.	12477,00	14972,40	Утепление контейнера в один слой. Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2.	
33					24954,00	29944,80		
34					24954,00	29944,80		Утепление контейнера в два слоя. Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2.
35					49908,00	59889,60		
36					Установка щита ограждения силами прочих соисполнителей.	контейнер/1 щит		20 фут, 40 фут.
2.02.10. Прочие услуги терминалов/портов/депо;								
37	2.02.10.	Использование контейнерной площадки/терминала	контейнер/сут	20 фут.	2661,00	3193,20	Услуга предоставляется, на контейнерных терминалах принадлежащих ПАО "ТрансКонтейнер".	
38				40 фут.	4295,00	5154,00		
38				час	454,00	544,80		
39				контейнер	20 фут	2195,00		2634,00
39	контейнер	40 фут	4393,00	5271,60				
2.02.14. Крепление/раскрепление груза								
40	2.02.14.	Крепление груза силами прочих соисполнителей	контейнер	20 фут, 40 фут.	18785,00	22542,00	Автомобиль/Транспортное средство, независимо от марки, веса, размера. Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2.	
41					9601,00	11521,20		
42				20 фут 1 степень сложности	9218,00	11061,60	Прочие грузы: крупногабаритные, металлоконструкции, трубы, смешанные и т.д. (ставка применяется в зависимости от степени сложности). Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2.	
43				20 фут 2 степень сложности	11898,00	14277,60		
44				20 фут 3 степень сложности	14423,00	17307,60		
45				40 фут 1 степень сложности	16107,00	19328,40		
46				40 фут 2 степень сложности	18173,00	21807,60		
47				40 фут 3 степень сложности	21989,00	26386,80		
48				20 фут, 40 фут.	2943,00	3531,60		Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2.
49				20 фут	2592	3110,40		Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2 по раскреплению из полувагона.
50				40 фут.	5184,00	6220,80		
51								

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ			
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:										
52	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)			
53		Переадресовка грузов на станции назначения								
54		Переадресовка грузов в пути следования								
		Переадресовка грузов на станции назначения								
55	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная					
56	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная					
57	2.03.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	контейнер		1412,00	1694,40	Очистка контейнера от мусора, снега, реквизита крепления и т.п. Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2.			
58	2.03.09.	Оформление за Клиента в информационных системах заказа на транспортно-экспедиторские услуги.	документ		2 181,91	2 618,29				
ООО "Контейнерный Терминал Купавна" на станции Купавна										
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.										
59	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут.	13 340,33	16 008,40	Терминальная обработка по отправлению грузеного контейнера одиночными и комплектными отправлениями/ в составе КП			
60				40 фут	15 043,67	18 052,40				
61		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	10 258,33	12 310,00	Терминальная обработка по отправлению грузеного контейнера одиночными и комплектными отправлениями/ в составе КП			
				40 фут	11 091,67	13 310,00				
62		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	11 840,33	14 208,40	Терминальная обработка по прибытию грузеного контейнера одиночными и комплектными отправлениями/ в составе КП			
				40 фут	14 377,00	17 252,40				
63		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	8 758,33	10 510,00	Терминальная обработка по прибытию грузеного контейнера одиночными и комплектными отправлениями/ в составе КП			
				40 фут	10 425,00	12 510,00				
64		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	34 173,67	41 008,40	Терминальная обработка по отправлению опасных грузов одиночными и комплектными отправлениями/ в составе КП			
				40 фут	35 877,00	43 052,40				
65		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	31 091,67	37 310,00	Терминальная обработка по отправлению опасных грузов одиночными и комплектными отправлениями/ в составе КП			
				40 фут	31 925,00	38 310,00				
66		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	32 673,67	39 208,40	Терминальная обработка по прибытию опасных грузов одиночными и комплектными отправлениями/ в составе КП			
				40 фут	35 210,33	42 252,40				
67		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	29 591,67	35 510,00	Терминальная обработка по прибытию опасных грузов одиночными и комплектными отправлениями/ в составе КП			
				40 фут	31 258,33	37 510,00				
68	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут	10 258,33	12 310,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров					
		40 фут	11 091,67	13 310,00						
		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут	6 258,33	7 510,00	Терминальная обработка по прибытию порожних контейнеров				
			40 фут	7 925,00	9 510,00					
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги										
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров										
69	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная					
			вагон	40 фут	Ставка расчетная					
					Ставка расчетная					
70	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнеро* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении/прибытии контейнера с/на жд терминал (а), согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи порожнего контейнера для вывоза автотранспортом/обеспеченной перевозчиком выгрузки грузеного контейнера, или выданный под погрузку/выгрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузеном/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.			
								20фут	347,00	416,40
				693,00					831,60	С 11-х по 20-е сутки
				40фут				1155,00	1386,00	С 21-х суток и далее
								578,00	693,60	С 1-х по 10-е сутки
								866,00	1039,20	С 11-х по 20-е сутки
								1155,00	1386,00	С 21-х суток и далее
				71					Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон
4500,00	5400,00	С 6-х суток и далее								

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ		
72	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная				
73		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон						
74		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер						
75		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон						
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами									
76	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами (вес брутто до 24 тн)	контейнеро* операции	20 фут.	1 541,00	1 849,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Купавна, Тучково, Ворсино, Силикатная, Кресты, Белый Раст, Селятино, Воротыньск, Чехов.		
77		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)							
78		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с гружеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)		40 фут.	1 976,00	2 371,20			
79		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами							
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов									
80	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*суток	20 фут	1 250,00	1 500,00	Хранение груженого контейнера, прибывшего по ж.д. : 3 суток льготные, с 4-х по 10-е сутки.		
81				40 фут	2 500,00	3 000,00			
82				20 фут	2 083,33	2 500,00	С 11-х суток и далее.		
83				40 фут	4 166,67	5 000,00			
84				20 фут	416,67	500,00	Хранение груженого контейнера для отправки по ж.д., с 8-х суток. Не отправление контейнера в составе КП по вине Клиента, хранения начисляется с 1-х суток.		
85				40 фут	833,33	1 000,00			
86			контейнеро*суток	20 фут.	1 250,00	1 500,00	Хранение груженого контейнера прибывшего по ж.д. в режиме ВТТ , с 4-х по 10-е сутки		
87				40 фут.	2 500,00	3 000,00			
88				20 фут.	2 083,33	2 500,00	Хранение груженого контейнера прибывшего по ж.д. в режиме ВТТ , с 11-х суток		
89				40 фут.	4 166,67	5 000,00			
2.02.08. Услуги по обработке грузов, находящихся под таможенным контролем на СВХ (ЗТК)									
90			2.02.08.	Составление документов отчетности по СВХ и ЗТК.	контейнеров/вагонов	20, 40 фут.	15 833,33	19 000,00	Терминальная обработка по приему контейнера в режиме ВТТ на терминале
91	Доставка документов в таможенные органы силами таможенного представителя	контейнеров/вагонов		20, 40 фут.	6 666,67	8 000,00	Услуга оказывается на контейнерном терминале Купавна, предоставление транзитных документов в тамож. органы для закрытия доставки.		
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:									
92	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)		
93		Переадресовка грузов на станции назначения							
94		Переадресовка грузов в пути следования							
95		Переадресовка грузов на станции назначения							
96	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная				
97	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная				
ЗАО "Контранс" на станции Тучково.									
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.									
98	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут.	13 507,00	16 208,40	Терминальная обработка по отправлению груженого контейнера в составе КП		
99				40 фут	16 877,00	20 252,40			
100		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	10 425,00	12 510,00	Терминальная обработка по отправлению груженого контейнера в составе КП		
				40 фут	12 925,00	15 510,00			
101		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	6 258,33	7 510,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров		
102		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		40 фут.	8 258,33	9 910,00			
103		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	4 591,67	5 510,00	Терминальная обработка по прибытию порожних контейнеров		
		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		40 фут.	5 425,00	6 510,00			

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги							
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров							
104	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут 40 фут	Ставка расчетная	Ставка расчетная	
			вагон		Ставка расчетная		
105	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнеро* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении/прибытии контейнера с/на жд терминал (а), согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи порожнего контейнера для вывоза автотранспортом/обеспеченной перевозчиком выгрузки грузевого контейнера, или выданный под погрузку/выгрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожнем состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.
				20фут	347,00	416,40	С 1-х по 10-е сутки
					693,00	831,60	С 11-х по 20-е сутки
					1155,00	1386,00	С 21-х суток и далее
				40фут	578,00	693,60	С 1-х по 10-е сутки
					866,00	1039,20	С 11-х по 20-е сутки
					1155,00	1386,00	С 21-х суток и далее
106		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	3000,00	3600,00	С 1-х по 5-е сутки
					4500,00	5400,00	С 6-х суток и далее
107	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная		
108		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон				
109		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер				
110		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон				
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами							
111	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузевыми контейнерами/грузами (вес брутто до 24 тн)	контейнеро* операции	20 фут.	1 541,00	1 849,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Купавна, Тучково, Ворсино, Силикатная, Кресты, Белый Раст, Селятино, Вортынский, Чехов.
112		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)					
113		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с грузевыми контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)					
114		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузевыми контейнерами/грузами		40 фут.			
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов							
115	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*сутки	20 фут	416,67	500,00	Хранение грузевого контейнера для отправки по ж.д., с 15-х суток. Не отправление контейнера в составе КП по вине Клиента, хранения начисляется с 1-х суток.
116				40 фут/ 20 фут (30т)	416,67	500,00	
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
117	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)
118		Переадресовка грузов на станции назначения					
		Переадресовка грузов в пути следования					
119		Переадресовка грузов на станции назначения					
		Переадресовка грузов в пути следования			2 803,00	3 363,60	
120	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная		
121	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная		

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ	
ООО "Карго Плюс" на станции Ворсино.								
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.								
122	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут.	11 840,33	14 208,40	Терминальная обработка по отправлению в составе КП	
		40 фут.		12 710,33	15 252,40			
123		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	8 758,33	10 510,00	Терминальная обработка по отправлению в составе КП	
124		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	11 940,33	14 328,40	Терминальная обработка по прибытию в составе КП	
		40 фут.		12 810,33	15 372,40			
125		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	8 858,33	10 630,00	Терминальная обработка по прибытию в составе КП	
126		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	13 507,00	16 208,40	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектными отправлениями	
		40 фут.		14 377,00	17 252,40			
127		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	10 425,00	12 510,00	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектными отправлениями	
128		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	13 607,00	16 328,40	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектными отправлениями	
		40 фут.		14 477,00	17 372,40			
129		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	10 525,00	12 630,00	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектными отправлениями	
130		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	16 107,00	19 328,40	Терминальная обработка по прибытию в составе КП опасных грузов	
		40 фут.		16 977,00	20 372,40			
131		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	17 773,67	21 328,40	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектными отправлениями опасных грузов	
		40 фут.		18 643,67	22 372,40			
132		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	16 007,00	19 208,40	Терминальная обработка по отправлению в составе КП опасных грузов	
		40 фут.		16 877,00	20 252,40			
133	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	20 фут.	17 673,67	21 208,40	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектными отправлениями опасных грузов			
	40 фут.	18 543,67	22 252,40					
134	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20, 40 фут.	14 691,67	17 630,00	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектными отправлениями опасных грузов			
135	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20, 40 фут.	13 025,00	15 630,00	Терминальная обработка по прибытию в составе КП опасных грузов			
136	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20, 40 фут.	14 591,67	17 510,00	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектными отправлениями опасных грузов			
137	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20, 40 фут.	12 925,00	15 510,00	Терминальная обработка по отправлению в составе КП опасных грузов			
138	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20, 40 фут	6 258,33	7 510,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров в составе КП			
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги								
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров								
139	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная			
				40 фут	Ставка расчетная			
			вагон		Ставка расчетная			
140	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении/прибытии контейнера с/на жд терминал (а), согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи порожнего контейнера для вывоза автотранспортом/обеспеченной перевозчиком выгрузки груженого контейнера, или выданный под погрузку/выгрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в груженом/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.	
				20фут	347,00	416,40		С 1-х по 10-е сутки
					693,00	831,60		С 11-х по 20-е сутки
					1155,00	1386,00		С 21-х суток и далее
				40фут	578,00	693,60		С 1-х по 10-е сутки
					866,00	1039,20		С 11-х по 20-е сутки
					1155,00	1386,00		С 21-х суток и далее
141		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	3000,00	3600,00	С 1-х по 5-е сутки	
				4500,00	5400,00	С 6-х суток и далее		
142	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная			
143		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон					
144		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер					
145		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон					

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами							
146	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами (вес брутто до 24 тн)	контейнеро* операции	20 фут.	1 541,00	1 849,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Купавна, Тучково, Ворсино, Силикатная, Кресты, Белый Раст, Селятино, Воротынский, Чехов.
147		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)					
148		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с гружеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)					
149		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами		40 фут.	1 976,00	2 371,20	
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов							
150	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*суток	20 фут	1 000,00	1 200,00	Хранение груженого контейнера. Прибытие по ж.д. : 2 суток - льготные, с 3-х по 7-е сутки включительно.
151				40 фут	1 250,00	1 500,00	
152				20 фут.	3 750,00	4 500,00	С 8-х суток по 12-е сутки включительно
153				40 фут.	4 166,67	5 000,00	
154				20 фут.	7 083,33	8 500,00	С 13-х суток и далее
155				40 фут.	8 333,33	10 000,00	
156				20 фут.	1 000,00	1 200,00	Хранение груженого контейнера. Отправление по ж.д. - 9 суток льготные, с 10-х суток по 19-е сутки включительно. Не отправление контейнера в составе КП по вине Клиента, хранения начисляется с 1-х суток.
157				40 фут.	1 250,00	1 500,00	
158				20 фут.	3 750,00	4 500,00	С 20-х суток по 29-е сутки включительно
159				40 фут.	4 166,67	5 000,00	
160				20 фут.	7 083,33	8 500,00	С 30-х суток и далее.
161				40 фут.	8 333,33	10 000,00	
162				20 фут, 40 фут	4 166,67	5 000,00	Хранение автотехники/контейнера на открытой площадке СВХ ООО "ФВК Север" с 3-х по 4-е сутки
163				20 фут, 40 фут	8 333,33	10 000,00	С 5-х и далее
2.02.08. Услуги по обработке грузов, находящихся под таможенным контролем на СВХ (ЗТК)							
164	2.02.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	контейнеров	20 фут, 40 фут.	10 000,00	12 000,00	Услуга оказывается на контейнерном терминале Ворсино ООО "ФВК Север". Прочие услуги по прибытию находящегося под таможенным контролем, при размещении его в зону СВХ, включает в себя: - хранение контейнера на СВХ в течение двух суток; - охрана контейнера на СВХ; - обработка документов; - внесение информации в базу данных; - оформление ДО1, ДО2; - подготовка документов для завершения таможенной процедуры таможенного транзита;
165					2 500,00	3 000,00	
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
166	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)
167		Переадресовка грузов на станции назначения			2 803,00	3 363,60	
168		Переадресовка грузов в пути следования					
169		Переадресовка грузов на станции назначения					
170	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная		
171	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная		
172	2.03.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	контейнер		7 000,00	8 400,00	Подготовка документов для оформления транзитной декларации

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ							
ООО "Фирма Экодор" на станции Силикатная.														
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.														
173	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут	13 090,33	15 708,40	Терминальная обработка по прибытию в составе КП							
174				40 фут	15 210,33	18 252,40								
175		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	10 008,33	12 010,00								
176				40 фут	11 258,33	13 510,00								
177		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	15 590,33	18 708,40	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектными отправлениями							
178				40 фут	17 710,33	21 252,40								
179		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	12 508,33	15 010,00								
180				40 фут	13 758,33	16 510,00								
181		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	27 465,33	32 958,40		Терминальная обработка по прибытию опасных грузов в составе КП (прием по предварительному согласованию, грузы 1 и 7 класса не принимаются)						
182				40 фут	31 460,33	37 752,40								
183		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	24 383,33	29 260,00	Терминальная обработка по прибытию опасных грузов в составе КП (прием по предварительному согласованию, грузы 1 и 7 класса не принимаются)							
184				40 фут	27 508,33	33 010,00								
185		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	29 965,33	35 958,40	Терминальная обработка по прибытию опасных грузов одиночными и комплектными отправлениями (прием по предварительному согласованию, грузы 1 и 7 класса не принимаются)							
186				40 фут	33 960,33	40 752,40								
187	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут	26 883,33	32 260,00	Терминальная обработка по прибытию опасных грузов одиночными и комплектными отправлениями (прием по предварительному согласованию, грузы 1 и 7 класса не принимаются)									
188		40 фут	30 008,33	36 010,00										
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги														
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров														
189	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная									
				40 фут	Ставка расчетная									
			вагон	Ставка расчетная										
190	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении/прибытии контейнера с/на жд терминал (а), согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи порожнего контейнера для вывоза автотранспортом/обеспеченной перевозчиком выгрузки грузевого контейнера, или выданный под погрузку/выгрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожнем состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.							
								20фут	347,00	416,40	С 1-х по 10-е сутки			
				693,00					831,60	С 11-х по 20-е сутки				
				1155,00					1386,00	С 21-х суток и далее				
				40фут				578,00	693,60	С 1-х по 10-е сутки				
								866,00	1039,20	С 11-х по 20-е сутки				
								1155,00	1386,00	С 21-х суток и далее				
				191					Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	3000,00	3600,00	С 1-х по 5-е сутки
												4500,00	5400,00	С 6-х суток и далее
				192				2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная		
193	Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон												
194	Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер												
195	Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон												
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами														
196	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами (вес брутто до 24 тн)	контейнер* операции	20 фут.	1 541,00	1 849,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Купавна, Тучково, Ворсино, Силикатная, Кресты, Белый Раст, Селятино, Воротынский, Чехов.							
197		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)												
198		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с гружеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)												
199		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами												

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов							
200	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*суток	20 фут.	1 250,00	1 500,00	Хранение груженого контейнера при прибытии по ж.д. - 3 суток льготные (с 4-х суток по 7-е суток).
201				40 фут.	2 500,00	3 000,00	
202				20 фут.	2 916,67	3 500,00	Хранение груженого контейнера при прибытии по ж.д. (с 8-х суток по 14-х суток)
203				40 фут.	5 833,33	7 000,00	
204				20 фут.	4 166,67	5 000,00	Хранение груженого контейнера при прибытии по ж.д. (с 15-х суток и далее)
205				40 фут.	8 333,33	10 000,00	
206				20,40 фут	3 333,33	4 000,00	Хранение груженого контейнера прибывшего в режиме ВТТ по ж.д. - 2 суток льготные (с 3-х суток по 5-е сутки).
				20,40 фут	5 000,00	6 000,00	Хранение груженого контейнера прибывшего в режиме ВТТ по ж.д., с 6-х суток по 10-е сутки
	20,40 фут	10 000,00	12 000,00	Хранение груженого контейнера прибывшего в режиме ВТТ по ж.д., свыше 11-х суток.			
2.02.08. Услуги по обработке грузов, находящихся под таможенным контролем на СВХ (ЗТК)							
207	2.02.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.		20фут	23 333,33	28 000,00	Услуга оказывается на станции Силикатная. Прочие услуги по прибытию находящегося под таможенным контролем, при размещении его в зону СВХ, включает в себя: - оформление контейнера на станции прибытия и раскредитовку перевозочных документов - подачу/уборку железнодорожных платформ, маневровую работу - крановые операции на терминале (без постановки на досмотр) - уведомление Заказчика о прибытии груза (товара) - регистрация груза (товара), прибывшего по 1 ТД - радиационный контроль - оформление документов отчета (ДО), прибывшего по 1 ТД - льготные 2 суток хранения на СВХ с даты уведомления о прибытии до даты подтверждения выпуска товара - льготные 2 суток хранения в общей коммерческой зоне
208				40фут	25 000,00	30 000,00	
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
209	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)
210		Переадресовка грузов на станции назначения					
		Переадресовка грузов в пути следования					
		Переадресовка грузов на станции назначения					
	Переадресовка грузов в пути следования						
211	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная		
212	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная		
213	2.03.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	контейнер	20 фут, 40 фут.	4 166,67	5 000,00	Сбор за вывоз прибывшего груженого контейнера с опасным грузом (1-е сутки бесплатно) со 2-х по 3-и сутки
214				20 фут, 40 фут.	8 333,33	10 000,00	Сбор за вывоз прибывшего груженого контейнера с опасным грузом свыше 4-х суток
АО "МосАгроНаучПрибор" на станции Кресты.							
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо. МАНП.							
215	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут	14 340,33	17 208,40	Терминальная обработка по отправлению в составе КП.
216				40 фут	15 210,33	18 252,40	
217		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	12 673,67	15 208,40	Терминальная обработка по прибытию в составе КП.
218				40 фут	13 543,67	16 252,40	
219		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	11 258,33	13 510,00	Терминальная обработка по отправлению в составе КП.
220				40 фут	11 258,33	13 510,00	
221		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20,40 фут	9 591,67	11 510,00	Терминальная обработка по прибытию в составе КП.
222		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	12 673,67	15 208,40	Терминальная обработка по отправлению и прибытию одиночными и комплектными отправлениями
223				40 фут	13 543,67	16 252,40	
224		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20,40 фут	9 591,67	11 510,00	Терминальная обработка по отправлению и прибытию одиночными и комплектными отправлениями
225		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20,40 фут	11 258,33	13 510,00	Терминальная обработка по отправлению порожнего контейнера в составе КП.
226		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20,40 фут	9 591,67	11 510,00	Терминальная обработка по отправлению порожнего контейнера одиночными и комплектными отправлениями
227		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут	15 425,00	18 510,00	Терминальная обработка по отправлению рефрижераторных контейнеров в составе КП.
228		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20фут	16 007,00	19 208,40	Терминальная обработка по отправлению опасных грузов в составе КП.
229				40фут	18 543,67	22 252,40	

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ				
230	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	контейнер	20фут	12 925,00	15 510,00	Терминальная обработка по отправлению опасных грузов в составе КП.				
231				40фут	14 591,67	17 510,00					
232		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20фут	16 007,00	19 208,40	Терминальная обработка по отправлению/ прибытию одиночными и комплектными отправлениями опасных грузов				
233				40фут	16 043,67	19 252,40					
234		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут	12 925,00	15 510,00	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектными отправлениями опасных грузов				
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги											
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров											
235	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная						
			вагон	40 фут	Ставка расчетная						
236	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении/прибытии контейнера с/на жд терминал (а), согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи порожнего контейнера для вывоза автотранспортом/обеспеченной перевозчиком выгрузки грузевого контейнера, или выданный под погрузку/выгрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.				
								20фут	347,00	416,40	С 1-х по 10-е сутки
									693,00	831,60	С 11-х по 20-е сутки
								40фут	1155,00	1386,00	С 21-х суток и далее
									578,00	693,60	С 1-х по 10-е сутки
								40фут	866,00	1039,20	С 11-х по 20-е сутки
1155,00	1386,00	С 21-х суток и далее									
237		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	3000,00	3600,00	С 1-х по 5-е сутки				
					4500,00	5400,00	С 6-х суток и далее				
238	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная						
239		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон								
240		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер								
241		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон								
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами											
242	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузевыми контейнерами/грузами (вес брутто до 24 тн)	контейнер* операции	20 фут.	1 541,00	1 849,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Купавна, Тучково, Ворсино, Силикатная, Кресты, Белый Раст, Селятино, Воротынский, Чехов.				
243		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)									
244		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с грузевыми контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)									
245		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузевыми контейнерами/грузами									
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов											
246	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнер*суток	20 фут, 40 фут.	2 083,33	2 500,00	Хранение прибывшего по ж.д. грузевого контейнера - 4 суток льготные, с 5 по 9 сутки.				
247				20 фут, 40 фут.	4 166,67	5 000,00	Хранение прибывшего по ж.д. грузевого контейнера с 10-суток и далее.				
248				20 фут, 40 фут.	2 083,33	2 500,00	Хранение грузевого контейнера при отправлении по ж.д. в составе КП . - 7 суток льготные , с 8-х и далее				
249				20 фут, 40 фут.	2 083,33	2 500,00	Хранение грузевого контейнера поступившего на Терминал автотранспортом с последующим вывозом с Терминала на автотранспорте с 1-суток и далее.				
250				20 фут, 40 фут.	2 083,33	2 500,00	Хранение грузевого контейнера прибывшего в режиме ВТТ по ж.д. - 3 суток льготные (с 4-х суток по 9-е сутки).				
251				20 фут, 40 фут.	4 166,67	5 000,00	Хранение грузевого контейнера прибывшего в режиме ВТТ по ж.д., с 10-х суток				

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.02.08. Услуги по обработке грузов, находящихся под таможенным контролем на СВХ (ЗТК)							
252	2.02.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.		20 фут, 40 фут.	20 833,33	25 000,00	Услуга оказывается на контейнерном терминале Кресты по приему грузевого контейнера, прибывшего ж/д транспортом в режиме ВТТ включает: - Подача/уборка контейнера в зону СВХ; - Раскредитование ж/д. документов и оформление всех товарно-транспортных документов; - Крановые операции (две операции) на терминале; - Маневровая работа; - Подача/уборка контейнеров на/с ж.д. путей необщего пользования; - Уведомление Заказчика о прибытии транспортных средств; - Электронная регистрация и учёт транспортных средств и товаротранспортных документов; - Проведение операций при завершении процедуры таможенного транзита; - Проверка и обработка товаротранспортных и товаросопроводительных документов; - Оформление документа отчёта (ДО); - Информационно-консультационные услуги; - Техническое сопровождение; - Свободный период хранения грузевого контейнера в ЗТК – 2 суток с момента перемещения контейнера в таможенную зону; сутки исчисляются с первого дня, следующего за днем
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
253	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)
		Переадресовка грузов на станции назначения					
254		Переадресовка грузов в пути следования			2 803,00	3 363,60	
		Переадресовка грузов на станции назначения					
		Переадресовка грузов в пути следования					
255	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная		
256	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная		
257	2.03.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	контейнер	20 фут, 40 фут.	5416,67	6500,00	Внутритерминальное экспедирование на терминале (присутствие представителя при досмотре в ЗТК)
				20 фут, 40 фут.	15 000,00	18 000,00	Комплексная услуга по отправке грузевого универсального контейнера ж/д транспортом в режиме ВТТ на экспорт/реэкспорт* - Подача ГУ-12; - - Оформление всех товарно-транспортных документов; - - Крановые операции(две операции) на терминале; - - Маневровая работа; - - Подача/уборка контейнеров на/с ж.д.путей необщего пользования; - - Уведомление Заказчика о прибытии транспортных средств; - - Свободный период хранения грузевого контейнера 9 суток; - - Предоставление зарегистрированного ЗПУ с установкой на контейнер при приеме контейнера на терминал; *одиночными отправками, повагонными отправками, в составе контейнерных поездов

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ				
ООО "ТЛЦ Белый Раст" на станции Белый Раст.											
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.											
258	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут	12 807,00	15 368,40	Терминальная обработка по отправлению грузовых контейнеров в составе КП.				
259				40 фут	14 652,00	17 582,40					
260		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	9 725,00	11 670,00	Терминальная обработка по отправлению грузовых контейнеров в составе КП.				
261				40 фут	10 700,00	12 840,00					
262		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	13 032,00	15 638,40	Терминальная обработка по отправлению грузовых контейнеров одиночными и комплектами отправлениями				
263				40 фут	14 877,00	17 852,40					
264		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	9 950,00	11 940,00	Терминальная обработка по отправлению грузовых контейнеров одиночными и комплектами отправлениями				
265				40 фут	10 925,00	13 110,00					
266		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	12 282,00	14 738,40	Терминальная обработка по прибытию грузовых контейнеров в составе КП.				
267				40 фут	14 127,00	16 952,40					
268		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	9 200,00	11 040,00	Терминальная обработка по прибытию грузовых контейнеров в составе КП.				
269				40 фут	10 175,00	12 210,00					
270		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	12 507,00	15 008,40	Терминальная обработка по прибытию грузовых контейнеров одиночными и комплектами отправлениями				
271				40 фут	14 577,00	17 492,40					
272		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	9 425,00	11 310,00	Терминальная обработка по прибытию грузовых контейнеров одиночными и комплектами отправлениями				
273				40 фут	10 625,00	12 750,00					
274		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	5 600,00	6 720,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров в составе КП.				
275				40 фут	6 800,00	8 160,00					
276		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	5 375,00	6 450,00	Терминальная обработка по прибытию порожних контейнеров в составе КП.				
277				40 фут	6 650,00	7 980,00					
278		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	5 825,00	6 990,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров одиночными и комплектами отправлениями				
279				40 фут	7 100,00	8 520,00					
280		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	5 600,00	6 720,00	Терминальная обработка по прибытию порожних контейнеров одиночными и комплектами отправлениями				
281				40 фут	6 800,00	8 160,00					
282		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	14 232,00	17 078,40	Терминальная обработка по отправлению грузовых контейнеров с ОПАСНЫМ грузом / специализированного контейнера в составе КП.				
283				40 фут	16 602,00	19 922,40					
284		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	11 150,00	13 380,00	Терминальная обработка по отправлению грузовых контейнеров с ОПАСНЫМ грузом в составе КП.				
285				40 фут	12 650,00	15 180,00					
286		1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	14 907,00	17 888,40	Терминальная обработка по отправлению/прибытию грузовых контейнеров с ОПАСНЫМ грузом одиночными и комплектами отправлениями				
287	40 фут		16 827,00	20 192,40							
288	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут	11 825,00	14 190,00	Терминальная обработка по отправлению/прибытию грузовых контейнеров с ОПАСНЫМ грузом одиночными и комплектами отправлениями						
289		40 фут	12 875,00	15 450,00							
290	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	20 фут	13 782,00	16 538,40	Терминальная обработка по прибытию грузовых контейнеров с ОПАСНЫМ грузом в составе КП.						
291		40 фут	16 077,00	19 292,40							
292	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут	10 700,00	12 840,00	Терминальная обработка по прибытию грузовых контейнеров с ОПАСНЫМ грузом в составе КП.						
293		40 фут	12 125,00	14 550,00							
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги											
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров											
294	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная						
				40 фут	Ставка расчетная						
			вагон		Ставка расчетная						
295	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении/прибытии контейнера с/на жд терминал (а), согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи порожнего контейнера для вывоза автотранспортом/обеспеченной перевозчиком выгрузки грузового контейнера, или выданный под погрузку/выгрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожнем состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.				
								20фут	347,00	416,40	С 1-х по 10-е сутки
									693,00	831,60	С 11-х по 20-е сутки
									1155,00	1386,00	С 21-х суток и далее
								40фут	578,00	693,60	С 1-х по 10-е сутки
									866,00	1039,20	С 11-х по 20-е сутки
									1155,00	1386,00	С 21-х суток и далее
296		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	3000,00	3600,00	С 1-х по 5-е сутки				
					4500,00	5400,00	С 6-х суток и далее				
297	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная						
298		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон								
299		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер								
300		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон								

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами							
301	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/груженными контейнерами/грузами (вес брутто до 24 тн)	контейнеро* операции	20 фут.	1 541,00	1 849,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Купавна, Тучково, Ворсино, Силикатная, Кресты, Белый Раст, Селятино, Воротынский, Чехов.
302		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)					
303		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с груженными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)					
304		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/груженными контейнерами/грузами					
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов							
305	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*суток	20 фут.	750,00	900,00	Хранение груженых контейнеров при прибытии по ж.д. - 4 суток льготные (с 5-х по 7-е сутки).
306				40 фут.	1 500,00	1 800,00	
307				20 фут.	3 750,00	4 500,00	Хранение груженых контейнеров при прибытии по ж.д. с 8-х сут. и далее.
308				40 фут.	7 500,00	9 000,00	
309				20 фут.	750,00	900,00	Хранение груженых контейнеров при отправлении по ж.д. - 7 суток льготные, (с 8-х по 14-е сутки).
310				40 фут.	1 500,00	1 800,00	
311				20 фут.	1 500,00	1 800,00	Хранение груженых контейнеров при отправлении по ж.д. с 15-х сут. и далее
312				40 фут.	3 000,00	3 600,00	
313				20 фут, 40 фут.	3 000,00	3 600,00	Хранение груженого/порожного контейнера прибывшего по ж.д. в режиме ВТТ - 2 суток льготные, с 3-х по 6 сутки.
314				20 фут, 40 фут.	6 000,00	7 200,00	Хранение груженого/порожного контейнера прибывшего по ж.д. в режиме ВТТ, с 7-х по 10 сутки.
315				20 фут, 40 фут.	9 000,00	10 800,00	Хранение груженого/порожного контейнера прибывшего по ж.д. в режиме ВТТ, с 11-х суток.
316				20 фут.	112,50	135,00	Хранение порожних контейнеров при прибытии/отправлении по ж.д. - 7 суток льготные (с 8-х по 21-е сутки).
317				40 фут.	225,00	270,00	
318				20 фут.	225,00	270,00	Хранение порожних контейнеров при прибытии/отправлении по ж.д. с 22-х сут. и далее
319	40 фут.	450,00	540,00				
2.02.08. Услуги по обработке грузов, находящихся под таможенным контролем на СВХ (ЗТК)							
320	2.02.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	контейнеров	20 фут.	13 125,00	15 750,00	Услуга оказывается на станции Белый Раст. Комплексная обработка одной товарной партии, прибывшей в адрес одного получателя, в составе одного универсального контейнера.
321				40 фут.	13 800,00	16 560,00	
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
322	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)
323		Переадресовка грузов на станции назначения					
		Переадресовка грузов в пути следования					
		Переадресовка грузов на станции назначения					
	Переадресовка грузов в пути следования		2 803,00	3 363,60			
324	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная		
325	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная		

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ	
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги								
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров								
378	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная			
			вагон	40 фут	Ставка расчетная			
					Ставка расчетная			
379	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнеро* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении/прибытии контейнера с/на жд терминал (а), согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи порожнего контейнера для вывоза автотранспортом/обеспеченной перевозчиком выгрузки грузевого контейнера, или выданный под погрузку/выгрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожнем состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.	
				20фут	347,00	416,40		С 1-х по 10-е сутки
					693,00	831,60		С 11-х по 20-е сутки
					1155,00	1386,00		С 21-х суток и далее
				40фут	578,00	693,60		С 1-х по 10-е сутки
					866,00	1039,20		С 11-х по 20-е сутки
					1155,00	1386,00		С 21-х суток и далее
380		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	3000,00	3600,00		С 1-х по 5-е сутки
					4500,00	5400,00		С 6-х суток и далее
381	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная			
382		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон					
383		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер					
384		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон					
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами								
385	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузевыми контейнерами/грузами (вес брутто до 24 тн)	контейнеро* операции	20 фут.	1 541,00	1 849,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Купавна, Тучково, Ворсино, Силикатная, Кресты, Белый Раст, Селятино, Воротынский, Чехов.	
386		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)						
387		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с грузевыми контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)		40 фут.	1 976,00	2 371,20		
388		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузевыми контейнерами/грузами						

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов							
389	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*суток	20 фут.	1 200,00	1 440,00	Хранение контейнеров при прибытии по ж.д. -2 суток льготные (с 3-х по 8-е сутки).
390				40 фут.	2 166,67	2 600,00	
391				20 фут.	3 500,00	4 200,00	Хранение контейнеров при прибытии по ж.д. с 9-х сут. и далее.
392				40 фут.	6 833,33	8 200,00	
393				20 фут.	1 200,00	1 440,00	Хранение контейнера перемещенного с ЗТК/СВХ при прибытии по ж.д. -2 суток льготные (с 3-х по 6-е сутки).
394				40 фут.	2 166,67	2 600,00	
395				20 фут.	3 500,00	4 200,00	Хранение контейнера перемещенного с ЗТК/СВХ при прибытии по ж.д. с 7-х сут. и далее.
396				40 фут.	6 833,33	8 200,00	
397				20 фут.	1 200,00	1 440,00	Хранение контейнеров при отправлении по ж.д. - 10 суток льготные, с 11-х и далее
398				40 фут.	2 166,67	2 600,00	
399				20 фут.	1 283,33	1 540,00	Хранение специализированного контейнера без подключения к электропитанию - 2 суток льготные, с 3-х суток по 10-е сутки
400				40 фут.	2 283,33	2 740,00	
401				20 фут.	3 500,00	4 200,00	Хранение специализированного контейнера без подключения к электропитанию с 11-х суток и далее
402				40 фут.	6 833,33	8 200,00	
403				20 фут.	2 333,33	2 800,00	Хранение специализированного контейнера с подключением к электропитанию - 2 суток льготные, с 3-х суток по 10-е сутки
404				40 фут.	2 500,00	3 000,00	
405				20 фут.	4 666,67	5 600,00	Хранение специализированного контейнера с подключением к электропитанию с 11-х суток и далее
406				40 фут.	7 333,33	8 800,00	
407				20 фут, 40 фут.	3 333,33	4 000,00	Хранение контейнера на открытой площадке СВХ прибывшего по ж.д. - 2 суток льготные, с 3-х по 5-е сутки
408				20 фут, 40 фут.	5 000,00	6 000,00	Хранение контейнера на открытой площадке СВХ прибывшего по ж.д. с 6-х по 9-е сутки
409				20 фут, 40 фут.	10 000,00	12 000,00	Хранение контейнера на открытой площадке СВХ прибывшего по ж.д. с 10-х суток и далее.
410				20 фут, 40 фут.	6 666,67	8 000,00	Хранение рефрижераторных контейнеров с подключением к электропитанию на открытой площадке СВХ прибывшего по ж.д. - 2 суток льготные, с 3-х по 5-е сутки
411				20 фут, 40 фут.	9 166,67	11 000,00	Хранение рефрижераторных контейнеров с подключением к электропитанию на открытой площадке СВХ прибывшего по ж.д с 6-х по 9-е сутки
412				20 фут, 40 фут.	12 500,00	15 000,00	Хранение рефрижераторных контейнеров с подключением к электропитанию на открытой площадке СВХ прибывшего по ж.д с 10-х суток и далее.
412				20 фут, 40 фут.	9 166,67	11 000,00	Хранение рефрижераторных контейнеров с подключением к электропитанию на открытой площадке СВХ прибывшего по ж.д с момента выпуска для внутреннего потребления в ЗТК
413				20 фут	2 400,00	2 880,00	Хранение грузевого контейнера с опасным грузом с 1-х по 6-е сутки
414				40 фут.	4 333,33	5 200,00	
415				20 фут	7 000,00	8 400,00	Хранение грузевого контейнера с опасным грузом с 7-х суток и далее
416				40 фут.	13 666,67	16 400,00	
417				20 фут	2 566,67	3 080,00	Хранение грузевого специализированного контейнера с опасным грузом с 1-х по 6-е сутки
418				40 фут.	4 566,67	5 480,00	
419				20 фут	7 000,00	8 400,00	Хранение грузевого специализированного контейнера с опасным грузом с 7-х суток и далее
420	40 фут.	13 666,67	16 400,00				
2.02.14. Крепление/раскрепление груза							
421	2.02.14.	Раскрепление грузов	контейнер	20 фут	8 083,33	9 700,00	Услуга по растарке контейнеров в полувагонах и уборке крепежных материалов
422				40 фут.	8 916,67	10 700,00	

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.02.08. Услуги по обработке грузов, находящихся под таможенным контролем на СВХ (ЗТК)							
423	2.02.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.		20 фут, 40 фут.	25 000,00	30 000,00	Услуга по приему грузевого универсального контейнера в составе контейнерного поезда: - подача контейнера на ж/дпути терминала; - уведомление о прибытии на СВХ; - совершение операций по закрытию процедуры ВТТ; - формирование, подготовка и рааылка комплекта документов для таможенного оформления товаров; - раскредитация груза; - 3(три) крановые операции;
424				20 фут, 40 фут.	50 000,00	60 000,00	Услуга по приему грузевого универсального контейнера в составе контейнерного поезда: с опасным грузом: - подача контейнера на ж/дпути терминала; - уведомление о прибытии на СВХ; - совершение операций по закрытию процедуры ВТТ; - формирование, подготовка и рааылка комплекта документов для таможенного оформления товаров; - раскредитация груза; - 3(три) крановые операции;
425				20 фут, 40 фут.	30 000,00	36 000,00	Услуга по приему грузевого специализированного контейнера в составе контейнерного поезда: - подача контейнера на ж/дпути терминала; - уведомление о прибытии на СВХ; - совершение операций по закрытию процедуры ВТТ; - формирование, подготовка и рааылка комплекта документов для таможенного оформления товаров; - раскредитация груза; - 3(три) крановые операции;
426				20 фут, 40 фут.	29 333,33	35 200,00	Услуга по приему грузевого универсального контейнера одиночными и комплектными отправлениями: - подача контейнера на ж/дпути терминала; - уведомление о прибытии на СВХ; - совершение операций по закрытию процедуры ВТТ; - формирование, подготовка и рааылка комплекта документов для таможенного оформления товаров; - раскредитация груза; - 3(три) крановые операции; - мониторинг.
427				20 фут, 40 фут.	31 666,67	38 000,00	Услуга по приему грузевого специализированного контейнера одиночными и комплектными отправлениями: - подача контейнера на ж/дпути терминала; - уведомление о прибытии на СВХ; - совершение операций по закрытию процедуры ВТТ; - формирование, подготовка и рааылка комплекта документов для таможенного оформления товаров; - раскредитация груза; - 3(три) крановые операции; - мониторинг.
428				Доставка документов в таможенные органы силами таможенного представителя	контейнеров/вагонов	20, 40 фут.	2 500,00
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
429	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки с/на станции Силикатная (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)
430		Переадресовка грузов на станции назначения			2 803,00	3 363,60	
		Переадресовка грузов в пути следования					
		Переадресовка грузов на станции назначения					
431	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная		
432	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная		
433	2.03.09.	Оформление за Клиента в информационных системах заказа на транспортно-экспедиторские услуги.	документ		2 181,91	2 618,29	

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ					
Контейнерные терминалы ПАО "ТрансКонтейнер" на станциях Брянск-Льговский, Лесок / Контейнерные терминалы ОАО "РЖД" на станциях Калуга-1, Лужки-Орловские, Рышково.												
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо. (для контейнерных терминалов находящихся: Брянск-Льговский, Лесок, Агентство на станции Калуга 1, на станциях Лужки-Орловские, Рышково)												
434	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут. до 24 тонн брутто	11345,00	13614,00						
435		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут. свыше 24 тонн брутто	12135,00	14562,00						
				40 фут	12925,00	15510,00						
436		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут. до 24 тонн брутто	8543,00	10251,60		Порожний контейнер иной собственности				
				20 фут. свыше 24 тонн брутто	8938,00	10725,60						
436		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		40 фут	9333,00	11199,60						
	40 фут		8543,00	10251,60								
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги												
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров												
437	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная							
			вагон	40 фут	Ставка расчетная							
438	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении/прибытии контейнера с/на жд терминал (а), согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи порожнего контейнера для вывоза автотранспортом/обеспеченной перевозчиком выгрузки грузевого контейнера, или выданный под погрузку/выгрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожнем состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.					
				20фут	347,00	416,40		С 1-х по 10-е сутки				
					693,00	831,60		С 11-х по 20-е сутки				
					1155,00	1 386,00		С 21-х суток и далее				
				40фут	578,00	693,60		С 1-х по 10-е сутки				
					866,00	1 039,20		С 11-х по 20-е сутки				
					1155,00	1 386,00		С 21-х суток и далее				
				439		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.		вагон	сутки	3 000,00	3 600,00	С 1-х по 5-е сутки
										4 500,00	5 400,00	С 6-х суток и далее
				440	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза		контейнер/вагон		Ставка расчетная		
441	Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон										
442	Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер										
443	Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон										
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами												
444	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузевыми контейнерами/грузами (вес брутто до 24 тн)	контейнер* операции	20 фут.	1 401,00	1 681,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Купавна, Тучково, Ворсино, Силикатная, Кресты, Белый Раст, Селятино, Воротынский, Чехов.					
445		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)										
446		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с грузевыми контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)										
447		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузевыми контейнерами/грузами										
447		40 фут.		1 796,00	2 155,20							
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов												
448	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнер*сутки	20 фут.	187,00	224,40	Хранение грузевых контейнеров на открытой площадке РЖД					
449				40 фут.	273,00	327,60						
				20 фут.	668,00	801,60	Хранение на открытой площадке ПАО "ТрансКонтейнер" на контейнерных терминалах Брянск-Льговский, Лесок по отправлению/прибытию грузевых контейнеров-3 суток льготные. При прибытии по ж.д. контейнера принадлежности ПАО "ТрансКонтейнер" отсчет начинается с момента выгрузки контейнера на площадку, принадлежащей ПАО "ТрансКонтейнер" и своевременного уведомления грузополучателя (Ст.38 Устава Железных дорог РФ).					
450				40 фут.	1153,00	1 383,60						
				20 фут.	600,00	720,00	Хранение контейнеров иной собственности по просьбе Клиента на контейнерных терминалах Брянск-Льговский, Лесок.					
451				40 фут.	1 037,00	1 244,40						
452				20 фут.	115,00	138,00	Контейнерные терминалы на станциях Лесок и Брянск-Льговский: Хранение порожнего контейнера иной собственности не связанного с перевозочным процессом (Отстой по просьбе Клиента).					
453				40 фут.	172,00	206,40						
2.02.04. Предоставление запорно-пломбировочного устройства												
454				2.02.04.	Предоставление запорно-пломбировочного устройства	количество		983,00	1179,60	Клещ - 60 СЦ.		
2.02.10. Прочие услуги терминалов/портов/депо;												
455	2.02.10.	Использование контейнерной площадки/терминала	контейнер/сут	20 фут.	2661,00	3193,20	Услуга предоставляется, на контейнерных терминалах принадлежащих ПАО "ТрансКонтейнер".					
				40 фут.	4295,00	5154,00						
				час	454,00	544,80						

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ	
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:								
456	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)	
		Переадресовка грузов на станции назначения						
457		Переадресовка грузов в пути следования						
		Переадресовка грузов на станции назначения						
		Переадресовка грузов в пути следования			2 803,00	3 363,60		
458	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная			
459	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная			
460	2.03.09.	Оформление за Клиента в информационных системах заказа на транспортно-экспедиторские услуги.	документ		2 181,91	2 618,29		
АО "Таском" на станции Воротынский								
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.								
461	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут.	15 173,67	18 208,40	Терминальная обработка по отправлению/прибытию одиночными и комплектными отправлениями	
				40 фут.	16 043,67	19 252,40		
462		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)			20, 40 фут.	12 091,67	14 510,00	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектными отправлениями
463		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)			20, 40 фут	5 841,67	7 010,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров в составе КП
464		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")			20 фут.	11 840,33	14 208,40	Терминальная обработка по прибытию в составе КП
					40 фут.	12 710,33	15 252,40	
465	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	8 758,33	10 510,00	Терминальная обработка по прибытию в составе КП		
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги								
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров								
466	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная			
				40 фут	Ставка расчетная			
			вагон	Ставка расчетная				
467	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении/прибытии контейнера с/на жд терминал (а), согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи порожнего контейнера для вывоза автотранспортом/обеспеченной перевозчиком выгрузки груженого контейнера, или выданный под погрузку/выгрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в груженом/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.	
				20фут	347,00	416,40		С 1-х по 10-е сутки
					693,00	831,60		С 11-х по 20-е сутки
					1155,00	1386,00		С 21-х суток и далее
				40фут	578,00	693,60		С 1-х по 10-е сутки
					866,00	1039,20		С 11-х по 20-е сутки
					1155,00	1386,00		С 21-х суток и далее
468		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	3000,00	3600,00	С 1-х по 5-е сутки	
					4500,00	5400,00	С 6-х суток и далее	
469	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная			
470		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон					
471		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер					
472		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон					
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами								
473	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами (вес брутто до 24 тн)	контейнер* операции	20 фут.	1 541,00	1 849,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Купавна, Тучково, Ворсино, Силикатная, Кресты, Белый Раст, Селятино, Воротынский, Чехов.	
474		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)						
475		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с гружеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)						
476		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами						
				40 фут.	1 976,00	2 371,20		

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ	
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов								
477	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*суток	20, 40 фут	4 166,67	5 000,00	Хранение грузеного/порожного контейнера на терминале:-2 суток - льготные, с 3-х по 7-е сутки включительно.	
478				20, 40 фут	8 333,33	10 000,00	С - 8-х суток и далее	
479				20, 40 фут	125,00	150,00	Хранения транспортного средства на открытых коммерческих площадях после таможенного оформления за 1 транспортное средство, с 1-х-3-е сутки.	
480				20, 40 фут	250,00	300,00	Хранения транспортного средства на открытых коммерческих площадях после таможенного оформления за 1 транспортное средство, с 4-х-7-е сутки.	
481				20, 40 фут	833,33	1 000,00	Хранения транспортного средства на открытых коммерческих площадях после таможенного оформления за 1 транспортное средство, с 8-х суток и далее.	
482				контейнеро*суток	20, 40 фут	4 166,67	5 000,00	Хранение грузеного контейнера в зоне таможенного контроля, с 3-х суток
483					20, 40 фут	8 333,33	10 000,00	Хранение транспортногосредства в зоне таможенного контроля, с 3-х суток
2.02.03. Погрузка/выгрузка груза								
484	2.02.03.	Погрузка/выгрузка груза	контейнер	20, 40 фут	10 000,00	12 000,00	Услуга погрузо-разгрузочных работ по погрузке съёмного оборудования (полок) в контейнер	
2.02.10. Прочие услуги терминалов/портов/депо;								
485	2.02.10.	Использование контейнерной площадки/терминала	контейнер		1 250,00	1 500,00	Хранение грузеных/порожных контейнеров на путях необщего пользования	
2.02.14. Крепление/раскрепление груза								
486	2.02.14.	Раскрепление груза в контейнере		20, 40 фут		3 000,00	Выгрузка 1-го транспортного средства из контейнера на СВХ при загрузке в контейнер 2-х транспортных средств	
487				20, 40 фут	3 333,33	4 000,00	Выгрузка 1-го транспортного средства из контейнера на СВХ при загрузке в контейнер 3-х транспортных средств на невозвратном (одноразовом) креплении	
488				20, 40 фут	3 750,00	4 500,00	Выгрузка 1-го транспортного средства из контейнера на СВХ при загрузке в контейнер 3-х транспортных средств на возвратном (многооборотном) креплении	
ООО "ТЛК" Чехов" на станции Чехов.								
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.								
489	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	12673,67	15208,40	Терминальная обработка по отправлению/прибытию одиночными и комплектными отправлениями	
490				40 фут	15210,33	18252,40		
491		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	9591,67	11510,00	Терминальная обработка по отправлению/прибытию одиночными и комплектными отправлениями	
492				40 фут	11258,33	13510,00		
493		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	7091,67	8510,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров одиночными и комплектными отправлениями	
494				40 фут	8758,33	10510,00		
495		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	7091,67	8510,00	Терминальная обработка по прибытию порожних контейнеров одиночными и комплектными отправлениями	
496				40 фут	7925,00	9510,00		
497		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	14340,33	17208,40	Терминальная обработка по отправлению/прибытию специализированного контейнера	
498				40 фут	16877,00	20252,40		
499		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	11258,33	13510,00	Терминальная обработка по отправлению/прибытию специализированного контейнера	
500				40 фут	12925,00	15510,00		
501		1.02.04.		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	20 фут	17257,00	20708,40	Терминальная обработка по отправлению/прибытию одиночными и комплектными отправлениями с опасным грузом
502					40 фут	20627,00	24752,40	
503				Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут	14175,00	17010,00	Терминальная обработка по отправлению/прибытию одиночными и комплектными отправлениями с опасным грузом
504					40 фут	16675,00	20010,00	
505	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	19757,00	23708,40	Терминальная обработка по отправлению/прибытию специализированного контейнера с опасным грузом		
506			40 фут	23127,00	27752,40			
507	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	16675,00	20010,00	Терминальная обработка по отправлению/прибытию специализированного контейнера с опасным грузом		
508			40 фут	19175,00	23010,00			

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ				
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги											
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров											
509	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут 40 фут	Ставка расчетная	Ставка расчетная					
			вагон		Ставка расчетная						
510	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении/прибытии контейнера с/на жд терминал (а), согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи порожнего контейнера для вывоза автотранспортом/обеспеченной перевозчиком выгрузки грузевого контейнера, или выданный под погрузку/выгрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожнем состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.				
				20фут	347,00 693,00 1155,00	416,40 831,60 1386,00	С 1-х по 10-е сутки С 11-х по 20-е сутки С 21-х суток и далее				
				40фут	578,00 866,00 1155,00	693,60 1039,20 1386,00	С 1-х по 10-е сутки С 11-х по 20-е сутки С 21-х суток и далее				
511		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	3000,00 4500,00	3600,00 5400,00	С 1-х по 5-е сутки С 6-х суток и далее				
512	2.01.04.		контейнер/вагон		Ставка расчетная						
513		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон								
514		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер								
515		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон								
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами											
516	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузеными контейнерами/грузами (вес брутто до 24 тн)	контейнер* операции	20 фут.	1 541,00	1 849,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Купавна, Тучково, Ворсино, Силикатная, Кресты, Белый Раст, Селятино, Воротынский, Чехов.				
517		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)									
518		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с грузеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)									
519		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузеными контейнерами/грузами									
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов											
520	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнер*сутки	20 фут.	833,33	1 000,00	Хранение грузевого контейнера по прибытию/отправлению по ж.д. - 5 суток льготные (с 6-х по 10-е сутки).				
521				40 фут.	1 666,67	2 000,00					
522				20 фут.	1 666,67	2 000,00		Хранение грузевого контейнера по прибытию/отправлению по ж.д. с 11-х сут. и далее.			
523				40 фут.	3 333,33	4 000,00					
523				20 фут.	833,33	1 000,00		Хранение грузевого специализированного контейнера без подключения к электропитанию по прибытию/отправлению по ж.д. - 2 суток льготные (с 3-х по 10-е сутки).			
524				40 фут.	1 666,67	2 000,00					
525				20 фут.	1 666,67	2 000,00		Хранение грузевого специализированного контейнера без подключения к электропитанию по прибытию/отправлению по ж.д. с 11-х сут. и далее.			
526				40 фут.	3 333,33	4 000,00					
527				20 фут.	1 666,67	2 000,00		Хранение грузевого специализированного контейнера с подключением к электропитанию по прибытию/отправлению по ж.д. - 2 суток льготные (с 3-х по 10-е сутки).			
528				40 фут.	3 333,33	4 000,00					
529				20 фут.	3 333,33	4 000,00		Хранение грузевого специализированного контейнера с подключением к электропитанию по прибытию/отправлению по ж.д. с 11-х сут. и далее.			
530				40 фут.	6 666,67	8 000,00					
2.02.14. Крепление/раскрепление груза											
531				2.02.14.	Раскрепление грузов	контейнер		20 фут	1666,67	2000,00	Услуга предоставляется на контейнерном терминале по раскреплению из полувагона.
532	40 фут.	2 250,00	2 700,00								

№ п/п	КОД УСЛУГ И ЕПУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
533		Организация переадресовки грузов					
		Переадресовка грузов на станции назначения					
		Переадресовка грузов в пути следования					
534	2.03.04.	Переадресовка грузов на станции назначения	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		
		Переадресовка грузов в пути следования			2 803,00	3 363,60	Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)
535	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная		
536	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная		
537	2.03.09.	Оформление за Клиента в информационных системах заказа на транспортно-экспедиторские услуги.	документ		2 181,91	2 618,29	

Начальник отдела продаж транспортных услуг

Согласовано и подписано

Брыкова О.В.

Начальник отдела логистики

Согласовано и подписано

Сатина С.В.

Начальник планово-экономического сектора

Согласовано и подписано

Жмыкова Е.Л.