
 




 ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕЛО»Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» 
на Горьковской железной дороге
603116, г. Н.Новгород, ул. Московское шоссе, д. 17А
тел.: +7 (800) 100-22-20; факс: +7 (831) 275-46-50 
e-mail: gzd@trcont.com   |   www.trcont.com 

___02.09.2022______№ _______________
на _____________     от ________________
______









ВНИМАНИЕ!

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге информирует о внесении изменений в документацию о закупке № ОКэ-НКПГОРЬК-22-0008 по предмету закупки «Модернизация козлового контейнерного крана МККС-42К зав. №24 (изменение конструкции спредера и грузовой тележки с поворотной на неповоротную) на контейнерном терминале Киров-Котласский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по адресу: Кировская область, г. Киров, Транспортный проезд, 21»:

В документации о закупке:

1. Внести изменения в п.7 и п. 8 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке и изложить их в следующем виде:
	7.
	Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок, открытия доступа к Заявкам
	Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «13» сентября 2022 г. 14 час. 00 мин. местного времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок.

	8.
	Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок
	Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «14» сентября 2022 г. 14 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты.



2. Приложение 2 «Сводная ведомость объемов работ» к приложению №5 документации о закупке «Проект договора» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к Договору на выполнение работ
№_____от «___»________20__ г.

[bookmark: _Hlk113352346]Сводная ведомость объемов работ

I этап выполнения Работ

1.1. Поставка металлопроката
	Профиль
	Материал
	Количество

	Труба 63,5х5
	Сталь 20
	21 м.п.

	Труба 20х2,8 ГОСТ 3262
	Ст3сп5
	81,3 м.п.

	Труба 102х5
	Сталь 20
	10,6 м.п.

	Труба 114х4
	Сталь 20
	0,5 м.п.

	Труба 15х2,5 ГОСТ 3262
	Ст3сп5
	7,9 м.п.

	Труба 76х4
	Сталь 20
	11,4 м.п.

	Швеллер 10У
	09Г2С
	30,1 м.п.

	Швеллер 20У
	
	54,5 м.п.

	Швеллер 24У
	
	21,1 м.п.

	Полоса 4х25
	Ст3сп5
	44,7 м.п.

	Уголок 25х25х3
	Ст3сп5
	10,8 м.п.

	Уголок 50х50х5
	Ст3сп5
	15,6 м.п.

	Уголок 75х75х6
	09Г2С
	0,7 м.п.

	Проволока II-6,0 ГОСТ 9389-75
	-
	6,0 м.п.

	Лист ПВ 406 (408)
	Ст3сп5
	1250х12500

	Лист чечевица 4,0 ГОСТ 8568
	Ст3сп5
	1500х12000

	Лист 2,0
	Ст3сп5
	500х3200, 800х1600

	Лист 3,0
	Ст3сп5
	1500х3500

	Лист 4,0
	Ст3сп5
	1500х350

	Лист 5,0
	09Г2С
	1350х1350

	Лист 6,0
	09Г2С
	1500х9000

	Лист 8,0
	09Г2С
	1500х26000

	Лист 10,0
	09Г2С
	1500х9000

	Лист 12,0
	09Г2С
	1500х18000

	Лист 16,0
	09Г2С
	1500х2500

	Лист 20,0
	09Г2С
	300х700

	Лист 25,0
	09Г2С
	1500х400

	Лист 30,0
	09Г2С
	1500х300



1.1. Поставка оборудования и изделий
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во

	
	
	

	1
	2
	3

	Блок  185.2-5432-0
	шт
	8

	Блок 185.2-5432-0
	шт
	4

	Выключатель концевой калитки ВП-15
	шт
	1

	Выключатель концевой калитки кабины ВП-15
	шт
	1

	Выключатель концевой поворота спредера ВУ250М
	шт
	1

	Зубчатая обойма СПЦМШ 16.00.02
	шт
	4

	Зубчатая полумуфта СПЦМШ 16.00.01
	шт
	2

	Кожух тормоза
	шт
	2

	Колесо (СПЦМШ 20.31.03)
	шт
	4

	Кондиционер оконный
	шт
	1

	Опора поворотная ОП-1400.2.2.8.3Р У1
	шт
	1

	Ось   СПЦМШ 15.00.05
	шт
	8

	Ось (СПЦМШ 20.31.05)
	шт
	4

	Ось балансира (СПЦМШ 20.01.06)  Цена: 
	шт
	2

	Ось СПЦМШ 15.00.05 Цена: 14300*1,02/1,18/3,94 (10.13.27)
	шт
	4

	Подшипник 60315
	шт
	8

	Подшипник 80218  482.2.-5432-0
	шт
	16

	Подшипники 80218 ГОСТ 7242-81
	шт
	8

	Полумуфта редуктора СПЦМШ 16.00.03
	шт
	2

	Промежуточный вал  СПЦМШ 16.00.04
	шт
	2

	Редуктор FF 77.31,51.45.4х1500.М4
	шт
	1

	Редуктор ЦТНД-400.40.32
	шт
	2

	Тяга 273.04.000.00
	шт
	2

	Тяга 273.04.000.00-01
	шт
	2

	Шкив тормозной СПЦМШ 10.00.23
	шт
	2

	Кабель КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
	м
	158,1

	Провод РПШ 7х2,5
	м
	56,1



1.3. Монтажные работы:
-	изготовление верхней рамы спредера согласно чертежу СПЦМШ.55.00.00 СБ;
-	изготовление корзины для укладки кабеля согласно чертежу СПЦМШ.55.05.00 СБ;
-	монтаж верхней рамы спредера на телескопическую часть с использованием опоры поворотной ОП-1400.2.2.10.3Р У1 (телескопическая часть спредера – предоставляется заказчиком) согласно чертежу СПЦМШ.50.00.00 СБ;
II этап выполнения Работ
2.1. Монтажные работы:
-	отключение крана от питания и управления;
-	распасовка и снятие грузовых канатов;
-	демонтаж кабины оператора крана;
-	демонтаж грузовой тележки крана;
-	демонтаж неповоротной части грузовой тележки крана;
-	демонтаж кабельной и электропродукции, находящейся на грузовой тележке, кабине и спредере;
-	реконструирование неповоротной части грузовой тележки крана с  применением  сварки  согласно чертежу СПЦМШ.12.00.00;
-	демонтаж механизма подъема груза;
-	реконструирование механизма  подъема  груза  ввиду изменения  кратности полиспаста:
· замена соединительных муфт, тормозных барабанов; 
· замена промежуточных валов;
· замена грузовых редукторов типа ЦТНД-400.40.32.Цвх.Мвых.У1; изготовление обводных блоков согласно чертежу СПЦМШ.15.00.00.
· ремонт и реконструирование грузовых барабанов с учетом изменения диаметра канатов согласно чертежу СПЦМШ.10.00.04;
· демонтаж с поворотной части грузовой тележки узлов неподвижной заделки каната и установка согласно чертежу СПЦМШ.10.00.00 СБ;
-	установка   механизма   подъема   груза   на   грузовой   тележке	согласно   чертежу СПЦМШ.10.00.00 СБ;
-	изготовление	и	монтаж	площадки	обслуживания согласно чертежу СПЦМШ.17.00.00 СБ;
-	изготовление	и	монтаж	галереи	грузовой	тележки	согласно чертежу СПЦМШ.18.00.00 СБ;
-	изготовление рамы подвеса кабины согласно чертежу СПЦМШ.20.01.00 СБ;
-	изготовление и установка переходной площадки согласно чертежу СПЦМШ.30.00.00 СБ;
-	изготовление и установка площадки посадочной согласно чертежу СПЦМШ.40.00.00 СБ;
-	монтаж кабельной и электропродукции, находящейся на грузовой тележке, кабине и спредере;
-	монтаж грузовой тележки на мост крана;
-	монтаж кабины на раме подвеса на мост крана;
-	крепление	грузовой   тележки   и	кабины	оператора	тягами согласно чертежам СПЦМШ.60.00.00 СБ и СПЦМШ.70.00.00 СБ;
-	подключение электрооборудования кабины и грузовой тележки;
-	установка спредера, запасовка грузовых канатов;
-	подключение спредера к питанию и управлению;
-	покраска крана:
· Подготовка поверхности: расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок;
· Обеспыливание поверхностей металлоконструкций крана;
· Обезжиривание металлических поверхностей крана от маслянных пятен: уайт – спиритом;
· Грунтование металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021;
· Покраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - 2 слоя.

	От Заказчика:

________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                          
	От Исполнителя:

________    ______________
(подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                          



Председатель ПРГ филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге						А.А. Кирпичников


Исполнитель: НКПТ Талинин С.А.
Тел. 8 (495) 7881717, IP 40-52
