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                                 №	
   
на №       б/н                 от         20.10.2023	






ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке запроса предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПКЗ-23-0035 на право заключения договора на изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку козловых двухбалочных контейнерных кранов в количестве двух единиц, с управлением из подвижной кабины для контейнерного терминала Клещиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (далее – Запрос предложений)

1. В документации о закупке Запроса предложений:

1.1.  Абзац 2 пункта 4.2. «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:
«Срок монтажа и пуско-наладки - не более 410 календарных дней с даты подписания Договора, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа.»

1.2. Пункты 9 и 14 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:
«
	9.
	Подведение итогов
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK28]Подведение итогов состоится не позднее «07» ноября 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 3 Информационной карты.

	14.
	Срок (период), условия и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 
Срок изготовления, поставки - не более 355 календарных дней с даты подписания Договора; 
Срок монтажа и пуско-наладки - не более 410 календарных дней с даты подписания Договора, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: 630052, Российская Федерация, г. Новосибирск, Толмачевская ул., д. 1 Контейнерный терминал Клещиха Западно-Сибирского филиала.


»

1.3. Пункты 7 таблицы Финансово-коммерческого предложения (Приложение № 3 к документации о закупке) изложить в следующей редакции:
«
	7
	Срок монтажа и пуско-наладки Товара с даты подписания Договора, календарных дней
	___________ [2]
(указать конкретное значение не менее указанного в пункте 6 и не более 410) календарных дней с даты подписания Договора (Срок должен  соответствовать пункту 29 Технического предложения (Приложение №1 к Финансово-коммерческому предложению)), но не более _______________                    (указать конкретное значение не более 90 дней) календарных дней с даты начала монтажа

	


»
1.4. Сноски в пункте 7 таблицы Финансово-коммерческого предложения (Приложение № 3 к документации о закупке) изложить в следующей
[bookmark: _Hlk141184696]
[1] ПРИМЕР заполнения: «355 календарных дней с даты подписания договора»
[2] ПРИМЕР заполнения: «410 календарных дней с даты подписания договора, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа.» 

1.5.  Пункт 29 Приложения № 1 к Финансово-коммерческому предложению
Изложить в следующей редакции:

	29
	Срок поставки и монтажа Крана
	Не более 410 календарных дней                               
	(указать конкретный параметр)



2. В проекте Договора (Приложение № 5 к документации о закупке):

2.1.  Абзац 2 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«Срок выполнения работ по монтажу, пуско-наладке не более __ (__________) календарных дней с даты подписания Акта о передаче оборудования в монтаж, но не более__________ (_______) календарных дней с даты начала монтажа.»

Далее по тексту…  

	Заместитель Председателя Конкурсной комиссии аппарата управления 
ПАО «ТрансКонтейнер»
	И.А. Ткач
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