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Председатель Конкурсной комиссии  филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге

____________________ А.Н. Булытов

«24» апреля 2023 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Раздел 1. Общие положения

1.1. Общие положения
1.1.1. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99]Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») в лице филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге  (далее – Заказчик), руководствуясь Положением о закупках ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 12 августа 2021 г. (далее – Положение о закупках), проводит открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПДВЖД-23-0005 по предмету закупки «Благоустройство территории, прилегающей к контейнерной площадке №1 и проведение капитального ремонта части контейнерной площадки №1 контейнерного терминала Первая Речка» (далее – Открытый конкурс).
1.1.2. Информация об организаторе Открытого конкурса указана в пункте 2 раздела 5. «Информационная карта» настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).
1.1.3. Дата опубликования настоящей документации о закупке указана в пункте 6 Информационной карты.
1.1.4. Настоящая документация о закупке, изменения к настоящей документации о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, и иная информация об Открытом конкурсе публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ), указанных в пункте 4 Информационной карты.
1.1.5. Наименование, количество, объем, характеристики, требования к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, места их поставки, выполнения, оказания, а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав, количественные и качественные характеристики товаров, работ и услуг, сроки поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов, порядок, сроки размещения настоящей документации о закупке и другие условия закупки, указаны в разделе 4. «Техническое задание» настоящей документации о закупке (далее – Техническое задание) и Информационной карте.
1.1.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации о закупке и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.
1.1.7. Дата рассмотрения, оценки и сопоставления предложений претендентов и представленных комплектов документов с предложениями претендентов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.
1.1.8. Участником в Открытом конкурсе признается любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
1.1.9. В настоящей документации о закупке используются следующие определения (разновидности) участника Открытого конкурса:
- претендент – участник Открытого конкурса, который получил в установленном порядке всю необходимую документацию о закупке, имеющий намерения подать или подавший Заявку на участие в Открытом конкурсе;
- участник Открытого конкурса (допущенный участник) – претендент, своевременно и по установленной форме подавший Заявку на участие в Открытом конкурсе, чья Заявка соответствует установленным в документации о закупке требованиям, признанный Конкурсной комиссией соответствующим установленным в документации о закупке обязательным и квалификационным требованиям, и допущенный Конкурсной комиссией к участию в Открытом конкурсе.
1.1.10. Для участия в Открытом конкурсе претендент должен:
- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке;
- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке;
- быть зарегистрированным на электронной торговой площадке, в том числе получить аккредитацию участника в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными на соответствующей электронной торговой площадке, указанной в пункте 4 Информационной карты.
1.1.11. Заявки рассматриваются как обязательства участников. ПАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от допущенного участника, с которым принято решение заключить договор по итогам Открытого конкурса, заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех участников Открытого конкурса устанавливаются единые требования с учетом случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23, 2.3.2 настоящей документации о закупке.
1.1.12. Решение о допуске претендентов к участию в Открытом конкурсе на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 3 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.
1.1.13. Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника Открытого конкурса установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Открытом конкурсе или отстранить участника Открытого конкурса от участия в Открытом конкурсе на любом этапе его проведения.
1.1.14. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Заказчик/Организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенными претендентами в связи с их участием в Открытом конкурсе.
1.1.15. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее - Программно-аппаратные средства), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом законодательства Российской Федерации.
1.1.16. Документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) претендента закупки (лица, имеющего право действовать от имени претендента закупки), именуемые в дальнейшем электронные документы, признаются документами, подписанными собственноручной подписью претендента Открытого конкурса (лица, имеющего право действовать от имени претендента). Наличие подписи ЭП участника закупки подтверждает, что подписанный документ отправлен от имени участника закупки и является точной цифровой копией документа-оригинала подписанного и заверенного в необходимых случаях печатью. Оформление и применение ЭП регулируется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с этим законом нормативно-правовыми актами.
1.1.17. Претендент на участие в Открытом конкурсе, должен в указанные сроки и на условиях, изложенных в пункте 7 Информационной карты, подать Заявку в форме электронного документа через оператора электронной торговой площадки, указанной в пункте 4 Информационной карты, в порядке, предусмотренном правилами и регламентом работы электронной торговой площадки (далее – ЭТП). Правила регистрации претендента на участие в Открытом конкурсе на ЭТП, аккредитация претендента на участие в Открытом конкурсе на ЭТП, правила проведения процедур Открытого конкурса (в том числе подачи Заявки), помимо настоящей документации о закупке, определяются также инструкциями, регламентом и другими правилами работы ЭТП (https://otc.ru/documents).
1.1.18. Заказчик/Организатор Открытого конкурса вправе отказаться от его проведения по одному и более предмету (лоту) в любой момент до заключения договора.
Решение об отказе от проведения Открытого конкурса размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в день принятия такого решения. При этом ПАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
1.1.19. Протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, не позднее 3 (трех) дней с даты их подписания в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
Сроки подготовки, согласования и подписания протоколов, оформляемых в процессе проведения настоящего Открытого конкурса, не могут превышать 7 (семь) рабочих дней с даты проведения соответствующего этапа Открытого конкурса.
В исключительных случаях, например: при значительном (более 6) количестве Заявок на участие в Открытом конкурсе, при направлении, в случаях, предусмотренных настоящей документацией о закупке и Положением о закупках, запросов в адреса претендентов, участников, органов государственной власти, государственных учреждений, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, срок подписания протоколов может быть увеличен. В каждом случае увеличения сроков подписания протоколов соответствующая информация с указанием планируемого срока подписания протокола размещается в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, не позднее 3 (трех) дней с даты истечения установленного в настоящем пункте срока подписания протокола.
1.1.20. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации о закупке. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
1.1.21. Иностранные участники при проведении закупки вправе подавать предложения о цене договора без учета расходов, связанных с импортом товара на территорию Российской Федерации (в т.ч. расходов на транспортировку, страхование груза, таможенную очистку).
В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение после рассмотрения, оценки и сопоставления поданных в разных базисах поставки ценовых предложений участников.
1.1.22. Иностранные участники закупки вправе указать цену в рублях Российской Федерации, либо, если иное указано в пункте 12 Информационной карты, в иностранной валюте. При этом рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок российских и иностранных участников будут осуществляться в рублях Российской Федерации с пересчетом цен Заявок иностранных участников, указанных в иностранных валютах, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок.
1.1.23. Предоставление иностранными участниками закупки документов и сведений, в том числе в целях подтверждения обязательных и квалификационных требований, предусмотренных настоящей документацией о закупке, осуществляется с учетом особенностей, указанных в пункте 18 Информационной карты.
1.1.24. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении Открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случаях, когда условия, содержащиеся в документации о закупке, в предложениях участников закупок и иных документах, являются конфиденциальными для Заказчика и/или третьих лиц и их разглашение может нанести ущерб интересам Заказчика и/или третьим лицам, указанные документы и протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, могут не публиковаться.
Заказчик обязан хранить коммерческую тайну претендентов, ставшую им известной в связи с проведением закупки. Коммерческой тайной признается информация, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «О коммерческой тайне», а также обеспечить соблюдение требований Федерального закона «О персональных данных».
1.1.25. Заказчик не берет на себя обязательства по уведомлению участников Открытого конкурса об изменениях, дополнениях, разъяснениях настоящей документации о закупке, а также по уведомлению участников (за исключением победителя(-ей) Открытого конкурса, и лица, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор) об итогах Открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в СМИ.

1.2. Разъяснения положений настоящей документации о закупке
1.2.1. Претендент вправе не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи Заявок (пункт 7 Информационной карты), направить письменный запрос, сформированный через ЭТП, на разъяснение положений настоящей документации о закупке.
1.2.2. Обмен информацией между Организатором и претендентом закупки, направившим запрос, подписанный ЭП лица, имеющего право действовать от имени претендента, осуществляется с помощью направления через ЭТП электронного документа (информации в электронной форме, подписанной ЭП), содержащего запрос на разъяснение положений настоящей документации о закупке и размещения Организатором разъяснений в СМИ для ознакомления в открытом доступе.
1.2.3. При формировании запроса на разъяснение необходимо прикреплять файл с запросом на официальном (фирменном) бланке претендента, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени претендента.
1.2.4. Заказчик/Организатор осуществляет разъяснение положений документации о закупке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса на разъяснение и размещает их не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
1.2.5. Разъяснения, подписанные ЭП лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, размещаются с предметом запроса и без указания информации о лице, от которого поступил запрос на разъяснение. Разъяснения положений документации о закупке не могут изменять предмет и существенные условия проекта договора Открытого конкурса.
1.2.6. Заказчик/Организатор вправе не отвечать на запросы на разъяснение положений настоящей документации о закупке по проведению Открытого конкурса, поступившие позднее срока, установленного в подпункте 1.2.1 настоящей документации о закупке.
1.2.7. Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе с разъяснениями настоящей документации о закупке осуществляется через СМИ.

1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящую документацию о закупке
1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены изменения и дополнения в настоящую документацию о закупке Открытого конкурса. Любые изменения, дополнения, вносимые в настоящую документацию о закупке Открытого конкурса, являются ее неотъемлемыми частями. Заказчик/Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.
1.3.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящую документацию о закупке Открытого конкурса, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.
1.3.3. В случае внесения изменений и дополнений в настоящую документацию о закупке Открытого конкурса, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы с даты размещения в СМИ указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Открытом конкурсе оставалось не менее 5 (пяти) рабочих дней.
1.3.4. Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе с изменениями и дополнениями настоящей документации о закупке осуществляется через СМИ.

1.4. Антикоррупционная оговорка
1.4.1. В рамках проведения настоящей закупки претендентам/участникам, Заказчику/Организатору должны быть известны требования применимого законодательства и применимых норм международного права о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее – антикоррупционные требования). При проведении закупочных процедур, заключении и исполнении договора стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований своими работниками, представителями, аффилированными лицами, посредниками и иными лицами, привлекаемыми ими в ходе проведения закупки.
1.4.2. Претендентам/участникам, Заказчику/Организатору, их аффилированным лицам, работникам, представителям или посредникам участвующим в закупке запрещается предлагать, обещать, требовать, принимать деньги, ценные бумаги, иное имущество или работы (услуги), а также в целях прозрачности и соблюдения правил документации о закупке совершать действия, квалифицируемые применимым законодательством как нарушение антикоррупционных требований, в том числе дача/получение/вымогательство взятки или посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп или посредничество в нем, мошенничество, передача денежных средств или иных ценностей любым лицам в целях оказать влияние на их действия или решения, а также иные незаконные действия в целях получения неправомерной имущественной выгоды, каких-либо неправомерных преимуществ, оказания недружественного влияния или для достижения иных неправомерных целей.
1.4.3. В случае возникновения обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований в связи с проведением настоящей закупки, заключением и/или исполнением договора, любое лицо вправе направить письменный запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с применимым законодательством. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные применимым законодательством основания для отказа в их представлении) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению между ними.
1.4.4. При наличии доказательств нарушения антикоррупционных требований, каких-либо положений подпункта 1.4.2 настоящей документации о закупке, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении претендентами/участниками обязанности представить запрашиваемые документы и информацию, Заказчик/Организатор вправе предоставить возможность урегулирования возникшей ситуации или отстранить такого претендента/участника от участия в закупке. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе. При этом гарантируются осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований с соблюдением принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
1.4.5. Договор, заключенный Заказчиком на основании решения Конкурсной комиссии, принятого в результате нарушения антикоррупционных требований и положений подпункта 1.4.2 настоящей документации о закупке, может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в следующих случаях:
- при наличии доказательств совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности;
- если в результате нарушения антикоррупционных требований причинены убытки;
- при неисполнении обязанности представить документы и информацию, запрашиваемые для проверки подозрения в нарушении антикоррупционных требований в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.
1.4.6. При нарушении антикоррупционных требования и/или условий настоящей антикоррупционной оговорки, все возникшие в результате этого убытки возмещаются в соответствии с порядком и в размере, предусмотренном применимым законодательством и договором при условии его заключения.
1.4.7. В случае нарушения обязательств по настоящей антикоррупционной оговорке претендент/участник, Заказчик/Организатор вправе уведомить об этом компетентные государственные органы в соответствии с применимым законодательством.
1.4.8. Каналы уведомления о нарушениях антикоррупционных требований и нарушений указанных в подпункте 1.4.2 настоящей документации о закупке: телефон: 8(499)271-77-90, 8(800)100-22-20, официальный сайт trcont.com (для заполнения специальной формы линия доверия «стоп коррупция»), адрес электронной почты: anticorr@trcont.ru.


Раздел 2. Обязательные и квалификационные требования к участникам, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок участников
2.1. Обязательные требования
Участник (в том числе каждое юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:
а) не иметь недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), размер которых превышает 1 миллион рублей или, в случае, если  балансовая стоимость активов участника закупки - юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации (резидент Российской Федерации), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период составляет более 10 миллионов рублей - десять процентов балансовой стоимости активов такого участника. Участник Открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения, оценки и сопоставления Заявки на участие в Открытом конкурсе не принято. Также участник закупки - резидент Российской Федерации считается соответствующим установленному требованию при отсутствии на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации информации о наличии у него задолженности по уплате налогов;
б) не находиться в процессе ликвидации;
в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);
г) на его имущество, необходимое для исполнения обязательств по заключаемому по результатам Открытого конкурса договору, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;
д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.д., являющихся предметом Открытого конкурса;
е) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ПАО «ТрансКонтейнер»;
ж) не иметь просроченной задолженности по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;
з) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 №  223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ПАО «ТрансКонтейнер»;
и) быть ознакомленным с требованиями ПАО «ТрансКонтейнер», предъявляемыми к действующим и потенциальным поставщикам и подрядчикам в области устойчивого развития, направленными на защиту прав человека, соблюдение основ деловой этики, противодействие коррупции и охраны окружающей среды, изложенными в Кодексе поведения поставщика ПАО «ТрансКонтейнер», размещенном на сайте Заказчика по ссылке https://trcont.com/the-company/procurement, согласным с ними и подтвердить в Заявке принятие отраженных принципов;
к) в части 1 пункта 17 Информационной карты могут быть установлены иные требования к участникам Открытого конкурса.

2.2. Квалификационные требования
Участник (все юридические или физические лица (индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:
а) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);
б) иметь опыт выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, если такое требование установлено в пункте 17 Информационной карты;
в) в части 1 пункта 17 Информационной карты могут быть установлены иные квалификационные требования к участникам Открытого конкурса.

2.3. Представление документов
2.3.1. Претендент в составе Заявки, представляет следующие надлежащим образом оформленные документы:
1) Заявка, оформленная по форме приложения № 1 к настоящей документации о закупке. Документ должен быть сканирован с оригинала, подписанного уполномоченным лицом претендента;
2) сведения о претенденте, представленные по форме приложения № 2 к настоящей документации о закупке. Документ должен быть сканирован с оригинала, подписанного уполномоченным лицом претендента. Указанный документ должен быть представлен на каждое лицо, выступающее на стороне претендента;
3) финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания и составленное по форме приложения № 3 к настоящей документации о закупке. Документ должен быть сканирован с оригинала, подписанного уполномоченным лицом претендента;
4) для физического лица/индивидуального предпринимателя копия паспорта, предоставляется на каждое лицо, выступающее на стороне одного претендента;
5) для юридического лица копии протокола/решения о назначении уполномоченными органами управления претендента должностного лица, имеющего право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности. В случае если представленный документ не содержит срок полномочий такого должностного лица, дополнительно представляется устав претендента. Указанные документы предоставляются на каждое юридическое лицо, выступающее на стороне претендента. Документы должны быть сканированы с оригинала или нотариально заверенной копии;
6) доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу претендента;
7) договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько физических/юридических лиц выступают на стороне одного участника закупки, оригинал или копия документа должна быть заверена подписью и печатью (при ее наличии) претендента);
8)	иные документы, перечисленные в части 2 пункта 17 Информационной карты, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.
2.3.2. Для иностранных претендентов в пункте 18 Информационной карты могут быть предусмотрены особые требования к предоставлению документов.


Раздел 3. Заявка. Порядок подачи, рассмотрения Заявок, принятия решения о победителе и заключение договора

3.1. Заявка
3.1.1. Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке. При проведении Открытого конкурса претенденты, имеющие оформленную в соответствии с подпунктом 1.1.16 настоящей документации о закупке ЭП, подают Заявку в электронной форме с помощью программно-аппаратных средств ЭТП, указанной в пункте 4 Информационной карты.
3.1.2. Информация об обеспечении Заявки на участие в Открытом конкурсе указана в пункте 23 Информационной карты.
3.1.3. Каждый претендент может подать только одну Заявку на участие в Открытом конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента публикации документации о закупке в СМИ до даты и времени окончания срока подачи Заявок. Контроль данного требования обеспечивается техническими средствами ЭТП. Если претендент подает более одной Заявки по закупке (лоту), а ранее поданные им Заявки по данному лоту не отозваны, все Заявки такого претендента отклоняются.
3.1.4. Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте 22 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить участникам продлить срок действия Заявок. Участники вправе отклонить такое предложение Организатора. В случае отказа участника от продления срока действия Заявки его Заявка отклоняется от участия в Открытом конкурсе.
3.1.5. Заявка оформляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации о закупке, отклоняется.
3.1.6. Заявка, подготовленная претендентом на участие в Открытом конкурсе, а также вся корреспонденция и документация по закупке, связанная с проведением Открытого конкурса, которыми обмениваются участник и Заказчик/Организатор, должны быть составлены на языке(-ах), указанном(-ых) в пункте 11 Информационной карты.
3.1.7. Использование других официальных языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке, если иное не указано в пункте 18 Информационной карты.
3.1.8. В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. Информация о количестве лотов указывается в пункте 10 Информационной карты. При этом претендент имеет право подать Заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются, контроль данного требования также обеспечивается техническими средствами ЭТП.
3.1.9. Начальная (максимальная) цена лота(-ов) указана в пункте 5 Информационной карты.
3.1.10. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны, сканированы с оригинала документа или его надлежащим образом заверенной копии и перенесены без искажения в скан-копию (файл). Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской), и заверены печатью претендента (при наличии).
3.1.11. В случае наличия в составе Заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
3.1.12. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте(-ах), установленной(-ых) в пункте 12 Информационной карты.
3.1.13. Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

3.2. Срок и порядок подачи Заявок
3.2.1. Место, дата начала и окончания срока подачи Заявок указаны в пункте 7 Информационной карты.
3.2.2. Заявки, по истечении срока, указанного в пункте 7 Информационной карты, не принимаются. Претендент самостоятельно несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанных с применением электронных систем доставки информации.
3.2.3. Заявки претендентов должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени претендента. Все действия, выполненные на ЭТП лицом, указавшим правильные имя и пароль участника, по которым ЭТП его идентифицирует, считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя и документы, подписанные его ЭП, ответственность перед Заказчиком несет участник.
3.2.4. Заказчик вправе не рассматривать Заявки, заверенные ЭП, если нарушены правила использования ЭП, установленные законодательством Российской Федерации, и/или регламентом уполномоченного удостоверяющего центра, выдавшего сертификат ключа проверки ЭП (сертификат ключа подписи просрочен или отозван, электронная подпись неверна).
3.2.5. Открытие доступа к Заявкам производится на ЭТП автоматически в момент окончания срока для подачи Заявок. При этом протокол не оформляется.
3.2.6. Заявки претендентов после поступления через автоматизированные системы связи Программно-аппаратных средств в информационные системы Заказчика и выгрузки на носители информации Заказчика считаются открытыми. Дата и время выгрузки совпадает с моментом открытия доступа к Заявкам.
3.2.7. Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата открытия доступа к Заявкам, дата рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, дата подведения итогов могут быть перенесены на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
3.2.8. [bookmark: _Ref322534903]Претенденты вправе отозвать (в том числе для внесения изменений) свою Заявку в любой момент, до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 7 Информационной карты. В этом случае данная возможность реализуется Программно-аппаратными средствами, в соответствии с функционалом, предусмотренным ЭТП. В случае отзыва Заявки, датой подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе считается дата предоставления Заказчику последней Заявки претендента.
3.2.9. Каждая Заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется на ЭТП с присвоением уникального номера. Оператор ЭТП обеспечивает неприкосновенность Заявок до момента открытия доступа к Заявкам, а также их дальнейшее хранение на ресурсах ЭТП в электронном виде.
3.2.10. Организатор не принимает Заявки, поступившие другим способом, не совпадающим с подпунктом 3.1.1 настоящей документации о закупке. В случае поступления Заявки иным образом, в частности, полученной Организатором по почте, Заявка не вскрывается и не возвращается.

3.3. Порядок оформления Заявки
3.3.1. Заявка должна быть представлена в электронной форме с помощью Программно-аппаратных средств ЭТП.
3.3.2. Заявка должна содержать документы, перечисленные в подпункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также в пунктах 17, 18 Информационной карты.
3.3.3. В случае если претендент подает Заявки по нескольким лотам, копии всех документов, указанных в подпункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также в пунктах 17, 18 Информационной карты, предоставляются по каждому лоту отдельными пакетами (файлами) с подтверждающими копиями документов, отнесенным к данному лоту.
3.3.4. Участник, с которым по итогам настоящего Открытого конкурса заключается договор, до заключения договора дополнительно предоставляет Заказчику Заявку на бумажном носителе. Заявка на бумажном носителе должна содержать документы, требуемые в соответствии с условиями настоящей документации о закупке, быть собственноручно подписана уполномоченным лицом, имеющим право подписи документов от имени участника. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов (в случае их наличия), должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку или лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента.
3.3.5. Документы, находящиеся в Заявке должны иметь один из распространенных форматов файлов: с расширением (*.pdf), (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.jpg) и т.д.
3.3.6. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: 1.Заявка.pdf. (1.Zayavka.pdf), 2.Сведения.pdf., 3.Предложение.pdf и т.д.). Запрещается указывать наименование файла с общей длиной символов более 30 знаков. Файлы предоставляются в такой же последовательности, как они затребованы по тексту в настоящей документации о закупке. Наименование файлов должно начинаться с номера, соответствующего порядку упоминания документа по тексту настоящей документации о закупке.
3.3.7. Допускается, но не рекомендуется, размещение в составе Заявки документов, сохраненных в архивах. При этом размещение в составе Заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия и печати, а файлы прилагаемые в форматах с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), также не должны иметь защиты от их изменения и копирования их содержимого.
3.3.8. В случае, если пунктом 23 Информационной карты установлено требование об обеспечении Заявки и претендентом выбран способ обеспечения Заявки в виде независимой (банковской) гарантии, должны быть представлены оригинал гарантии, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ и решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность и приказ о назначении на должность.
Копии указанных в настоящем подпункте документов также должны быть представлены в скан-копии отдельным файлом в Заявке, с наименованием «Обеспечение заявки.pdf.».
Претендент передает указанные документы Организатору нарочно или предоставляет иными способами доставки. Для предоставления документов нарочно претенденту необходимо направить уведомление (с указанием полного ФИО, контактного телефона, номера и предмета Открытого конкурса и цели посещения) по адресу(-ам) электронной почты представителя(-ей) Организатора, указанному(-ым) в пункте 2 Информационной карты, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Указанные в настоящем подпункте документы должны представляться на бумажном носителе – письмом (в запечатанном конверте) по адресу Организатора (пункт 2 Информационной карты). Письмо (конверт) с документами должно иметь следующую маркировку:_____________________________________________, 
наименование претендента 
________________________________________
государство регистрации претендента
_______________________________________________
ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
№ОКэ-НКПДВЖД-23-0005 
(лот № _________) 
(указывается номер лота)

Документы по обеспечению Заявки по истечении срока, указанного в пункте 7 Информационной карты, не принимаются.
Претендент самостоятельно определяет способ доставки письма (конверта) с обеспечением Заявки, несет все риски несоблюдения сроков предоставления обеспечение Заявки, связанные с выбором способа доставки.
В случае если независимая (банковская) гарантия и иные документы, требуемые в настоящем подпункте документации о закупке, направлены почтовым отправлением и получены после даты окончания подачи Заявок, этот пакет считается представленным, если отправлен до окончания срока подачи Заявки и получен до даты рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, указанной в пункте 8 Информационной карты. Подтверждением даты отправления является дата, указанная в штампе или квитанции почтового отправления. Подтверждением получения документов почтовым отправлением является подпись представителя Заказчика при получении отправления.

3.4. Обеспечение Заявки
3.4.1. В документации о закупке Заказчик имеет право установить требование об обеспечении Заявки в виде предоставления независимой (банковской) гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком расчетный счет. Возможны иные способы обеспечения Заявки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Способ, вид и размер обеспечения Заявки Заказчик указывает в пункте 23 Информационной карты. Предоставление обеспечения Заявки иным, не указанным в настоящей документации о закупке способом, не допускается.
3.4.2. Обеспечение Заявки устанавливается Заказчиком в документации о закупке в процентах к начальной (максимальной) цене Открытого конкурса или в виде фиксированной суммы в рублях или иной валюте, указанной в пункте 12 Информационной карты. Сумма обеспечения Заявки указанная в валюте, может быть также указана в рублевом эквиваленте.
3.4.3. Обеспечение Заявки предоставляется не позднее срока указанного в пункте 7 Информационной карты, с учетом условий предусмотренных в подпункте 3.4.10 настоящей документации о закупке.
3.4.4. В случае если начальная (максимальная) цена Открытого конкурса установлена в валюте, отличной от рубля Российской Федерации, расчет суммы средств обеспечения Заявки производится в рублях Российской Федерации по курсу Центрального Банка России, установленному на 08:00 часов (время московское) даты опубликования документации о закупке, исходя из размера обеспечения Заявки.
3.4.5. Требование об обеспечении Заявки на участие в Открытом конкурсе в равной мере относится ко всем участникам закупки.
3.4.6. При выборе способа обеспечения Заявки в форме независимой (банковской) гарантии, участник Открытого конкурса предоставляет оригинал независимой (банковской) гарантии, выданной одним из банков, указанных в пункте 23 Информационной карты.
3.4.7. В случае если претендентом в составе Заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Открытом конкурсе, и до даты рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение Заявки.
3.4.8. При внесении Организатором изменений в соответствии с пунктом 1.3 настоящей документации о закупке, повлекших изменение размера суммы средств обеспечения Заявки, Заявки могут быть отозваны претендентами в соответствии с подпунктом 3.2.8 настоящей документации о закупке. В этом случае для продолжения участия в Открытом конкурсе необходимо подать новую Заявку до окончания срока подачи Заявок.
3.4.9. Срок действия обеспечения Заявки должен быть не менее срока действия Заявки, указанного участником в своей Заявке на участие в Открытом конкурсе, если иное не указано в настоящей документации о закупке.
3.4.10. При согласии участника в соответствии с подпунктом 3.1.4 настоящей документации о закупке продлить срок действия Заявки, участник также соглашается с продлением на такой же срок обеспечения Заявки, если иное не указано в настоящей документации о закупке. При необходимости участник обязан представить документы, свидетельствующие о продлении срока действия обеспечения Заявки, в зависимости от выбранного способа обеспечения. В случае отказа участника от продления срока обеспечения Заявки, Заявка такого участника расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствующая требованиям настоящей документации о закупке.
3.4.11. Возврат участнику Открытого конкурса обеспечения Заявки на участие в закупке не производится в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредставление или предоставление с нарушением условий предоставления обеспечения исполнения договора, установленных настоящей документацией о закупке, в том числе позднее срока, указанного в направленном Заказчиком участнику уведомлении (в случае, если в настоящей документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора).
3.4.12. Обеспечение Заявки возвращается на основании полученного Заказчиком подписанного уполномоченным представителем участника Открытого конкурса письменного уведомления. В уведомлении указывается, номер и предмет Открытого конкурса, контактный номер телефона специалиста, реквизиты счета для перечисления денежных средств. Уведомление направляется по адресу(-ам) электронной почты представителя(-ей) Заказчика/Организатора, указанному(-ым) в пункте 2 Информационной карты.
3.4.13. Обеспечение Заявки возвращается в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от участника:
1) после истечения срока действия обеспечения Заявки;
2) после принятия решения об отказе в проведении Открытого конкурса (опубликования информации в соответствии с пунктом 4 Информационной карты);
3) после отзыва претендентом Заявки до окончания срока подачи Заявок (с момента окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 7 Информационной карты);
4) после отказа участника от продления срока действия Заявки (с момента получения от участника уведомления);
5) претенденту, который не был допущен до участия в Открытом конкурсе (после опубликования протокола подведения итогов Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты);
6) после получения Заявки на участие в Открытом конкурсе по окончании срока подачи Заявок - участнику, который подал эту Заявку;
7) после принятия Конкурсной комиссией решения о заключении договора (опубликования протокола подведения итогов Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты) – участникам, которые не стали победителями Открытого конкурса, за исключением участника, Заявке которого присвоен второй порядковый номер (далее – Участник со вторым порядковым номером);
8) после заключения договора – участнику, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке, заключается договор, а также Участнику со вторым порядковым номером.


3.5. Финансово-коммерческое предложение
0. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации о закупке.
0. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией о закупке и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок не допускалось их неоднозначное толкование.
0. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в настоящей документации о закупке (Техническом задании, Информационной карте, проекте договора (приложение № 4 к настоящей документации о закупке)).
0. Общая стоимость товаров, работ, услуг и/или единичные расценки представляются в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой), в том числе с применением условий пункта 5 Информационной карты, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.21 и 1.1.22 настоящей документации о закупке.
Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации о закупке.
0. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг определяется согласно выбранной технологии поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг исходя из времени, необходимого претенденту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании и/или Информационной карте.


3.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Организатором
3.6.1. На дату, указанную в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление Заявок на участие в Открытом конкурсе и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Открытого конкурса и определении победителя(-ей).
3.6.2. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.6.3. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов представленных в Заявке, предусмотренных настоящей документацией о закупке в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией о закупке требований.
3.6.4. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях определения лучших условий исполнения договора и выявления победителя(-ей) в соответствии с критериями (подкритериями) и их значением (вес), указанными в пункте 19 Информационной карты. Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Открытом конкурсе применяются в равной степени ко всем Заявкам участников закупки.
3.6.5.  Претендент может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе, а также его Заявка может быть отклонена, в случае:
1) непредставления в Заявке документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах, являющихся предметом Открытого конкурса;
2) несоответствия претендента (любого из юридических или физических лиц/индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне претендента) предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям и/или непредставления документов, подтверждающих соответствие этим требованиям;
3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:
- Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;
- Заявка не соответствует положениям Технического задания;
- Заявка не подписана должным образом в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке;
- Заявка, подана от лица, выступающего на стороне другого претендента этой же закупки, а также Заявка на участие от лица, на стороне которого выступает лицо, подавшее Заявку на участие в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого претендента;
4) если предложение о цене/единичных расценках договора в Заявке превышает начальную (максимальную) цену/предельные единичные расценки договора (если такая цена/расценки установлены), указанные в настоящей документации о закупке;
5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос/уведомление претендентам направлялся);
6) невнесения обеспечения Заявки (если документацией о закупке установлено требование о его внесении);
7) наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте «з» пункта 2.1 настоящей документации о закупке, сведений о претенденте (любом из физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента).
8) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке.
3.6.6. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги и т.д., предлагаемые в соответствии с Заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, а также при установлении факта предоставления недостоверных информации, сведений, документов, Заявка претендента отклоняется.
3.6.7. Организатор вправе не рассматривать электронные документы Заявки, заверенные ЭП, если нарушены правила использования ЭП, установленные законодательством Российской Федерации, и/или регламентом уполномоченного удостоверяющего центра, выдавшего сертификат ключа проверки ЭП.
3.6.8. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок осуществляется в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки (если иное не указано в пункте 19 Информационной карты), опубликованной на сайте www.trcont.com (раздел Компания/Закупки), путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке. Устанавливается балльный рейтинг, а по количеству полученных баллов присваивается порядковый номер.
3.6.9. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов. Победителем Открытого конкурса признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и первый порядковый номер.
3.6.10. Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый порядковый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.
3.6.11. Претенденты или их представители не вправе участвовать в рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок. Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.
3.6.12. Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью, в некоторых случаях возможен запрос об уточнении информации.
Если в Заявке имеются арифметические ошибки, участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, или единичных расценок, при условии сохранения цены договора, а также об уточнении других положений Заявки, имеющих числовые значения. При подсчете итоговых сумм предложений участников, к единичным расценкам могут применяться правила математического округления до разряда десятых или разряда единиц.
Мелкие погрешности, несоответствия, неточности в Заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников закупки) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо участника при рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок, могут не приниматься во внимание.
3.6.13. Если имеются расхождения в цене предлагаемых участником товаров, работ, услуг, указанной участником на функционале ЭТП и в финансово-коммерческом предложении, представленном в составе Заявки, то к рассмотрению принимается цена, указанная в финансово-коммерческом предложении участника, подтвержденная участником после дополнительного запроса через ЭТП.
3.6.14. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Открытом конкурсе всех претендентов, подавших Заявки, Открытый конкурс признается несостоявшимся.
3.6.15. В случае если претендентами в составе Заявки на участие в Открытом конкурсе не представлены документы, предусмотренные настоящей документацией о закупке, но такие документы или информацию об их наличии можно получить из общедоступных источников, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах органов государственной власти, государственных учреждений, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также непосредственно от таких органов, организаций, лиц и индивидуальных предпринимателей (у самого претендента), Заказчик вправе принять такие документы, информацию в качестве подтверждения соответствия претендента, его Заявки требованиям, установленным в настоящей документации о закупке, при условии, что данное право будет реализовано по отношению ко всем участникам, подавшим Заявки на участие в Открытом конкурсе, в равной степени.
3.6.16. Претендентам, органам государственной власти, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям в любое время до подведения итогов Открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений, необходимых для подтверждения соответствия товаров, работ, услуг и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок претендентов.
3.6.17. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Организатор составляет протокол, в котором должна содержаться следующая информация:
1) даты заседания и подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке Заявок, наименование претендентов, а также дата и время регистрации каждой Заявки;
3) результаты рассмотрения Заявок на участие в Открытом конкурсе с указанием Заявок на участие в закупке, которые отклонены, оснований отклонения каждой такой Заявки и положений документации о закупке, которым не соответствует такая Заявка;
4) результаты оценки и сопоставления Заявок участников с указанием решения о соответствии таких Заявок требованиям документации о закупке, присвоении таким Заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких Заявок, а также указанием порядковых номеров в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки баллами.
5) принятое Организатором решение с причинами, по которым Открытый конкурс признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;
6) иная информация при необходимости.
3.6.18. Протокол подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания всеми представителями Организатора, присутствовавшими при рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок и представляется на рассмотрение и утверждение Конкурсной комиссии. Допускается размещение в СМИ выписки из протокола.

3.7. Подведение итогов Открытого конкурса
3.7.1. После рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Открытого конкурса, рассматриваются Конкурсной комиссией для принятия решения об итогах Открытого конкурса.
3.7.2. Подведение итогов Открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 9 Информационной карты.
3.7.3. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.
3.7.4. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки и представленные материалы и принимает решение об итогах закупки, в том числе о победителе Открытого конкурса или лица, с которым по итогам Открытого конкурса заключается договор, если не будет принято решение об отклонении всех Заявок или об отказе от проведения закупки.
3.7.5. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Открытого конкурса, в случаях, предусмотренных главой 11 Положения о закупках.
3.7.6. При заключении договора с несколькими победителями объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места, способа поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
3.7.7. Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении переторжки в соответствии с пунктами 26-32 Положения о закупках. Решение о проведении переторжки и ее условиях принимается Конкурсной комиссией. При объявлении переторжки Конкурсная комиссия вправе изменить критерии и порядок оценки Заявок участников.
Переторжка является дополнительным элементом Открытого конкурса и заключается в добровольном повышении предпочтительности Заявок участников Открытого конкурса по параметрам, указанным в приглашении к переторжке, при условии сохранения остальных положений Заявки участников без изменений. Переторжка может проводиться многократно в заочной форме. С помощью технических средств ЭТП Организатором указываются порядок проведения, сроки и порядок подачи предложений участников, возможность/невозможность многократного изменения Заявки в период переторжки. Организатор приглашает всех допущенных участников путем одновременного направления им приглашений к переторжке.
Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его Заявка остается действующей на условиях, указанных в Заявке. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий, а также предложения, поступившие с нарушением сроков, порядка их представления, не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке. При этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями. Участник закупки, получивший приглашение на переторжку, имеет возможность не участвовать в переторжке, в этом случае его Заявка остается действующей в неизменном виде. Участник вправе отозвать поданное предложение с измененными условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с измененными условиями.
После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке и методикой оценки Заявок, если иное не указано в пункте 19 Информационной карты. По итогам проведения переторжки составляется протокол.
3.7.8. Открытый конкурс признается состоявшимся, если к участию в Открытом конкурсе допущено не менее 2 претендентов.
3.7.9. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:
1) на участие в Открытом конкурсе не подана ни одна Заявка (решение может приниматься Организатором, без утверждения Конкурсной комиссии);
2) на участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка;
3) по итогам рассмотрения Заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник;
4) ни один из претендентов не допущен к участию в Открытом конкурсе.
3.7.10. В случае если на участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка и/или только одна Заявка соответствует требованиям, установленным в настоящей документации о закупке и допущена до участия, Конкурсная комиссия вправе принять одно из следующих решений:
1) заключить договор с допущенным участником, подавшим Заявку, на условиях, указанных в его Заявке, если условия соответствуют интересам Заказчика, а цена товаров, работ, услуг не превышает начальную (максимальную) цену договора;
2) провести новую закупку, в том числе иным предусмотренным в Положении о закупках способом;
3) отказаться от проведения новой закупки и не заключать договор с допущенным участником, подавшим Заявку.
3.7.11. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе подведения итогов по результатам заседания.
3.7.12. Протокол подведения итогов Конкурсной комиссии подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания председателем Конкурсной комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя Конкурсной комиссии). Допускается размещение в СМИ выписки из протокола.
3.7.13. В случаях, когда условия, предложенные победителем, являются конфиденциальными для Заказчика и их разглашение может нанести ущерб интересам Заказчика, по решению Конкурсной комиссии в протоколе может быть указан победитель без описания этих условий.

3.8. Заключение договора
3.8.1. По результатам Открытого конкурса Заказчиком заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в Заявке лица, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке.
3.8.2. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме проекта, приведенной в приложении № 4 к настоящей документации о закупке.
3.8.3. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, договор должен быть заключен не позднее чем через 15 дней с даты указанного одобрения.
3.8.4. После опубликования протокола об итогах Открытого конкурса Заказчик размещает на ЭТП договор, заключаемый с лицом, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, с указанием срока его подписания и с учетом условий изложенных в пункте 25 Информационной карты. Дальнейший порядок заключения договора регулируется порядком установленным ЭТП.
3.8.5. При урегулировании заключения договора вне ЭТП, Заказчик, после опубликования протокола Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса направляет лицу, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор проект договора и уведомление с приглашением подписать договор с указанием срока его подписания, с учетом условий изложенных в пункте 25 Информационной карты и учитывающего, при необходимости, период времени для получения Заказчиком одобрения сделки органами управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документы направляются в адрес лица, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор почтовым отправлением и/или электронными средствами связи, обеспечивающими возможность подтверждения отправки, по адресу электронной почты, указанному таким лицом в контактной информации приложения № 2 к настоящей документации о закупке.
3.8.6. Участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, должен подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком уведомлении с приглашением подписать договор и предоставить обеспечение исполнения договора (если такое обеспечение предусмотрено пунктом 24 Информационной карты). Участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, должен обеспечить передачу подписанного договора Заказчику.
3.8.7. В случае если участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, не представлен подписанный договор в сроки, указанные в уведомлении с приглашением подписать договор, и/или не выполнены иные необходимые для заключения договора условия, прямо предусмотренные в настоящей документации о закупке, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае договор заключается с Участником со вторым порядковым номером.
3.8.8. При этом если в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами участника, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, такому участнику требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Открытого конкурса, органами управления, участник вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) дней с даты опубликования протокола Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса.
3.8.9. Заказчик вправе отклонить такое предложение и участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, в случае отказа подписания договора, признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с Участником со вторым порядковым номером. Участник со вторым порядковым номером не вправе отказаться от заключения договора.
3.8.10. Договор, заключаемый с Участником со вторым порядковым номером, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемого к настоящей документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных Участником со вторым порядковым номером. Договор подлежит направлению Заказчиком в адрес Участника со вторым порядковым номером, в срок, не превышающий 10 (десять) дней с момента признания Конкурсной комиссией победителя уклонившимся от заключения договора.
3.8.11. Участник со вторым порядковым номером, обязан подписать договор в срок, предусмотренный Заказчиком в уведомлении с приглашением подписать договор, и передать его Заказчику в порядке, предусмотренном подпунктами 3.8.4, 3.8.5 и 3.8.6 настоящей документации о закупке.
3.8.12. Не допускается заключение договора на условиях, отличных от условий, установленных решением Конкурсной комиссии и определенных в Заявках, за исключением случаев снижения победителем(-ями) цены договора, улучшения для Заказчика иных условий договора и других случаев, предусмотренных пунктом 20 Информационной карты.
3.8.13. После определения лица, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким лицом в случае установления несоответствия лица, с которым заключается договор, и его Заявки требованиям, установленным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о закупке и в пункте 17, 18 Информационной карты, или в связи с предоставлением им недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также в связи с предоставлением недостоверной информации о товарах, работах, услугах, что позволило ему получить право на заключение договора. Договор в таком случае может быть заключен с Участником со вторым порядковым номером, если иное решение не принято Конкурсной комиссией.
3.8.14. В случае отказа участника, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор от его заключения Заказчик вправе включить такого участника в реестр недобросовестных контрагентов ПАО «ТрансКонтейнер».

3.9. Обеспечение исполнения договора
3.9.1. В пункте 24 Информационной карты Заказчик имеет право установить требование об обеспечении надлежащего исполнения договора, который заключается по результатам проведения Открытого конкурса, в виде предоставления независимой (банковской) гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком расчетный счет. Возможны случаи предоставления обеспечения исполнения договора: до заключения договора и после его заключения. Все иные способы обеспечения надлежащего исполнения договора указываются в документации о закупке.
3.9.2. Способ, вид и размер обеспечения исполнения договора указывается Заказчиком в пункте 24 Информационной карты в процентах к цене договора и/или в виде фиксированной суммы в рублях или иной валюты указанной в пункте 12 Информационной карты. Сумма обеспечения исполнения договора, указанная в валюте, может быть также указана в рублевом эквиваленте.
3.9.3. Предоставление обеспечения исполнения договора иным не указанным в настоящей документации о закупке способом не допускается.
3.9.4. В пункте 24 Информационной карты может быть предусмотрено требование об обеспечении исполнения договора в целом, а также об обеспечении исполнения отдельных обязательств по договору, в том числе:
1) обязательств по возврату аванса;
2) обязательств по договору (также по отдельным этапам исполнения договора), кроме гарантийных обязательств;
3) гарантийных обязательств.
3.9.5. В случае выбора способа обеспечения исполнения договора в форме независимой (банковской) гарантии, участник Открытого конкурса предоставляет оригинал независимой (банковской) гарантии выданной соответствующим банком.
3.9.6. При выборе способа обеспечения исполнения договора в форме внесения денежных средств, факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора должен быть подтвержден платежным поручением, свидетельствующим о перечислении денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, или копией такого поручения. Требование об обеспечении исполнения договора в форме внесения денежных средств считается исполненным в момент поступления денежной суммы на счет Заказчика.
3.9.7. Подтверждающие документы о выполнении требования о предоставлении обеспечения исполнения договора предоставляются в срок, указанный в пункте 24 Информационной карты.
3.9.8. Если документацией о закупке предусмотрено представление обеспечения исполнения договора до его заключения, а участник, который извещен о том, что он признан победителем Открытого конкурса, не предоставил в установленные настоящей документацией о закупке сроки надлежащего обеспечения исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с Участником со вторым порядковым номером.
3.9.9. В случае если документацией о закупке предусмотрено представление обеспечения исполнения договора после его заключения, а победителем, в срок, указанный в документации о закупке, обеспечение не представлено, такой договор может быть расторгнут, а участник признан уклонившимся от исполнения договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с Участником со вторым порядковым номером.
3.9.10. Срок действия обеспечения надлежащего исполнения договора должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, если иное не указано в условиях предоставления обеспечения исполнения договора.
3.9.11. В случае если участником, с которым заключается договор, представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения надлежащего исполнения договора, но до истечения срока, в течение которого платеж должен был поступить, денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся от исполнения договора.

Раздел 4. Техническое задание

4.1. Наименование выполняемых работ.
Выполнение строительно-монтажных работ по Благоустройству территории, прилегающей к контейнерной площадке №1  и проведение капитального ремонта части контейнерной площадки №1 контейнерного терминала Первая Речка.

4.2.  Общие положения.
4.2.1. Предмет конкурса неделим, то есть претендент в случае победы в настоящем Открытом конкурсе должен выполнить работы в полном объеме согласно документации о закупке.
4.2.2. В Заявке должны быть изложены условия, соответствующие требованиям настоящего Технического задания.
4.2.3.	Содержание работ - ведомость объемов работ представлена в пункте 4.10 Технического задания.
4.2.4. Начальная максимальная цена составляет 26 932 928 (двадцать шесть миллион девятьсот тридцать две тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 72 копейки с учетом всех налогов (без учета НДС).
Начальная максимальная цена сформирована на основании сводной ведомости затрат сметной документации (Приложении № 8 к Документации о закупке (Сметная документация локальные сметные расчеты, сводные сметные расчеты и сводка затрат загружаются отдельным файлом). Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по выполнению Объема работ по Договору, в том числе: 
− себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг Подрядчика, в том числе и в случае привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;
− все налоги и сборы, установленные законодательством РФ; 
− разработка и согласование ППР;
− полный объем работ подготовительного периода в пределах Строительной площадки, отведенной под строительство Объекта;
− стоимость приобретения, доставки на Строительную площадку и монтажа, проверок и испытания Материалов и Конструкций, необходимых для выполнения Работ и эксплуатации Результата Работ;
− стоимость всех Работ, предусмотренных Рабочей документацией, необходимых для сдачи Результата Работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями Договора и Технического задания;
− стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых инструментов, оборудования, Материалов, в том числе и расходных, расходов на строительную технику, электроэнергию, топливо;
− затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ Персоналом Подрядчика и Субподрядных организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, специальную одежду и средства индивидуальной защиты;
− таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ Материалов и строительной техники (при наличии такого ввоза) в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
− транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;
− накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
− стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации Строительной площадки и Объекта до Завершения Работ, в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана Строительной площадки и Объекта, пожарная безопасность и др., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4.3. Сведения о месте и сроке выполнения работ.
4.3.1. Место выполнения Работ: Российская Федерация, Приморский край,                г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 54
4.3.2.  Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения Работ – в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания Договора.
Окончание выполнения Работ – не более 90 (девяносто) календарных дней с даты начала выполнения Работ по Договору.

4.4. Требования к выполняемым работам и персоналу.
4.4.1. В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для заказчика.
Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, с соблюдением правил противопожарной безопасности и действующих нормативных документов, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), технических регламентов, с учётом условий по обеспечению промышленной и экологической безопасности, охраны труда и техники безопасности, в том числе: 
· СП 34.13330.2021 актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 
· СП 78.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; 
· СП 48.13330.2019 актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
· Свод правил СП 262.1325800.2016 "Контейнерные площадки и терминальные устройства на предприятиях промышленности и транспорта. Правила проектирования и строительства".
4.4.2. Подрядчик обязан вести исполнительную документацию и своевременно предъявлять её Заказчику при сдаче-приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, вести другую исполнительную производственную документацию и требуемые журналы в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и СП 48.13330.2019 «Организация строительства» в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию.
4.4.3. Подрядчик обязан обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов.
4.4.4. Подрядчик обязан до начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности и до начала работ представить копии подтверждающих документов Заказчику.
4.4.5. Подрядчик обязан за счет своих средств организовать вывоз строительного мусора по мере накопления, не допуская загромождение производственной территории на месте выполнения работ, указанном в п. 4.8. настоящего Технического задания.
4.4.6. Для обеспечения доступа работников и специализированной техники на место выполнения работ Подрядчик обязан своевременно предоставить список Заказчику об используемой технике с указанием марки и регистрационных номеров, а также список задействованных работников с указанием ФИО, занимаемой должности и паспортных данных.
4.4.7. В случае привлечения на Работы нерезидентов Российской Федерации, Подрядчик обязан предоставить патенты на работу сотрудников исполнителя.
4.4.8. Работы должны выполняться Исполнителем с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электробезопасности, режима работы заказчика. Ответственность за выполнение требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности возлагается на Исполнителя работ.
4.4.9. Все работы выполняются с использованием новых материалов и оборудования Исполнителя, применяемые материалы должны соответствовать стандартам РФ и иметь сертификаты.

4.5. Правила приемки работ.
4.5.1. Подрядчик за 5 (Пять) дней до начала приемки Результата Работ Заказчиком после выполнения в полном объеме Работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с условиями договора, акт о приемке выполненных Работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Приемка работ и подписание сторонами акта о приемке выполненных Работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, происходит после приемки Заказчиком исполнительной документации, подготовленной Подрядчиком. 
4.5.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения, при отсутствии замечаний, направляет Подрядчику подписанные акты приемки выполненных Работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14.

4.6. Порядок оплаты.
Документацией о закупке предусмотрен авансовый платеж, который не может превышать 25% (двадцати пяти процентов) от начальной максимальной цены договора. Оплата выполненных Работ производится по безналичному расчету:
-  Вариант 1:
- путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере не более 25% (двадцати пяти процентов) от Цены договора в течение 15 (пятнадцати) календарных с даты предоставления Подрядчиком независимой (банковской) гарантии, оформленной в соответствии с требованиями Приложения № 9 к документации о закупки, на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату. В случае предложения авансирования менее 3 (трех) миллионов рублей, предоставление независимой (банковской) гарантии не требуется,  оплата при этом производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора, на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату;
- окончательный расчет в размере не менее 75 % (семьдесят пять процентов) от Цены Договора производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,  акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3,  акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14  на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счёта-фактуры.
- Вариант 2:
- оплата выполненных работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100% стоимости выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы                  ОС-3,  акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14  на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счёта-фактуры.

4.7. Требования к гарантийному сроку. 
4.7.1. Гарантийный срок на результаты работ должен составлять не менее                        36 (тридцать шесть) месяцев и исчисляется, начиная со следующего дня, после Завершения Работ и с последней даты подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3,  акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14. 
4.7.2. Гарантийный период, соответственно, продлевается на время, в течение которого имеющиеся Недостатки и работы по их устранению не позволяли продолжать эксплуатацию Объекта, включая невозможность устранения Подрядчиком Недостатков в результате воздействия Обстоятельств непреодолимой силы. 
4.7.3. В течение гарантийного срока Подрядчик должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.
4.7.4. Сроки устранения Подрядчиком Недостатков в любом случае не должны превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты подписания Сторонами или оформления Заказчиком в одностороннем порядке Рекламационного акта.
4.7.5. В случае устранения недостатков в Результатах Работ, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Заказчик не мог использовать Результат Работ.

4.8. Режим выполнения работ.
4.8.1. Победитель должен иметь возможность обеспечивать проведение работ на объекте Заказчика (контейнерный терминал Первая Речка) в будни, выходные и праздничные дни – с 8-00 до 20-00 местного времени, либо в иное время, согласованное с Заказчиком. 

4.9. Прочие условия.
4.9.1. Работы производятся на открытых производственных площадках, в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ движения технологического транспорта, грузоподъемных механизмов, специализированной техники, автотранспортных средств.
4.9.2. Работы выполняются без остановки действующего предприятия с соблюдением технологии предприятия, обеспечения работы грузоподъемных механизмов, специализированной техники, автотранспорта.
4.9.3. Для обеспечения доступа работников и строительной техники на объект производства работ Подрядчик обязан не позднее, чем за 24 часа предоставить список Заказчику об используемой техники с указанием марки и регистрационных номеров, а также список задействованных работников с указанием ФИО, занимаемой должности.

4.10 Состав и объем работ.

Ведомость объемов работ №1
Благоустройство территории контейнерной площадки №1

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Глава 1. Подготовительные работы по защите кабеля

	1
	Разработка грунта II гр. (щебенистый грунт с супесчаным заполнителем) в траншее вручную для защиты существующего кабеля от механических повреждений с погрузкой в автосамосвалы грузоподъемностью 10 т и транспортировкой на полигон ТБО
	м3/
т
	0,24/
0,46
	На ТБО
1,9 т/м3

	2
	Обратная засыпка траншеи песком мелким по ГОСТ8736-2014 шириной 0,2 м
	м3
	0,21
	

	3
	Укладка кирпича красного полнотелого марки М75 для защиты кабеля от механических повреждений
	пм/
шт.
	4,0/
16,0
	

	Глава 2. Демонтажные работы при устройстве покрытия

	1
	Разработка грунта II гр. (щебенистый грунт с супесчаным заполнителем) экскаватором с емкостью ковша 1,0 м3 на среднюю глубину 0,60 м с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м2/
м3/
т
	758,7/
455,3/
865,1
	на ТБО
1,9 т/м3

	2
	Разборка асфальтобетонных дорожных покрытий типа А на щебне из магматических горных пород, средняя толщина 5 см
	м2/
м3
	619,6/
31,0
	

	3
	Погрузка материала от разборки (асфальтогранулят) экскаваторами с емкостью ковша 0,5 м3 и транспортировка на автосамосвалах грузоподъемностью 10 т на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м3/
т
	31,0/
58,9
	на ТБО
1,9 т/м3

	4
	Разборка основания асфальтобетонного покрытия (разработка щебенистого грунта с супесчаным заполнителем) на среднюю глубину 0,55 м с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м2/
м3/
т
	619,6/
340,8/
647,6
	на ТБО
1,9 т/м3

	5
	Разборка железобетонного покрытия на среднюю толщину 30 см отбойными молотками с погрузкой экскаваторами с емкостью ковша 0,5 м3 и транспортировкой автосамосвалами на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м2/
м3/
т
	241,4/
72,5/
174,0
	на ТБО
2,4 т/м3

	6
	Разборка основания железобетонного покрытия (разработка щебенистого грунта с супесчаным заполнителем) экскаватором с емкостью ковша 1,0 м3 на среднюю глубину 0,30 м с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м2/
м3/
т
	241,4/
72,5/
137,8
	на ТБО
1,9 т/м3

	Глава 3. Устройство покрытия 

	
	Асфальтобетонное покрытие Тип 2
	
	
	

	1
	Планировка верха насыпи механизированным способом
	м2
	1620,0
	

	2
	Уплотнение грунта катками на пневмоходу 25 т при 6-ти проходах по одному следу, с Купл не менее 0,98
	м2
	1620,0
	

	3
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала, в том числе:
	м2
	1620,0
	

	3.1
	Геополотно нетканное "Геоком PRO PP 9" (150г/м2, 4,3х100м)
	м2
	1870,0
	с нахлестом 25 см

	4
	Армирование георешетками, в том числе:
	м2
	1620,0
	

	4.1
	Георешетка гексагональная полимерная TENSAR TX170 СТО09686559-002-2015
	м2
	1730,0
	с нахлестом 25 см

	5
	Устройство основания из щебня гранитного марки М1000, фракции 40-70 мм по ГОСТ 8267-93* с заклинкой мелким щебнем ГОСТ8267-93*, слоем 0,23 м, Купл не менее 0,98
	м2/
м3
	1620,0/
469,5
	с К=1,26

	6
	Армирование георешетками, в том числе:
	м2
	1620,0
	

	6.1
	Георешетка гексагональная полимерная TENSAR TX170 СТО09686559-002-2015
	м2
	1730,0
	с нахлестом 25 см

	7
	Устройство основания из щебня гранитного марки М1000, фракции 40-70 мм по ГОСТ 8267-93* с заклинкой мелким щебнем ГОСТ8267-93*, слоем 0,23 м, Купл не менее 0,98
	м2/
м3
	1620,0/
469,5
	с К=1,26

	8
	Розлив битума ЭБК-1 из расчета 0,8 л/м2
	т
	1,30
	

	9
	Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси марки II по ГОСТ 9128-2013 на вязком битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90**, h=0,08 м                                                
	м2/
м3/
т
	1620,0/
129,6/
311,1
	γ = 2,4 т/м3

	10
	Розлив битума ЭБК-1 из расчета 0,3 л/м2
	т
	0,49
	

	11
	Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси по ГОСТ 9128-2013, тип А, марки I, на вязком битуме БНД 60/90, ГОСТ 22245-90, h=0,06 м                                                
	м2/
м3/
т
	1620,0/
97,2/
233,3
	γ = 2,4 т/м3



[bookmark: _Hlk121143875]Ведомость объемов работ №2
Капитальный ремонт части контейнерной площадки №1
	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Глава 1. Подготовительные работы по защите кабеля

	1
	Разработка грунта II гр. (щебенистый грунт с супесчаным заполнителем) в траншее вручную для защиты существующего кабеля от механических повреждений с погрузкой в автосамосвалы грузоподъемностью 10 т и транспортировкой на полигон ТБО
	м3/
т
	1,56/
2,96
	На ТБО
1,9 т/м3

	2
	Обратная засыпка траншеи песком мелким по ГОСТ8736-2014 шириной 0,2 м толщиной 0,15-0,55 м
	м3
	1,36
	

	3
	Укладка кирпича красного полнотелого марки М75 для защиты кабеля от механических повреждений
	пм/
шт.
	26,0/
104,0
	

	Глава 2. Демонтажные работы при устройстве покрытия

	1
	Разработка грунта II гр. (щебенистый грунт с супесчаным заполнителем) экскаватором с емкостью ковша 1,0 м3 на среднюю глубину 0,60 м с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м2/
м3/
т
	415,3/
249,2/
473,5
	на ТБО
1,9 т/м3

	2
	Разборка асфальтобетонных дорожных покрытий типа А на щебне из магматических горных пород, средняя толщина 5 см
	м2/
м3
	572,2/
28,6
	

	3
	Погрузка материала от разборки (асфальтогранулят) экскаваторами с емкостью ковша 0,5 м3 и транспортировка на автосамосвалах грузоподъемностью 10 т на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м3/
т
	28,6/
54,4
	на ТБО
1,9 т/м3

	4
	Разборка основания асфальтобетонного покрытия (разработка щебенистого грунта с супесчаным заполнителем) на среднюю глубину 0,55 м с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м2/
м3/
т
	572,2/
314,7/
598,0
	на ТБО
1,9 т/м3

	5
	Демонтаж водоотводного ж/б лотка шириной 0,2 м с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 15 км
	пм/
м3
т
	100,0/
4,6/
11,0
	на ТБО
0,11 т/шт.

	6
	Демонтаж бортового камня БР100.30.18 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 15 км
	пм/
т
	100,0/
12,0
	на ТБО
0,12 т/шт.

	7
	Разборка бетонной обоймы бортовых камней 
	м3/
т
	5,8/
13,9
	на ТБО
2,4 т/ м3

	Глава 3. Устройство покрытия 

	
	Асфальтобетонное покрытие Тип 1
	
	
	

	1
	Планировка дна корыта механизированным способом
	м2
	987,5
	

	2
	Уплотнение грунта катками на пневмоходу 25 т при 6-ти проходах по одному следу, с Купл не менее 0,98
	м2
	987,5
	

	3
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала, в том числе:
	м2
	987,5
	

	3.1
	Геополотно нетканное "Геоком PRO PP 9" (150г/м2, 4,3х100м)
	м2
	1140
	с нахлестом 25 см

	4
	Армирование георешетками, в том числе:
	м2
	987,5
	

	4.1
	Георешетка гексагональная полимерная TENSAR TX170 СТО09686559-002-2015
	м2
	1070
	с нахлестом 25 см

	5
	Устройство основания из щебня гранитного марки М1000, фракции 40-70 мм по ГОСТ 8267-93* с заклинкой мелким щебне ГОСТ8267-93*, слоем 0,23 м, Купл не менее 0,98
	м2/
м3
	987,5/
286,2
	с К=1,26

	6
	Армирование георешетками, в том числе:
	м2
	987,5
	

	6.1
	Георешетка гексагональная полимерная TENSAR TX170 СТО09686559-002-2015
	м2
	1070
	с нахлестом 20 см

	7
	Устройство основания из щебня гранитного марки М1000, фракции 40-70 мм по ГОСТ 8267-93* с заклинкой мелким щебнем ГОСТ8267-93*, слоем 0,23 м, Купл не менее 0,98
	м2/
м3
	987,5/
286,2
	с К=1,26

	8
	Розлив битума ЭБК-1 из расчета 0,8 л/м2
	т
	0,79
	

	9
	Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси по ГОСТ 9128-2013, тип А, марки I, на вязком битуме БНД 60/90, ГОСТ 22245-90, h=0,07 м                                                
	м2/
м3/
т
	987,5/
69,1/
165,9
	γ = 2,4 т/м3

	10
	Розлив битума ЭБК-1 из расчета 0,3 л/м2
	т
	0,30
	

	11
	Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси по ГОСТ 9128-2013, тип А, марки I, на вязком битуме БНД 60/90, ГОСТ 22245-90, h=0,07 м                                                
	м2/
м3/
т
	987,5/
69,1/
165,9
	γ = 2,4 т/м3

	Глава 4. Устройство водоотводных лотков

	
	Устройство бетонных водоотводных лотков,
в том числе: 
	пм
	250,0
	

	1
	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.21-П полимербетонный
	шт.
	120
	

	2
	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.31-П полимербетонный
	шт.
	128
	

	3
	Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-15.21.50-П полимербетонный
	шт.
	2
	

	4
	Корзина для пескоуловителя КОПУ-15.21.50-ОС оцинкованная сталь
	шт.
	2
	

	5
	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.21-П-П
	шт.
	3
	

	6
	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.31-П-П
	шт.
	1
	

	7
	Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 "шина" чугунная ВЧ E600
	шт.
	498
	

	8
	Болт М10х25
	шт.
	1992
	

	9
	Гайка М10 квадрат
	шт.
	1992
	

	10
	Герметик полиуретановый однокомпонентный в упаковке 600 мл
	шт.
	13
	

	
	Выпуск лотка
	
	
	

	11
	Труба гофрированная ПНД d=110 мм
	пм
	5,0
	

	12
	Уплотнительное кольцо d=110 мм
	шт.
	4
	

	13
	Муфта d=110 мм
	шт.
	4
	

	14
	Бетон В15, F150, W6
	м3
	0,06
	

	
	Устройство армированной бетонной 
обоймы
	пм
	250,0
	

	15
	Тяжелый бетон В40, Rbtb4,8, W12, F2200 по ГОСТ26633-2015
	м3
	71,3
	

	16
	Арматура А400, d=10мм, шаг 200х200 мм по ГОСТ5781-82* 
	пм/
т
	8750,0/
5,42
	1пм/0,62кг

	17
	Подбетонка из бетона В15, F150, W6, ГОСТ26633-2015, h=10см
	м3
	23,5
	

	18
	Прокладка полиэтиленовая аэродромная ППА в два слоя под бетонную обойму, ТУ2245-001-20870677-93
	м2
	235,0
	К=1,05
в 2 слоя

	19
	Основание под обойму из щебня гранитного М1000 фр. 20-40, уложенного способом расклинцовки, h=0,20м 
	м2/
м3
	235,0/
47,0
	

	20
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя боковых стенок обоймы лотка
	м2
	205,0
	

	21
	Установка бортового камня БР100.30.18, бетон класса В30 F300
	пм
	235,0
	

	22
	Битумно-полимерная лента Брит А 50х5 мм
	пм
	500,0
	

	
	Устройство деформационных швов лотков
	
	
	

	23
	Поперечный деформационный шов в бетонной обойме
	шт.
м
	24
18
	

	24
	Экструдированный пенополистиролас, ширина шва 30 мм
	м3
	0,18
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Раздел 5. Информационная карта

Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.
	№п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1.
	Предмет Открытого конкурса
	Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПДВЖД-23-0005 по предмету закупки «Благоустройство территории, прилегающей к контейнерной площадке №1  и проведение капитального ремонта части контейнерной площадки №1 контейнерного терминала Первая Речка»

	2.
	Организатор Открытого конкурса, адрес, контактные лица и представители Заказчика
	Организатором является ПАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет: 
Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной  железной дороге
Адрес: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск,                        ул. Дзержинского, д. 65. 
Рабочее время с 8-30 до 17-30 мест.времени (пн-пт)
Контактное(ые) лицо(а) Заказчика: Куделько Екатерина Валерьевна, тел. +7(4212)717992 (6537), электронный адрес 
KudelkoEV@trcont.ru  
Контактное(ые) лицо(а) Организатора: Кухтин Сергей Сергеевич, тел.+ 7(4212)717992 (6550), электронный адрес KukhtinSS@trcont.ru

	3.
	Конкурсная комиссия
	Проведение конкурентной закупки и принятие решений об итогах и выборе победителя(-ей) Открытого конкурса принимается комиссией по осуществлению закупок (далее - Конкурсной комиссией) коллегиальным органом сформированным в ПАО «ТрансКонтейнер» 
Адрес: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19

	4.
	Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения Открытого конкурса
	Настоящая документация о закупке Открытого конкурса, изменения к настоящей документации о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com).
Для целей проведения Открытого конкурса в электронной форме, в том числе подачи участниками Открытого конкурса Заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление Организатору/Конкурсной комиссии доступа к Заявкам, направление участниками Открытого конкурса запросов о даче разъяснений положений документации о закупке Открытого конкурса, размещение таких разъяснений, сопоставление ценовых предложений участников Открытого конкурса, формирование протоколов в соответствии с настоящей документацией о закупке предусмотрен оператор ЭТП.
Необходимая информация, предусмотренная в данном пункте Информационной карты, публикуется (подписывается) в электронном виде с использованием функционала и в соответствии с регламентом выбранной ЭТП, с применением соответствующих программно-аппаратных средств, обеспечивающих проведение процедур закупки с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещается на сайте оператора электронной торговой площадки www.otc.ru.
Электронной торговой площадкой используемой для проведения закупочных процедур в электронном виде является ОТС-тендер (www.otc.ru). Контактная информация: юридический адрес: 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский пер., д. 8. Почтовый адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10 стр.1 (БЦ «Ньютон Плаза», 15 этаж). Тел. +7 (499) 653-57-02 центр поддержки клиентов. E-mail: info@otc.ru

	5.
	Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота
	Начальная максимальная цена составляет 26 932 928 (двадцать шесть миллион девятьсот тридцать две тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 72 копейки с учетом всех налогов (без учета НДС).
Начальная максимальная цена сформирована на основании локальных сметных расчетов и сводной ведомости затрат (представлен в приложении № 8 к Документации о закупке (размещается отдельным файлом).
 Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по выполнению Объема работ по Договору, в том числе: 
− себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг Подрядчика, в том числе и в случае привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;
− все налоги и сборы, установленные законодательством РФ; 
− разработка и согласование ППР;
− полный объем работ подготовительного периода в пределах Строительной площадки, отведенной под строительство Объекта;
− стоимость приобретения, доставки на Строительную площадку и монтажа, проверок и испытания Материалов и Конструкций, необходимых для выполнения Работ и эксплуатации Результата Работ;
− стоимость всех Работ, предусмотренных Рабочей документацией, необходимых для сдачи Результата Работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями Договора и Технического задания;
− стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых инструментов, оборудования, Материалов, в том числе и расходных, расходов на строительную технику, электроэнергию, топливо, временные сооружения и коммуникации;
− затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ Персоналом Подрядчика и Субподрядных организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, специальную одежду и средства индивидуальной защиты;
− таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ Материалов и строительной техники (при наличии такого ввоза) в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
− транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;
− накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
− стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации Строительной площадки и Объекта до Завершения Работ, в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана Строительной площадки и Объекта, пожарная безопасность и др., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	6.
	Дата опубликования Открытого конкурса
	«27» апреля 2023 г.

	7.
	Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок, открытия доступа к Заявкам
	Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «15» мая 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок.

	8.
	Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок
	Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится « 19 » мая 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты.

	9.
	Подведение итогов
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK28]Подведение итогов состоится не позднее « 22 » июня 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 3 Информационной карты.

	10.
	Количество лотов
	один лот

	11.
	Официальный язык
	Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением Открытого конкурса ведется на русском языке.

	12.
	Валюта Открытого конкурса
	Рубли Российской Федерации.

	13.
	Форма, сроки и порядок оплаты за поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Документацией о закупке предусмотрен авансовый платеж, который не может превышать 25% (двадцати пяти процентов) от начальной максимальной цены договора. Оплата выполненных Работ производится по безналичному расчету:
- Вариант 1:
- путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере не более 25% (двадцати пяти процентов) от Цены договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком независимой (банковской) гарантии, оформленной в соответствии с требованиями Приложения № 9 к документации о закупки, на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату. В случае предложения авансирования менее 3 (трех) миллионов рублей, предоставление независимой (банковской) гарантии не требуется,  оплата при этом производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора, на основании предоставленного подрядчиком счета на оплату;
- окончательный расчет в размере не менее 75 % (семьдесят пять процентов) от Цены Договора производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией  формы КС-14  на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счёта-фактуры.
Вариант 2 – оплата выполненных работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100% стоимости выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией  формы КС-14 на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счёта-фактуры.

	14.
	Срок (период), условия и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: 
Начало выполнения Работ – в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания Договора. 
Окончание выполнения Работ – не более 90 (девяносто) календарных дней с даты начала выполнения Работ по Договору. 

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 54

	15.
	Состав и количество (объем) товаров, работ, услуг
	

	16.
	Информация о товаре, работе, услуге
		№ 
п/п
	Классификация по ОКПД 2
	Классификация по ОКВЭД 2
	Количество (объем)
	Единица измерения
	Номер строки ПЗ

	1.
	43.9
	43.99
	1,00
	Условная единица
	142




	17.
	Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе 
	1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о закупке требований к претенденту/участнику предъявляются следующие требования:
1.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки;
1.2. отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»;
1.3. претендент должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Открытого конкурса:  а) претендент должен являться членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;  б) наличие у претендента права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства;  в) уровень ответственности претендента по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым претендентом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части  12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
1.4. претендент должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала, именно:
 - не менее одного работника, имеющего право по проведению проверки знаний требований пожарно-технического минимума; 
- не менее одного работника, имеющего право по проведению проверки знаний требований охраны труда;
1.5. наличие опыта за период с 2020-2022 гг. по договорам с предметом (строительно-монтажные работы по строительству, реконструкции, ремонту и благоустройству автомобильных дорог, проездов, производственных площадок, устройство водоотводных систем, канализации). Сумма исполненных обязательств (работ) по договорам должна быть не менее 20% от НМЦ, указанной в п.5 настоящей Информационной карты;
1.6. наличие комплекса (либо декларировать привлечение) машин: 
- автокран г/п 25 тн-1шт., 
-автосамосвал г/п 30 тн – не менее 2шт., 
-экскаваторы: емкостью ковша 0,25куб.м – 1шт., емкостью ковша-1 куб.м. -1шт., 
-каток вибрационный масса 25тн
 и механизмов (далее-МТР) на праве собственности, аренды или ином законном праве владения;
1.7. осуществлять электронный документооборот (далее – ЭДО) с Заказчиком с помощью операторов ЭДО, указанных в списке реестра на сайте Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru), на условиях, изложенных в проекте договора (приложение № 5 к документации о закупке).
2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе Заявки должен предоставить следующие документы:
2.1. в случае если претендент/участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения;
2.2. в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «а» пункта 2.1 документации о закупке, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов, сборов и о представленной претендентом налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия информации о неисполненной обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации, претендент обязан в составе заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные банком копии платежных поручений, акты сверки с отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной претендентом налоговой отчетности на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do);
2.3. в подтверждение соответствия требованиям, установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о закупке, и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в административном порядке и/или задолженности, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии исполнительных производств претендента на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. В случае наличия на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации информации о наличии в отношении претендента исполнительных производств, претендент обязан в составе Заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей по таким исполнительным производствам (заверенные банком копии платежных поручений, заверенные претендентом постановления о прекращении исполнительного производства и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных производств») и едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности («поиск сведений»);
2.4. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, при применении в отношении участника иного режима налогообложения) применяемую претендентом отчетность, пояснительное письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого юридического лица и лица выступающего на стороне одного претендента;
2.5. сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях по форме приложения № 6 к документации о закупке (предоставляется претендентом в случае привлечения субподрядчиков);
2.6. сведения об административном и производственном персонале по форме приложения № 7 к документации о закупке, указанных в подпункте 1.4 части 1 пункта 17 Информационной карты:
- копии договоров на сотрудников, указанных в сведениях об административном и производственном персонале по форме приложения №7 к документации о закупке (оформленные в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда);
- копию документа, удостоверяющего право на проведение проверки знаний требований пожарно-технического минимума на одного из работников, указанных в сведениях об административном и производственном персонале по форме приложения № 7 к документации о закупке;
- копию документа, удостоверяющего право на проведение проверки знаний требований охраны труда на одного из работников, указанных в сведениях об административном и производственном персонале по форме приложения № 7 к документации о закупке;
2.7. Организатором на день рассмотрения Заявок на официальном сайте РОСТЕХНАДЗОРА (https://sro.gosnadzor.ru/), НОСТРОЙ (https://nostroy.ru/nacreestrspec/)  проверяется информация о соответствии претендента и саморегулируемых организаций (СРО) требованиям, установленным подпунктами 1.3 настоящего пункта, а на сайтах СРО - информация о членах СРО. В случае несоответствия претендента/участника или СРО установленным требованиям, или несоответствие представленных претендентом сведений информации, содержащейся на указанных в настоящем подпункте сайтах, заявка претендента подлежит отклонению.
2.8. Действующая на дату рассмотрения, оценки и сопоставление Заявок выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции и капитального ремонта, членом которой является участник, выданная указанной саморегулируемой организацией (срок действия выписки из реестра членов СРО один месяц с даты ее выдачи), заверенная претендентом копия;
2.9. Сводная ведомость о наличии материально-технических ресурсов и в произвольной форме гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг машин и механизмов/гарантийное письмо о наличие у претендента в собственности МТР;
2.10. Документ по форме приложения №4 к документации о закупке о наличие опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указанного в подпункте 1.5 части 1 пункта 17 Информационной карты;
- копии договоров, указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2.11. копии документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и стоимости, указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке (подписанные сторонами договора товарные накладные, акты приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные документы и т.п.). Допускается в качестве подтверждения опыта предоставление официального письма контрагента претендента с указанием предмета договора, периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и их стоимости. Письмо должно содержать контактную информацию контрагента претендента.


	18.
	Особенности предоставления документов иностранными участниками
	Иностранное лицо должно быть правомочно заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом Открытого конкурса, в том числе такое лицо должно быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту его нахождения, месту поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Правоспособность иностранного лица не должна быть ограничена судом и/или административными органами государства по месту его нахождения и/или ведения деятельности, а также Российской Федерации. Иностранное лицо не должно являться неплатежеспособным, в отношении него не должна проводиться процедура банкротства, ликвидации. Данные обстоятельства могут подтверждаться заверением иностранного лица.

	19.
	Критерии оценки при сопоставлении Заявок и коэффициент их значимости (Кз)
		Критерий оценки
	Значение Кз

	Цена договора, указанная претендентом в финансово-коммерческом предложении. Наилучшим признается наименьшая цена, предложенная претендентом. 
	0,45

	Сумма исполненных обязательств (работ) по договорам за период                   2020-2022 гг. не менее 20 % от НМЦ, указанной в п.5 настоящей Информационной карты. Для получения максимального количества баллов участнику достаточно предоставить подтверждение опыта на сумму, равную максимальной цене договора, указанной в п.5 Раздела 5 «Информационная карта».
	0,15

	Срок выполнения работ (указываются претендентом в финансово-коммерческом предложении). Наилучшим признается наименьший срок, предложенный претендентом 
	0,15

	Гарантийный срок на выполненные работы (указываются претендентом в финансово-коммерческом предложении). Наилучшим признается наибольший срок, предложенный претендентом. 
	0,15

	Размер аванса (указываются претендентом в финансово-коммерческом предложении). Наилучшим признается наименьший размер аванса, предложенный претендентом. 
	0,10




	20.
	Особенности заключения договора
		I. Внесение изменений в договор:
Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в проект договора, размещенный в составе настоящей документации о закупке (приложение № 4), до момента его подписания победителем.
Указанные предложения должны быть получены Заказчиком от участника, признанного по итогам закупки победителем в двухсуточный срок с момента публикации протокола подведения итогов в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
Изменения могут касаться только положений проекта договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке.
Внесение изменений в проект договора по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрению Заказчика.
Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы.

	II. Иные особенности заключения договора:
Не предусмотрено.

	III. Увеличение цены договора:
Увеличение общей цены по договору заключенному по результатам проведения закупки, в процессе исполнения договора может быть увеличена за счет увеличения количества закупаемой продукции по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур на следующих условиях:
- метод расчета стоимости выполняемых работ и/или оказываемых услуг остается неизменными;
- увеличение общей цены по договору за счет увеличения количества закупаемой продукции в процессе исполнения договора составит не более 30% (тридцати процентов) от первоначальной цены договора за весь срок действия договора.




	21.
	Привлечение субподрядчиков, соисполнителей
	Допускается

	22.
	Срок действия Заявки	
	Заявка должна действовать не менее 90 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 7 Информационной карты).

	23.
	Обеспечение Заявки
	Не предусмотрено.


	24.
	Обеспечение исполнения договора
	Обеспечение надлежащего исполнения договора:
- устанавливается в размере аванса указанного претендентом в его Заявке и в соответствии с положениями пункта 13 Информационной карты настоящей документации о закупке (при установлении размера аванса менее 3 (трех) миллионов рублей банковскую гарантию предоставлять не нужно);
- предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора;
- оформляется по выбору претендента в виде:
1)	независимой (банковской) гарантии, составленной в соответствии со следующими требованиями:
1. Независимая гарантия оформляется в соответствии с требованиями §6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. В независимой гарантии должны быть указаны:
1) дата выдачи;
2) принципал – наименование, адрес, ИНН, ОГРН;
3) бенефициар (покупатель) – публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), место нахождения: 141402 Московская область Г.О. ХИМКИ, Г. ХИМКИ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ВЛД. 39, СТР. 6, ОФИС 3 (ЭТАЖ 6)  ИНН 7708591995, ОКПО94421386, КПП 997650001.
4) гарант – наименование банка, его адрес, номер и дата выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по банковской гарантии, корреспондентский счет, БИК, ИНН.
5) номер и дата договора (указать предмет договора);
6) денежная сумма, подлежащая выплате ____________ (в соответствии с настоящим пунктом Информационной карты);
7) срок действия гарантии;
8) обязанность гаранта по рассмотрению требования бенефициара и осуществления платежа в пользу бенефициара в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения требования бенефициара (Заказчика), в котором должны быть перечислены обязательства принципала по договору, обеспеченные банковской гарантией, неисполненные принципалом, без необходимости представления решения арбитражного суда, вынесенного против принципала, а также любого иного доказательства факта нарушения принципалом своих обязательств по договору;
9) условие, согласно которому бенефициар вправе предъявить одно или несколько требований платежа по гарантии, в совокупности не превышающих сумму, на которую выдана гарантия;
10) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
11) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
12) условие, согласно которому допускается передача бенефициаром права требования по банковской гарантии другому лицу при соблюдении условий, предусмотренных статьей 372 Гражданского кодекса Российской Федерации;
13) условие, согласно которому обязательства гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращаются только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации;
14) условие, согласно которому гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования только в случае, предусмотренном статьей 376 Гражданского кодекса Российской Федерации;
15) условие, согласно которому ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;
16) условие, согласно которому требование бенефициара об уплате указанной в гарантии суммы, реквизиты счета, указанные бенефициаром в требовании платежа по гарантии, могут быть представлены гаранту в письменной форме по адресу места нахождения гаранта либо в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ), с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этой системы;
17) обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно: неисполнение либо ненадлежащее исполнение принципалом обязательств по договору;
18) условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со дня выдачи банковской гарантии;
19) условие, согласно которому бенефициар вправе предъявлять требование в течение всего срока действия банковской гарантии.
3. Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о предоставлении бенефициаром гаранту вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, а также расчета суммы, подлежащей уплате бенефициару согласно гарантии, за подписью уполномоченного представителя бенефициара.
4. Вместе с банковской гарантией принципал представляет бенефициару документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.
5. Банковская гарантия должна быть безусловной и безотзывной (гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом в одностороннем порядке).
6. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора, заключаемого по итогам Открытого конкурса, не менее чем на 60 календарных дней.
 Независимая (банковская) гарантия должна быть выдана одним из банков, перечисленных ниже:
	№
	Перечень банков
	Лимит на прием независимых (банковских) гарантий, млн. руб.

	1.
	ПАО Сбербанк
	1 000

	2.
	Банк ВТБ (ПАО) 
	1 000

	3.
	Банк ГПБ (АО)
	1 000

	4.
	АО «Альфа-Банк»
	1 000

	5.
	АО «Россельхозбанк»
	1 000

	6.
	ПАО «Московский кредитный банк»
	1 000

	7.
	ПАО Банк «ФК Открытие»
	1 000

	8.
	ПАО «Совкомбанк»
	1 000

	9.
	АО «Райффайзенбанк»
	1 000

	10.
	ПАО РОСБАНК
	1 000

	11.
	АО ЮниКредит Банк
	1 000

	12.
	АО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
	1 000

	Иностранные банковские учреждения

	13.
	BankofChina
	1 000

	14.
	ShinhanBank
	1 000

	15.
	Standard Chartered Bank (China) Limited
	1 000



Победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор, вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение Заказчику с приложением проекта банковской гарантии.
              Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения. В случае если предложенный банк соответствует требованиям Заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление банковской гарантии предложенным банком может быть согласовано.
Обеспечение надлежащего исполнения договора устанавливается в размере, равном авансовому платежу по договору, указанному в финансово-коммерческом предложении победителя или лица, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор. 
Претендент должен представить Организатору оригинал независимой гарантии в порядке, изложенном в настоящем пункте и пункте 3.9 настоящей документации о закупке.  В случае если победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор, не предоставил обеспечение надлежащего исполнения договора, выплата авансового платежа не осуществляется, условия оплаты применяются без авансирования. При этом цена, сроки и другие условия выполнения обязательств договора продолжают действовать и остаются неизменными.

	25.
	Срок заключения договора
	Договор по результатам закупки заключается не ранее даты размещения в СМИ в соответствии с пунктом 4 Информационной карты, протокола подведения итогов Конкурсной комиссии. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, договор должен быть заключен не позднее чем через 15 дней с даты указанного одобрения.

	26.
	Срок действия договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
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Приложение № 1
к документации о закупке

На бланке претендента
ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента)
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОКэ-____-____-_____

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента и, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявка) № ОКэ-___-___-____ (далее – Открытый конкурс) на ____________ (поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг - указать из предмета Открытого конкурса).
Уполномоченным представителям ПАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.
Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(-ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(-ен) и возражений не имеет.
__________________ (наименование претендента) настоящей Заявкой подтверждает и согласно(-ен), что:
1. Результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных в Заявке, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
2. За любую ошибку или упущение в представленной настоящей Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);
3. Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до заключения договора по Открытому конкурсу без объяснения причин;
4. Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену;
5. На дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе не признан несостоятельным (банкротом), в том числе отсутствует возбужденные в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве);
6. Не находится в процессе ликвидации;
7. На имущество не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
8. На дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность не приостановлена;
9. Отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;
10. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг и иные условия предусмотренные предметом закупки, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, и согласно(-ен) в случае признания победителем и подписания договора передать все права на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д. Заказчику;
11. Соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
12. Ознакомлено(-ен) с Кодексом поведения поставщика ПАО «ТрансКонтейнер», размещенном на сайте Заказчика по ссылке https://trcont.com/the-company/procurement, с ним согласно(-ен) и подтверждает принятие отраженных в нем принципов. При выборе победителя наряду с оценкой прочих критериев Заказчик может отдавать предпочтение тем участникам, которые демонстрируют стремление к соблюдению принципов устойчивого развития, отраженных в указанном Кодексе поведения поставщика ПАО «ТрансКонтейнер»;
13. Не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) ПАО «ТрансКонтейнер» отменить Открытый конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) в любое время до заключения договора по Открытому конкурсу;
14. Полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в документации о закупке Открытого конкурса, в том числе в Техническом задании. Товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке в рамках Открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям документации о закупке;
15. Отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестре недобросовестных контрагентов ПАО «ТрансКонтейнер».
16. При подготовке и подаче Заявки на участие в Открытом конкурсе обеспечено соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в Заявке, в целях проведения Открытого конкурса.
В случае признания _________ (наименование претендента) победителем обязуется:
1. Придерживаться положений Заявки в течение ______ дней (указать срок не менее прописанного в пункте 22 Информационной карты) с даты, установленной как день окончания подачи Заявок, указанный в пункте 7 Информационной карты. Заявка будет оставаться обязательной до истечения указанного периода.
2. До заключения договора представить сведения, необходимые для заключения договора с ПАО «ТрансКонтейнер».
	Предупреждено(-ен), что при непредставлении указанных сведений и документов, ПАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.
3. Подписать договор(-ы) на условиях настоящей Заявки на участие в Открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.
4. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
5. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.
Я, _______ (указывается полностью ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в Заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения Открытого конкурса.
Своей подписью удостоверяю, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение вышеуказанного к Заявке прилагаются все необходимые документы.


Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени _______________________________________
                                         (наименование претендента)
____________________________________________________________________
       МП			(должность, подпись, ФИО полностью)
«____» _________ 20___ г.


Приложение № 2
к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)
(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько юридических лиц, сведения предоставляются на каждое юридическое лицо)

1. Полное и сокращенное наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и указать прежнее название)
ОГРН ______, ИНН _________, КПП______, ОКПО ____, ОКТМО________, ОКОПФ ___________
 (для претендентов-резидентов Российской Федерации)
Юридический адрес ________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________
Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты __________________@_______________
Зарегистрированный адрес офиса _____________________________
Адрес сайта компании: ______________________________________

Для нерезидента Российской Федерации (заполняется только при участии нерезидента).
Номер налогоплательщика (идентификационный) _________________
Юридический адрес ________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________
Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты __________________@_______________
Зарегистрированный адрес офиса _____________________________
Адрес сайта компании: ______________________________________
2. Руководитель_____________________
3. Банковские реквизиты______________
4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий (для нерезидентов Российской Федерации, имеющих представительства в Российской Федерации, дополнительно указываются ИНН и КПП представительства)

Контактные лица
Уполномоченные представители ПАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: _____________________
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам: ________________________________________
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам: _____________________________________
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам: ______________________________________
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени ________________________________________
                                         (наименование претендента)
____________________________________________________________________
       МП			(должность, подпись, ФИО полностью)
«____» _________ 20___ г.



СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)


· Фамилия, имя, отчество ___________________________________

· Паспортные данные ______________________________________

· Место жительства ________________________________________

· Телефон (______) ________________________________________

· Факс (______) ___________________________________________

· Адрес электронной почты __________________@_____________

· Банковские реквизиты_____________________________________

· Адрес сайта при наличии___________________________________



Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени _______________________________________
                                         (наименование претендента)
____________________________________________________________________
       МП			(должность, подпись, ФИО полностью)
«____» _________ 20___ г.


Приложение № 3
к документации о закупке

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Финансово-коммерческое предложение
 «____» ___________ 20___ г.
Открытый конкурс № ОКэ-_____-_____-_____ (далее – Открытый конкурс)
(лот № _______) (указывается при необходимости)
____________________________________________________________________
(полное наименование претендента)
	№ п/п
	Наименование товаров, работ, услуг
	Цена за работы в руб., без учета НДС
	Срок выполнения работ в календарных днях
	Гарантийный срок, мес.
	Вариант оплаты, размер аванса в руб., без учета НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выполнение строительно-монтажных работ Благоустройству территории, прилегающей к контейнерной площадке №1  и проведение капитального ремонта части контейнерной площадки №1 контейнерного терминала Первая Речка
	
	____ (прописью) (не более 90 календарных дней с даты начала выполнения Работ по Договору)
	______ (прописью) месяцев начиная со следующего дня, после Завершения Работ  и с последней даты подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14.
	

	Итого:
	
	
	
	-



1. Цена, указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении по выполнению работ и включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по выполнению Объема работ по Договору, в том числе: 
− себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг Подрядчика, в том числе и в случае привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;
− все налоги и сборы, установленные законодательством РФ; 
− разработка и согласование ППР;
− полный объем работ подготовительного периода в пределах Строительной площадки, отведенной под строительство Объекта;
− стоимость приобретения, доставки на Строительную площадку и монтажа, проверок и испытания Материалов и Конструкций, необходимых для выполнения Работ и эксплуатации Результата Работ;
− стоимость всех Работ, предусмотренных Рабочей документацией, необходимых для сдачи Результата Работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями Договора и Технического задания;
− стоимость пусконаладочных работ, необходимых для нормальной эксплуатации Результата Работ;
− стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых инструментов, оборудования, Материалов, в том числе и расходных, расходов на строительную технику, электроэнергию, топливо, временные сооружения и коммуникации;
− затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ Персоналом Подрядчика и Субподрядных организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, специальную одежду и средства индивидуальной защиты;
− таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ Материалов и строительной техники (при наличии такого ввоза) в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
− транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;
− накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
− стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации Строительной площадки и Объекта до Завершения Работ, в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана Строительной площадки и Объекта, пожарная безопасность и др., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки.
__________ (поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг) облагается НДС по ставке ____%, размер которого составляет ________/ НДС не облагается (указать необходимое).
2. Осуществлять электронный документооборот (далее – ЭДО) на условиях, изложенных в приложениях № 5, 5a к проекту договора (приложение № 5) к документации о закупке согласны.
При осуществлении ЭДО предполагается обмен следующими документами (ниже удалить лишние строки):
- акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг;
- товарная накладная формы ТОРГ-12;
- универсальный передаточный документ (УПД);
- счет-фактура;
- корректировочный документ/корректировочная счет-фактура
3. В случае применения обеспечительных мер надлежащего исполнения договора на условиях указанных в пункте 24 Информационной карты документации о закупке ________(полное наименование претендента) обязуется предоставить требуемые документы не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора.
4. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет _______________ (претендентом указывается срок не менее установленного в пункте 22 Информационной карты) календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 7 Информационной карты.
5. Если предложения, изложенные в финансово-коммерческом предложении, будут приняты Заказчиком, ________(полное наименование претендента) берет на себя обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги предусмотренные Открытым конкурсом в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно настоящим предложениям.
6. В случае если указанные предложения будут признаны лучшими, ________(полное наименование претендента) обязуется подписать договор в соответствии с условиями участия в Открытом конкурсе на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения и в соответствии с протоколом Конкурсной комиссии.
7. ________(полное наименование претендента) согласно с тем, что в случае отказа от заключения договора после признания нас победителем Открытого конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении Заказчика, направленном нам в соответствии с пунктами 3.8.4-3.8.7 документации о закупке, договор будет заключен с другим участником.
8. ________(полное наименование претендента) объявляет, что до подписания договора, настоящее коммерческое предложение и информация о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:
1) приложение № 1 (расчет стоимости)_________ (поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.) на ___ листах.


Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие в Открытом конкурсе от имени _____________________________________
                                                                                      (наименование претендента)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                 М.П.			    (ФИО полностью, должность, подпись)
«____» ____________ 20__ г.




Приложение № 4
к документации о закупке


Сведения об опыте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по предмету закупки выполненных, оказанных, поставленных __________________________________________________________
 (наименование претендента)
	№
	Дата и номер договора[footnoteRef:2] [2:  К сведениям об опыте прилагаются копии договоров, актов и др. документов в соответствии с частью 2 пункта 17 Информационной карты. При предоставлении копии договора, акта и др. конфиденциальная информация (кроме предмета, сторон и цены договора) составляющая коммерческую или иную тайну, может быть удалена.] 

	Предмет договора (указываются только договоры по предмету закупки, указанному в подпункте 1.4 пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке)
	Сроки действия договора, (месяц/год начала и окончания)
	Наименование контрагента/ ИНН
	Сумма по договору, без учета НДС, руб.
	 Сумма по  документам, подтверждающим факт реализации договора, без учета НДС, руб.

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	_______указывается общая сумма по всем договорам.
	_______указывается общая сумма по всем документам.



Порядок предоставления документов: 

1.1. копия договора, указанного в строке 1 таблицы;
1.2. копии документов, подтверждающих факт реализации договора на сумму, указанную в строке 1 таблицы;
2.1. копия договора, указанного в строке 2 таблицы;
2.2. копии документов, подтверждающих факт реализации договора на сумму, указанную в строке 2 таблицы.
3.1……. и т.д.

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в закупке от имени ________________________________________
(наименование претендента)

   М.П.			(ФИО полностью, должность, подпись)
"____" _______________ 202__



Приложение № 5
к документации о закупке


Договор № 
на выполнение строительно-монтажных работ

 
г. Хабаровск                                                                                          «___» __________ 2023 г.

Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________,  действующего  на  основании                                                                                                                       (должность, Ф.И.О. – полностью)
______________________________________(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава, доверенности от __________  № ____)
с одной стороны, и _________________________________________________, (указывается полностью организационно-правовая форма  юридического  лица и наименование  юридического лица, соответствующие его уставу)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, 
                                                                                                                        (должность, Ф.И.О. - полностью)
действующего на основании______________________________________,  (указывается документ,  уполномочивающий  лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава/ доверенности от «__»_______№ __и т.д. )
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение строительно-монтажных работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
0. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию                     Заказчика выполнить строительно-монтажные работы по Благоустройству территории, прилегающей к контейнерной площадке №1  и проведение капитального ремонта части контейнерной площадки №1 контейнерного терминала Первая Речка (далее – Работы) и передать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Результат Работ.
1.2. Объект, указанный в п.1.1 настоящего Договора расположен по адресу:                    Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 54.
1.3. Работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Договора, выполняются Подрядчиком в соответствии со СНиП, ГОСТ, техническими регламентами, Градостроительным кодексом РФ, а также в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Локальными сметными расчетами, Сводной ведомости затрат (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.4. Результатом Работ по настоящему Договору является: отремонтированный Объект и готовый к эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего Договора.

1. Определения и толкования
2.1. Настоящий Договор состоит из Статей. Статьи состоят из Пунктов. Приложения состоят из Разделов. Дополнительные соглашения состоят из Разделов. Договор, каждое из Приложений и Дополнительных соглашений подписываются Сторонами Договора. При ссылке на Договор подразумевается ссылка на Договор с учетом Приложений и Дополнительных соглашений.
2.2. Следующие слова и словосочетания будут иметь в Договоре нижеуказанное значение: 
«Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2» – документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором фиксируется объем и стоимость выполненных Подрядчиком Работ (Этапов работ), составленный в соответствии с Унифицированной формой № КС–2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100, на основании которого заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3;
«Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» – документ, подписанный членами Приемочной комиссии Заказчика или лицом, уполномоченным на приемку объектов основных средств, а также представителем организации (структурного подразделения), проводившей Работы, составленный по форме Акта № ОС–3 (Приложение № 3  к настоящему Договору), утвержденной приказом ОАО «ТрансКонтейнер» от 13.12.2012 № 240;
«Внеплощадочные инженерные сети» – инженерные коммуникации и сооружения, находящиеся вне Строительной площадки;
«Внутриплощадочные инженерные сети» – инженерные коммуникации и сооружения, находящиеся на Строительной площадке, определенной границами проектирования;
«Временные объекты» – все сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке и необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору, которые должны быть вывезены Подрядчиком с территории Строительной площадки после окончания Работ, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
«Гарантийный период» или «Гарантийный срок» – временной интервал, указанный в п. 14.2 настоящего Договора, который должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев со дня, следующего за датой Завершения Работ;
«День»/«Дни» – календарный день (календарные дни), если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором;
 «Журналы производства Работ» – имеет значения, предусмотренные в п. 9.7 настоящего Договора;
«Завершение Работ» – подписание Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств и передача Результата Работ от Подрядчика Заказчику;
«Заказчик» – ПАО «ТрансКонтейнер», юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющееся на законных основаниях Инвестором и Заказчиком по выполняемым Работам и вводу в эксплуатацию Результатов Работ;
«Исполнительная документация» – акты о выполнении работ, акты на скрытые работы, а также паспорта и сертификаты на используемые Материалы, журналы, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов (согласованные в случае необходимости с государственными надзорными и контрольными службами) и иная необходимая документация;
«Конструкции» – элементы модульных зданий: фундаменты, стеновые панели, кровельные панели, панели перекрытия, лестничные марши и пр.;
«Материалы» – все строительные и отделочные материалы, комплектующие изделия, оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору. 
«Недостатки» – любые несоответствия, дефекты, недоделки, неполадки, а также отступления при выполнении Работ от требований настоящего Договора, выявленные Заказчиком в ходе сдачи-приемки этапа Работ, Результата Работ и/или в Гарантийный период и подлежащие исправлению Подрядчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором; 
«Нормы и правила» – нормативные акты, технические условия, своды правил, правила проектирования, строительства, монтажа и сдачи Объекта в эксплуатацию, действующие в Российской Федерации;
«Обстоятельства непреодолимой силы» – имеет значения, предусмотренные в статье 17 настоящего Договора;
«Объект» – вновь возводимые здания и сооружения на территории Строительной площадки Заказчика, или здания и сооружения Заказчика, на которых выполняются работы по реконструкции (модернизации), ремонту; указывается в п.1.1 настоящего Договора;
«Объем Работ» – все виды, количественные и стоимостные показатели Строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Дефектной ведомостью (Приложение № 1.1 к настоящему Договору) в случае, если выполняются работы по ремонту, и Сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору);
«Персонал Подрядчика» – представитель Подрядчика, а также инженерно-технический и административный персонал, рабочие и вспомогательный персонал, нанятый Подрядчиком за свой счет для выполнения Работ, а также персонал и рабочая сила Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения Работ (в случаях, если привлечение Субподрядчиков предусмотрено настоящим Договором);
«Персонал Заказчика» – представитель Заказчика, а также сотрудники Заказчика и/или лица, привлекаемые и/или назначаемые Заказчиком и/или выполняющие поручения Заказчика для исполнения Договора, наделенные Заказчиком соответствующими правами и полномочиями в рамках Договора;
«Подрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее(-ий) в случаях, предусмотренных законодательством  Российской Федерации,  Свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и подтверждающее право Подрядчика на выполнение всего Объема Работ по настоящему Договору, надлежаще удостоверенную копию которого Подрядчик предоставляет Заказчику при подписании настоящего Договора; 
«Поставщик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, учрежденные в соответствии с законодательством страны регистрации, обладающие необходимыми лицензиями, разрешениями, допусками и пр. для поставки Материалов на территории Российской Федерации, привлекаемые Подрядчиком и выполняющие поставку Материалов для выполнения Работ по настоящему Договору на основании договора или иного соглашения, заключенного с Подрядчиком. Поставщики привлекаются Подрядчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
«Правила доступа на Строительную площадку» - документ «Правила свободного и безопасного доступа на Строительную площадку и выхода с нее персонала Заказчика, а также любых третьих лиц», разрабатывается Подрядчиком и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, предоставляется Заказчику до начала выполнения Работ;
«Представитель Подрядчика на Строительной площадке» – лицо (лица), уполномоченное(-ые) Подрядчиком и представляющее(-ие) интересы Подрядчика по настоящему Договору на Строительной площадке, действующее(-ие) на основании доверенности, с правами и обязанностями, указанными в доверенности, удостоверенной Подрядчиком надлежащим образом;
«Представитель Заказчика на Строительной площадке» – лицо (лица), уполномоченное(-ые) Заказчиком и представляющее(-ие) интересы Заказчика по настоящему Договору на Строительной площадке, действующее(-ие) на основании доверенности, с правами и обязанностями, указанными в доверенности, удостоверенной Заказчиком надлежащим образом;
«Претензия» – требование в письменной форме, направленное Заказчиком или Подрядчиком в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
«Рабочий день» – рабочий день, в соответствии с законодательством о труде Российской Федерации;
«Результат Работ» – имеет значение, указанное в п.1.4 настоящего Договора;
«Рекламационный акт» – имеет значение, предусмотренное в статье 14 настоящего Договора;
«РФ» – Российская Федерация;
«Скрытые работы» – отдельные виды Работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче этапа Работ/Результата Работ Подрядчиком Заказчику и предъявляемые Подрядчиком к осмотру и приемке Заказчиком по акту приемки скрытых работ до их закрытия последующими видами Работ и конструкциями;
«Строительно-монтажные работы» или «СМР» - работы, выполняемые Подрядчиком по строительству нового объекта, реконструкции (модернизации) существующих объектов, капитальному и текущему ремонту объектов в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, техническими регламентами, СНиП, ГОСТ, сводами правил и требованиями настоящего Договора;
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3» – документ, составленный в соответствии с Типовой межотраслевой формой № КС–3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100, фиксирующий стоимость выполненных Подрядчиком Работ (Этапа Работ), стоимость Материалов за период выполнения Работ; 
 «Стороны» – Заказчик и Подрядчик по настоящему Договору в значениях, указанных выше;
          «Строительная площадка» или «Стройплощадка» – территория (земельный участок, часть земельных участков), предоставляемая Заказчиком Подрядчику с целью выполнения Подрядчиком Работ по Договору, в порядке и на условиях, согласованных Сторонами (без передачи прав аренды или субаренды данной территории), расположенная по адресу, указанному в п.1.2 настоящего Договора;
«Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, учрежденные в соответствии с законодательством страны регистрации, обладающие необходимыми допусками, лицензиями и разрешениями для выполнения поручаемых Работ на территории Российской Федерации, привлекаемые Подрядчиком (если предусмотрено п. 5.3 настоящего Договора) и выполняющие часть Работ по настоящему Договору на основании договора или иного соглашения, заключенного с Подрядчиком. Субподрядчики привлекаются Подрядчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
«Существенное нарушение Договора Подрядчиком»:
− нарушение сроков выполнения этапа Работ, при отсутствии виновных действий со стороны Заказчика более, чем на 30 (Тридцать) дней;
− нарушение срока сдачи Результата Работ Заказчику более, чем на 30 (Тридцать) дней;
− несоблюдение Подрядчиком и/или Субподрядчиками правил производства работ, инструкций и положений, как предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, так и указанных в Договоре;
− не устранение нарушений, указанных Заказчиком в соответствующих актах и предписаниях в течение 10 (Десяти) дней;
− повреждение Подрядчиком Материалов, повлекшее за собой приостановку производства Работ (в том числе ввиду необходимости дополнительного заказа Материалов) продолжительностью более 30 (Тридцати) дней;
− приостановка Подрядчиком Работ на срок более 10 (Десяти) дней, не санкционированная Заказчиком;
 «Технический заказчик» – юридическое лицо, которое Заказчик вправе привлечь на договорных условиях для осуществления надзора за ходом строительства, реконструкции (модернизации) и комплектации Объектов инфраструктуры;
«Третьи лица» – юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели и ассоциации юридических лиц, не являющиеся Сторонами настоящего Договора, либо их правопреемниками в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
«Цена Договора» – цена, указанная в п. 15.1 настоящего Договора.
2.3.	Там, где это требуется контекстом, слова в единственном и множественном числе со значением единственного числа включают в себя также множественное число и наоборот.
2.4.	Заголовки Статей Договора и Разделов Приложений к нему служат только для удобства и не касаются толкования их содержания.

1. Объем Работ
3.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком за свой риск, в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (приложение №1), Локальными сметными расчетами (Приложение №2).
3.2.	Для целей настоящего Договора под риском Подрядчика, указанным в п. 3.1 настоящей статьи, понимаются следующие риски:
−	риск гибели, повреждения, поломки (включая случайную гибель, повреждение или поломку) Материалов, машин, механизмов и иного имущества, используемых при выполнении Работ, включая оборудование, машины, механизмы Заказчика (при наличии таковых);
−	риск, связанный с любыми видами ущерба, причиненного персоналу Подрядчика, Субподрядчика, Поставщика, Заказчика или любому Третьему лицу в ходе выполнения Работ самим Подрядчиком или привлеченными им лицами;
−	риски, выраженные в увеличении сроков выполнения Работ, связанные с несвоевременным и/или некачественным выполнением Работ по Договору, как самим Подрядчиком, так и Субподрядчиками, ненадлежащим исполнением Поставщиками своих обязательств перед Подрядчиком, в результате которых увеличиваются сроки выполнения Работ, отказом от работ Субподрядчиков и Поставщиком и поиском новых;
−	риск уничтожения и/или повреждения, утраты, включая риск случайной гибели или повреждения, Результата Работ.
Подрядчик несет указанные в настоящем пункте риски до Завершения Работ. С момента Завершения Работ риск случайной гибели или повреждения Результатов Работ переходит к Заказчику в соответствии с порядком, установленным статьей 13 Договора.
3.3.	Объем Работ выполняется Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора полным обеспечением (Работы, Материалы и пр.) Подрядчика. Доставка Материалов на Объект (Строительную площадку), приемка Материалов, их выгрузка, складирование и хранение на Строительной площадке осуществляется за счет Подрядчика. 
3.4.	Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям настоящего Договора и Приложений к нему, а также нормативной документации, установленной законодательством РФ. 
3.5.	Любые указания Заказчика в пределах (рамках) Объема Работ, согласно определению Объема Работ, указанному в статье 2 настоящего Договора, обязательны для исполнения Подрядчиком при условии, что данные указания не противоречат законодательству Российской Федерации и строительным нормам и правилам (СНиП). В случае, если такие указания будут противоречить законодательству Российской Федерации и/или строительным нормам и правилам (СНиП), Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика с указанием статей нормативного акта, в противоречие с которым вступили указания Заказчика.

1. Права и обязанности Заказчика
В дополнение ко всем другим правам и обязанностям Заказчика, предусмотренным в настоящем Договоре:
4.1.	Заказчик обязуется:
4.1.1.	Произвести оплату Цены Договора в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Договора.
4.1.2.	Производить приемку от Подрядчика выполненных Скрытых работ и Результата Работ в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 13 настоящего Договора.
4.1.3.	Передать Подрядчику Строительную площадку в соответствии с требованиями настоящего Договора для проведения Работ.
4.1.4. Осуществлять строительный контроль или заключить договор с организацией, осуществляющий строительный контроль на его ведение. 
4.1.5.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.1.6.	В течение 5 (Пяти) рабочих дней производить оперативное согласование представленных Подрядчиком документов, связанных с выполнением Работ, или направлять мотивированный отказ в согласовании.
4.2.	Заказчик вправе:
4.2.1.	Распоряжаться Результатом Работ, принятым от Подрядчика по Завершению Работ, либо фактическим объемом работ, принятым от Подрядчика по Акту о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.
4.2.2.	В любое время проверять выполнение и качество Работ, производимых Подрядчиком по настоящему Договору, в том числе с привлечением организаций, осуществляющих строительный контроль, независимых экспертных организаций.
4.2.3.	Проводить по мере необходимости совещания с Подрядчиком, для обсуждения вопросов, связанных с исполнением условий настоящего Договора.
4.2.4.	В случае не устранения Подрядчиком в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Недостатков фактически выполненного объема Работ и/или Результата Работ, выявленных в ходе их выполнения и/или приемки, и/или в Гарантийный период, Заказчик в соответствии с требованиями ст. 723 ГК РФ вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения Цены Договора или устранить Недостатки Работ своими силами или силами третьих лиц и затем предъявить Подрядчику к возмещению понесенные расходы и убытки Заказчика, вызванные указанными Недостатками, в полном объеме.
4.2.5.	Персонал Заказчика имеет право свободного и безопасного доступа на Строительную площадку. Доступ к месту проведения Работ осуществляется согласно Правилам доступа на Строительную площадку, которые разрабатываются Подрядчиком и предоставляются в адрес Заказчика.
4.2.6.	 Персонал Заказчика имеет право получения информации о проведении Работ, включая, но не ограничиваясь:
	–	допуск Подрядчиком Персонала Заказчика к реестрам Материалов, закупленных и/или используемых при строительстве, реестрам движения Материалов на складах Подрядчика, прочей документации, касающейся исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору;
	–	получение по запросу Заказчика от Подрядчика любой информации о выполнении Работ, которая предоставляется Подрядчиком по форме, утвержденной Заказчиком.
4.2.7. Требовать замены руководителей Работ на Объекте (руководителя проекта и/или его заместителей), уполномоченных и действующих от имени Подрядчика на Строительной площадке, в случае неудовлетворительной организации Работ или совершения иных ненадлежащих действий/бездействия по мнению Заказчика. Использование или не использование Заказчиком указанного в настоящем пункте права не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
4.2.8. Осуществлять контроль выполнения Подрядчиком требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, окружающей среды, порядка привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, требований настоящего Договора, включая нормативные акты Заказчика, поименованные в настоящем  Договоре, Приложении № 4 к настоящему Договору и законодательстве РФ. Использование или не использование Заказчиком указанного в настоящем пункте права, а также отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за невыполнение указанных требований.
4.2.9. 	Приостанавливать производство Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
              4.2.10.  Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных по Договору  Подрядчику. 
 4.2.11.  Привлекать к исполнению обязательств Заказчика на Строительной площадке Технического заказчика, с уведомлением Подрядчика о таком привлечении и предоставлении подтверждающих документов.

1. Права и обязанности Подрядчика
В дополнение ко всем другим правам и обязанностям Подрядчика, предусмотренным в настоящем Договоре:
5.1.	 Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить своими силами и силами привлеченных Субподрядчиков весь Объем Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.1.2.	 Сдать Заказчику Результат Работ, отвечающий требованиям настоящего Договора. 
5.1.3.	В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, привлекать только тех Субподрядчиков/Поставщиков, которые обладают необходимыми допусками/лицензиями/разрешениями для выполнения Работ по настоящему Договору/поставок Материалов. 
5.1.4. Нести целиком и полностью ответственность перед Заказчиком за выполняемые Субподрядчиками Работы, поставляемые Поставщиками Материалы и оборудование, а также за действия или бездействие, за халатность, недосмотр любого из Субподрядчиков или Поставщиков, как за свои собственные. 
5.1.5.	 Предоставлять перечень Субподрядчиков (в случаях, если их привлечение предусмотрено п. 5.3 настоящего Договора), Поставщиков в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения Подрядчиком договоров с ними. По требованию Заказчика предоставлять письменное уведомление, подтверждающее выполнение и оплату Работ, поставки Материалов между Подрядчиком и Субподрядчиками/Поставщиками.
5.1.6.	 Организовать/обеспечить поставку, разгрузку, приемку, складирование и хранение всех Материалов, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору.
5.1.7.	Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке.
5.1.8.	В порядке и на условиях, согласованных Сторонами, компенсировать затраты Заказчика по обеспечению Строительной площадки электроэнергией.
5.1.9.	Возвести своими силами и средствами на территории Строительной площадки все Временные объекты (сооружения), необходимые для хранения Материалов, Конструкций, используемых Подрядчиком для выполнения Работ, а также исполнения иных обязательств по настоящему Договору.
5.1.10.	За свой счет выполнять все гарантийные обязательства Подрядчика, установленные настоящим Договором.
5.1.11.	За свой счёт и в сроки, установленные настоящим Договором, либо указанные в Рекламационном акте, устранять все Недостатки выполняемых Работ и/или Результатов Работ, выявленные в течение срока действия настоящего Договора и/или в Гарантийный период. 
5.1.12.	Предоставлять свободный доступ Заказчику, его Представителю на Строительной площадке и Персоналу Заказчика, Технического заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, к месту проведения Работ, предусмотренных Договором, в любое требуемое время в порядке, определенном в соответствии с Правилами доступа на Строительную площадку. 
5.1.13.	Выполнять Работы в строгом соответствии с установленными нормами безопасности, обеспечивать выполнение на Строительной площадке противопожарных мероприятий, установленных норм по технике безопасности, охране окружающей среды в период выполнения Работ. При возникновении событий, которые могут оказать отрицательное воздействие на окружающую среду, принимать все меры во избежание и по снижению вредных последствий для окружающей среды и, насколько это практически возможно, для восстановления окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
5.1.14. Предоставить Заказчику списки работников Подрядчика и строительной техники для доступа к месту выполнения Работ в течение 2 (Двух) календарных дней с даты вступления настоящего Договора в силу.
5.1.15.	В случае производства Работ в ночное время или днем в условиях плохой видимости Подрядчик должен обеспечить искусственное освещение, достаточное для эффективного и безопасного выполнения Работ с надлежащим качеством, а также для охраны Строительной площадки.
5.1.16.	Вывезти до Завершения Работ за пределы Строительной площадки, принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, а также убрать с территории Строительной площадки Временные объекты, установленные для выполнения Работ по настоящему Договору. 
5.1.17.	В случае расторжения настоящего Договора, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором или законодательством РФ, Подрядчик обязуется выполнить обязательства, установленные п. 5.1.16 настоящей статьи и осуществить передачу Строительной площадки согласно Акту, по форме, дополнительно согласованной Сторонами, в течение 20 (Двадцати) Дней с даты получения уведомления о расторжении Договора в порядке, предусмотренном п. 20.1 настоящего Договора. 
5.1.18.	Осуществлять в процессе выполнения Работ систематическую, а по окончании Работ – окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора от разборки, отходов, остатков Материалов, связанных с выполнением Работ. Захоронение отходов/мусора должно осуществляться в местах, разрешенных для этого уполномоченными органами. Любая организация, участвующая в вывозе/транспортировке/захоронении отходов, должна иметь все необходимые разрешения для осуществления работ с соответствующей категорией отходов.
5.1.19.	Обеспечивать вывоз со Строительной площадки строительных отходов, мусора, а также складирование Материалов, внутриплощадочное их перемещение. При этом все грузы при транспортировке должны быть укрыты, чтобы исключить их просыпание и падение. 
5.1.20.	Содержать территорию Строительной площадки в чистоте, организуя уборку бытового и строительного мусора со Строительной площадки и прилегающей территории в пределах 5 (Пяти) метров от ограждения Строительной площадки.
5.1.21.	Перед сдачей Результата Работ Заказчику осуществлять уборку Строительной площадки, находящихся на ней Временных объектов и прилегающей территории в пределах 5 (Пяти) метров, после которой Результат Работ должен находиться в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.
5.1.22.	Осуществлять доставку на Строительную площадку и вывоз с нее всех вспомогательных материалов, подручных средств и инструментов, которые не указаны в настоящем Договоре, но необходимы для выполнения и своевременного окончания Работ по настоящему Договору.
5.1.23.	Уведомить Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора в письменной форме о назначении своего Представителя, который будет находиться на Строительной площадке, с указанием его полномочий (предоставить доверенность с указанием объема и срока полномочий Представителя).
5.1.24.	Уведомлять Заказчика в срок не менее, чем за 2 (Два) рабочих дня о замене Представителя, который будет находиться на Строительной площадке, с указанием его полномочий (предоставить доверенность с указанием объема и срока полномочий Представителя). 
5.1.25.	Выполнять в полном объеме свои обязательства, поименованные в иных статьях настоящего Договора.
5.1.26.	Предоставлять Заказчику копии допусков, лицензий и разрешительных документов (удостоверенные надлежащим образом), выданных Подрядчику, а также копии допусков, лицензий и разрешительных документов, выданных привлекаемым им Субподрядчикам, на право выполнения Работ одновременно с информацией, предоставляемой в соответствии с п. 5.1.5 настоящего Договора.
5.1.27.	Принять до начала выполнения Работ Строительную площадку.
5.1.28.	Применять системы контроля качества, достаточные для надлежащего исполнения обязательств по Договору.
5.1.29.	Оплачивать все расходы и издержки, связанные с ввозом в РФ Материалов, машин, механизмов, инструментов, запасных частей и деталей, Конструкций, строительного оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения Работ, а также получить все необходимые для этого лицензии и разрешения в соответствии с законодательством РФ.
5.1.30.	Организовать охрану Строительной площадки на все время выполнения Работ, начиная с момента передачи Строительной площадки Подрядчику и до Завершения Работ.
5.1.31.	Возместить Заказчику расходы и убытки, вызванные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в течение разумного периода времени, не превышающего 1 (Один) календарный месяц с момента предъявления Заказчиком требования об оплате. 
5.1.32.	Возместить Заказчику ущерб, причиненный Подрядчиком имуществу Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.33.	Незамедлительно уведомлять Заказчика о выявленных дефектах в документации, при необходимости, обсуждать документацию с Заказчиком. 
5.1.34.	 При наличии соответствующего условия в Договоре предоставить обеспечение исполнения настоящего Договора в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
5.1.35.	Гарантировать Заказчику передачу полученного по Договору Результата Работ, не нарушающего права, в том числе и интеллектуальные права, Третьих лиц.
5.1.36.	По указанию Заказчика, представителя Технического заказчика, Представителя строительного контроля незамедлительно приостановить использование для выполнения Работ Материалов, отличающихся от указанных в документации и произвести их замену, если их качество не будет соответствовать согласованным Сторонами показателям, действующих Технических регламентов, СНиПов и ГОСТов РФ, вывезти за свой счет со Строительной площадки в течение срока, указанного Заказчиком, любые Материалы, признанные Заказчиком несоответствующими по качественным и (или) техническим характеристикам условиям Договора и/или нормативным актам РФ, и произвести необходимый в связи с этим ремонт/замену за свой счет; при этом Подрядчик не имеет права требования повышения цены Договора или увеличения сроков выполнения Работ для обеспечения соблюдения данного условия.
5.1.37.	Самостоятельно осуществлять подбор всего персонала согласно требованиям по выполнению Работ, оплачивая ежемесячную заработную плату и расходы на визы, разрешения на работу, релокацию, питание и временное проживание, прачечную и другие.
5.1.38.	Самостоятельно получать все необходимые разрешения или визы у соответствующих органов власти для работы и въезда Персонала Подрядчика, который будет работать на Строительной площадке, в случае получения травмы или смерти Персонала Подрядчика вследствие нарушения техники безопасности, за свой счет оплачивать все расходы, в том числе связанные с доставкой тела умершего в страну, гражданином которой являлся умерший.
5.1.39.	При необходимости обеспечивать репатриацию всего Персонала Подрядчика, занятого на Строительной площадке, в страны, откуда этот Персонал Подрядчика прибыл, и за свой счет оплачивать связанные с этим расходы.
5.1.40.	Предпринять все необходимые меры предосторожности во время выполнения Работ для предотвращения ущерба прилегающей собственности Третьих лиц, сооружениям и территории Строительной площадки.
5.1.41.	В случае нанесения ущерба собственности или сооружениям, расположенным на территории Строительной площадки и прилегающей территории, за исключением случаев нанесения ущерба в результате виновных действий Заказчика, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и восстанавливает за свой счет любые такие повреждения.
5.1.42.	Выполнять в ходе выполнения Работ мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей.
5.1.43.	Согласовывать с Заказчиком и представителями Заказчика, а также держателями сетей и коммуникаций порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.
5.1.44.	Немедленно поставить в известность Заказчика и представителя строительного контроля Заказчика, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ против планового и в случаях обнаружения обстоятельств, грозящих годности или прочности Результатов Работ.
5.1.45.	Не превышать допустимые нормы загрязнения окружающей среды, а в случае такого допущения, нести ответственность перед компетентными органами.
5.1.46.	Уведомить Заказчика о массе, габаритах и других особенностях перевозки груза и согласовать с ним свои предложения по его транспортировке и защите дорог и инженерных сооружений от возможного повреждения, если возникнет необходимость перевозки грузов, которые могут причинить ущерб имуществу Заказчика.
5.1.47.	Принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения автодорог, мостов, тротуаров, площадок, газонов и зеленых насаждений, различным сооружениям своим транспортом, перевозящим грузы.
5.1.48.	 Подрядчик самостоятельно организует свои взаимоотношения с третьими лицами, в том числе и с уполномоченными органами, со своими работниками и т.д. и отвечает перед последними за соблюдение норм законодательства, строительных норм и правил, правил и положений по охране здоровья и соблюдению санитарных норм, техники безопасности, правил противопожарной безопасности и т.д. при выполнении Работ по настоящему Договору.
5.1.49.	Незамедлительно представлять Заказчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях произошедших при выполнении Работ по настоящему Договору.
5.1.50.	Соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика и нести по ним ответственность перед Заказчиком, в том числе Требования по Охране труда, промышленной безопасности и экологии (Приложение № 4 к Договору).
5.1.51.	Организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика или представителя технического надзора Заказчика; расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними требованиями Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом отказ от участия в комиссии не допускается.
5.1.52.	Не допускать случаев проносов и употребления на Строительной площадке и территории Заказчика алкогольных напитков, наркотиков и наркотических средств, проноса огнестрельного оружия, боеприпасов персоналом, за который Подрядчик несет ответственность.
5.2.	Подрядчик вправе:
5.2.1. Предлагать Заказчику изменения, позволяющие повысить качество и сократить срок выполнения Работ по Договору.
5.2.2.	 Требовать от Заказчика исполнение обязательств Заказчика в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 
5.3.  Подрядчик имеет право привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору Субподрядчиков на условиях, предусмотренных настоящим Договором, только с письменного согласия Заказчика.
5.4. Подрядчик гарантирует, что все Материалы, используемые Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, являются свободными от прав третьих лиц, не находятся в залоге и аресте. После подписания Сторонами унифицированной формы КС-2, все Материалы, используемые Подрядчиком для выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, являются собственностью Заказчика.

1. Персонал Подрядчика
6.1.	Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, Подрядчик использует на Стройплощадке и при исполнении обязательств, не связанных с деятельностью на Стройплощадке, своих и/или привлеченных специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяют осуществлять надлежащий надзор и руководство за порученной им работой, а также квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения Работ.
6.2.	 Подрядчик несёт полную ответственность по всем претензиям, требованиям, судебным искам со стороны третьих лиц о возмещении вреда жизни, здоровью и/или имуществу (в том числе, в отношении Персонала Подрядчика и Персонала Заказчика), которые могут возникнуть в результате исполнения/неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В случае возникновения претензий, требований, судебных исков со стороны Третьих лиц в соответствии с настоящим пунктом, Подрядчик оплачивает все убытки, издержки и расходы, возникшие у Заказчика в связи с предъявлением таких претензий, требований, судебных исков со стороны Третьих лиц.
6.3.	В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны Третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.
6.4.	 Подрядчик не должен нанимать или пытаться нанять Персонал Подрядчика из числа лиц, работающих у Заказчика.
6.5.	 Подрядчик обязан соблюдать все требования законодательства о труде, применимые к Персоналу Подрядчика, включая законы, относящиеся к занятости, охране здоровья, технике безопасности, вопросам иммиграции, а также требовать соблюдения, всего указанного выше от своих Субподрядчиков в отношении персонала и рабочей силы Субподрядчиков. 
6.6.	 Подрядчик обязуется соблюдать требования безопасности и иные локальные нормативные акты в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии с которым Заказчик обязан ознакомить Подрядчика, а в случае привлечения Субподрядчиков Подрядчик обязан обеспечить соблюдение указанных требований и актов Субподрядчиками.
6.7.	 Подрядчик не может предоставлять Персоналу Подрядчика для временного или постоянного проживания какие-либо помещения, в т.ч. находящиеся в процессе строительства, относящиеся к Объему Работ Подрядчика и Объекту, за исключением Временных объектов.
6.8.	 Подрядчик должен назначить из своего штата сотрудника, ответственного за выполнение правил техники безопасности и предотвращение несчастных случаев для работы на Строительной площадке, отвечающего за соблюдение Персоналом Подрядчика правил техники безопасности и предотвращение несчастных случаев. Это лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению несчастных случаев. На протяжении всего срока выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан предоставлять этому лицу все необходимое для выполнения им своих обязанностей и полномочий. Подрядчик обязан направлять Заказчику сведения о любом несчастном случае немедленно, насколько это возможно, после его происшествия. 
6.9.	Персонал Подрядчика должен иметь необходимую квалификацию, знания и опыт в соответствующих областях и сферах его применения. Заказчик может потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан удовлетворить требование Заказчика об удалении (либо обеспечении удаления) любого лица, нанятого для выполнения Работ на Строительной площадке по настоящему Договору, которое: (а) постоянно нарушает дисциплину (б) проявляет некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей (в) не соблюдает любое из положений настоящего Договора или (г) осуществляет действия, угрожающие безопасности и здоровью Персонала Подрядчика, Персонала Заказчика или окружающей среде. 
6.10.	 Подрядчик обязан в любое время принимать все разумные меры по предупреждению противозаконных действий, или нарушения порядка со стороны Персонала Подрядчика.

1. Документация
7.1.  На момент заключения настоящего Договора Подрядчику предоставлена для ознакомления и анализа любая документация, необходимая для выполнения Объема Работ по настоящему Договору.
7.2. Проектная документация и Исходные данные предоставляются Заказчиком Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
7.3. Исходные данные являются собственностью Заказчика, должны быть возвращены Заказчику Подрядчиком в надлежащем состоянии в случае досрочного расторжения настоящего Договора или не позднее даты Завершения Работ, и не могут быть использованы в иных целях, помимо целей выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором.


1. Субподрядчики/Поставщики. Права и обязанности Субподрядчиков/Поставщиков
8.1.	Субподрядчиками (если их привлечение предусмотрено ст. 5.3 настоящего Договора) и Поставщиками по настоящему Договору могут выступать любые юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, обладающие необходимым регистрационным статусом в стране регистрации и необходимыми допусками/лицензиями/разрешениями для производства Работ (части Работ) по настоящему Договору/поставки Материалов на территории Российской Федерации. 
8.2.	 Подрядчик представляет Заказчику информацию и документацию, подтверждающую выбор и заключение договора с Субподрядчиком/Поставщиком в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 5 Договора.

1. Производство Работ
9.1.	Представительство в Договоре:
9.1.1.	В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Объема работ по настоящему Договору, Заказчик назначает своего Представителя на Стройплощадке, который от имени Заказчика в пределах предоставленных ему полномочий будет осуществлять надзор и контроль за выполнением Объема работ, производить проверку качества Работ и соответствие используемых Материалов условиям настоящего Договора, стандартам и строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации, проверять и подписывать соответствующие акты и/или иные документы в рамках своих полномочий, определяемых доверенностью.
9.1.2.	 Подрядчика на Стройплощадке будет представлять Представитель Подрядчика, который от его имени будет выполнять все действия в рамках своей компетенции, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ.
9.2.	Качество Материалов, Конструкций:
9.2.1.	Подрядчик гарантирует, что качество Материалов и Конструкций, используемых им для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям настоящего Договора, документации, стандартам и строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации. Подрядчик должен предоставить Заказчику до начала соответствующих Работ сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения (в случае если их предоставление предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или техническими нормами и правилами) или протоколы результатов испытаний качества используемых им для выполнения Работ Материалов и Конструкций, данные об их пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные компетентными органами Российской Федерации или организациями по испытанию Материалов и Конструкций (при наличии допуска или лицензии, оформленной в установленном порядке, на осуществление данных видов Работ). 
9.2.2. Подрядчик производит проверки и испытания Материалов и Конструкций в порядке, установленном статьей 12 настоящего Договора и законодательством Российской Федерации. 
9.3.	Скрытые работы, проверки и испытания Материалов и Конструкций, проводимые Подрядчиком:
9.3.1.	Акты приёмки Скрытых работ, протоколы проверок, испытаний Материалов и/или Конструкций составляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются представителями Сторон. 
9.3.2.	Подрядчик письменно или лично «под подпись» в порядке, предусмотренном пунктом 20.1. Договора, сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки Работ, Конструкций, Скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа, а если приемка будет приходиться на выходные дни, то не позднее, чем за 48 (Сорок восемь) часов до начала проведения приемки. В отсутствие Заказчика приемка не производится. Заказчик извещает лицо, осуществляющее авторский надзор и лицо, осуществляющее технический надзор, о назначении даты приемки Скрытых работ.
9.3.3.	Если закрытие Скрытых Работ выполнено без приемки Заказчиком в случаях, когда Заказчик не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её также за свой счёт.
9.4.	Устранение Недостатков выполненных Работ:
9.4.1.	В случае обнаружения Недостатков выполненных Работ и/или Результата Работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет без промедления приступить и устранить обнаруженные Недостатки выполненных Работ и/или Результата Работ, но в любом случае, не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
9.4.2. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:
–	немедленного удаления со Стройплощадки любых Материалов, не соответствующих условиям настоящего Договора;
–	замены некачественных Материалов за счет Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний и устранения Недостатков.
Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами выполнить любое из указанных в настоящем пункте распоряжений Заказчика, при этом выполнение Подрядчиком данных распоряжений Заказчика не должно повлиять на срок выполнения Работ по настоящему Договору.
9.5.	Предотвращение повреждений и ущерба:
9.5.1.	Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения дорогам, мостам, различным сооружениям, находящимся на пути к Строительной площадке транспортом, перевозящим грузы Подрядчика.
9.5.2.	Подрядчик несет полную ответственность по всем претензиям, требованиям и судебным искам со стороны Третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств при перевозке грузов, уборке строительного мусора, загрязнения окружающей среды, а также, если действия Подрядчика, вследствие исполнения своих обязательств по настоящему Договору, причинили вред и/или нанесли ущерб Третьим лицам. В случае возникновения претензий Заказчика и/или Третьих лиц в соответствии с настоящим пунктом, Подрядчик возмещает все убытки, издержки и расходы, возникшие у Заказчика вследствие наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств.
9.5.3.	Подрядчик осуществляет вывоз и размещение отходов, в частности: (а) захоронение отходов должно быть осуществлено в месте, разрешенном для этого соответствующими органами, согласно требованиям документации по размещению отходов, (б) любая другая организация, участвующая в вывозе/транспортировке/захоронении отходов, должна, в случаях, предусмотренных российским законодательством, иметь все необходимые разрешения для осуществления работ с соответствующей категорией отходов.
9.6.	Изменения в пределах Объема Работ:
Заказчик имеет право вносить любые изменения в пределах Объема Работ только по письменному согласованию с Подрядчиком.
Подрядчик имеет право на выполнение дополнительных работ, не входящих в Объем Работ Подрядчика по настоящему Договору согласно Дефектной ведомости (Приложение №1.1) только после письменного согласования с Заказчиком. В случае, если выполнение указанных работ произведено Подрядчиком без согласования с Заказчиком, указанные работы выполняются за счет Подрядчика и по требованию Заказчика подлежат устранению (сносу) за счет Подрядчика.
9.7.	Журналы производства Работ:
9.7.1.	С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Общий журнал работ и другие специальные журналы работ, определенные строительными нормами и правилами (совместно – «Журналы производства работ») на русском языке.
9.7.2.	Заказчик вправе вносить в Журналы производства работ свои замечания, делать копии с них и передавать их Персоналу Заказчика.
9.7.3.	Подрядчик в согласованный Сторонами срок обязан устранить за свой счёт замечания, указанные Заказчиком в Журналах производства Работ.
9.7.4.	Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в Журналах производства работ (бетонных работ, сварочных работ и т. д.). 
9.7.5.	При сдаче Результата Работ Журналы производства работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки Результата Работ передаются на постоянное хранение Заказчику. 
9.8.	Заказчик вправе заключить договоры с Третьими лицами (Субподрядчики Заказчика) на выполнение отдельных видов Работ, необходимых Заказчику для эксплуатации Объекта, но не вошедшие в Объем Работ по настоящему Договору. В случае если указанные Работы будут выполняться в пределах Строительной площадки, доступ Субподрядчиков Заказчика на Строительную площадку до завершения Работ письменно согласовывается Сторонами и Субподрядчиками Заказчика. 
9.9.	Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех выполняемых Работ по настоящему Договору, а также за соблюдение правил техники безопасности, противопожарной, электро- и экологической безопасности, а также иных правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации, при проведении Работ Персоналом Подрядчика, включая персонал и рабочую силу Субподрядчиков.
9.9.1.	Ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил техники безопасности (в т.ч. противопожарной, электро- и экологической) Заказчику, Персоналу Заказчика, а также любым Третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению Работ по Договору, и РФ, возмещается Подрядчиком.
9.10.	Представители Заказчика и Подрядчика по мере необходимости проводят оперативные совещания для решения возникающих вопросов. На каждом оперативном совещании составляется протокол, подписываемый всеми Сторонами. Решения, принятые в указанных протоколах, являются обязательными для Сторон, без дополнительного письменного подтверждения.
9.11. 	Рабочее время на Строительной площадке устанавливается с 8:00 до 20:00 часов местного времени в будние дни, установленные в Российской Федерации. Иное время для выполнения работ согласовывается с Заказчиком дополнительно.

1. Сроки выполнения Работ
10.1. Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения Работ – в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания Договора.
Окончание выполнения Работ –  не более 90 (девяносто) календарных дней с даты начала выполнения Работ по Договору.
10.2. Подрядчик обеспечивает непрерывность выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, выполнить Работы досрочно.
10.3. 	Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора в связи с досрочным выполнением Работ, а Заказчик вправе осуществить приемку Результата Работ досрочно или осуществлять приемку в сроки, предусмотренные Договором. 
10.4.	 Подрядчик вправе потребовать увеличения сроков выполнения Работ (Этапа Работ) в случае виновного неисполнения Заказчиком обязательств по Договору, на срок, не превышающий указанное неисполнение, при этом такой перенос (изменение сроков) должен быть зафиксирован Сторонами в соответствующем дополнительном соглашении к Договору.

1. Приостановка Работ
11.1.	 Заказчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком части Объема Работ на определенный период. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о причинах и о сроке приостановки. Заказчик обязуется возместить Подрядчику затраты на консервацию Объекта, охрану и защиту приостановленной части Объема Работ и прочие документально подтвержденные расходы, связанные с приостановлением Работ в случае приостановки Работ не по вине Подрядчика.
11.2.	 Приостановка начинает исчисляться с момента получения Подрядчиком письменного уведомления с указанием приостановленной части Объема Работ, либо с даты, указанной в уведомлении.
11.3.	 Срок выполнения приостановленной части Объема Работ, а в соответствующих случаях – всех Работ, будет продлен на период такой приостановки. 
11.4.	 На протяжении всего периода такой приостановки Подрядчик обеспечит защиту, уход и сохранность приостановленной части Объема Работ, включая Материалы на участках складирования и хранения под ответственностью Подрядчика.
11.5.	 Приостановка Работ по инициативе Подрядчика допускается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.6.	 После получения разрешения или указания на продолжение Работ, Подрядчик вместе с Заказчиком обязан осмотреть Объект и Материалы, которых касалась данная приостановка Работ. 
11.7. Заказчик вправе приостановить Работы при выявлении нарушений, способных привести к возникновению несчастного случая, аварии или пожара и потребовать от Подрядчика отстранения от работы на Объекте любого Субподрядчика, привлеченного для работ, при наличии к тому достаточных оснований. К таким основаниям относятся следующие выявленные нарушения:
	а) 	нарушение требований нормативных документов по охране труда, промышленной и/или пожарной безопасности и охране окружающей среды;
	б) 	нарушение технологии ведения работ и правил эксплуатации оборудования.
По факту выявленных нарушений, совершенных Подрядчиком, Заказчиком составляется соответствующий акт в 2 (Двух) экземплярах (допускается заполнение бланка рукописным способом), один экземпляр которого вручается под роспись Представителю Подрядчика, либо направляется в адрес Подрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении. Подрядчик проводит расследование причин, изложенных нарушений и результаты направляет Заказчику в указанные в акте сроки. Заказчик имеет право принимать участие в расследовании причин выявленных нарушений, указав данное требование в акте. При несогласии Представителя Подрядчика с фактами, указанными в акте, он обязан письменно изложить особое мнение, которое прилагается к акту. 
Если Подрядчик докажет отсутствие договорных или законных оснований со стороны Заказчика для указанной приостановки в соответствии с настоящим пунктом, то указанная приостановка будет являться основанием для изменения сроков выполнения Работ по требованию Подрядчика.
11.8. Заказчик вправе в любое время приостановить выполнение Работ Подрядчиком полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). Требование о приостановке выполнения Работ по настоящему Договору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком. Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных видов работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем производиться Заказчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов. Отказ Подрядчика в приостановке работ в соответствии с настоящим пунктом фиксируется в Журнале производства работ. Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков (производства работ в целом и отдельных этапов работ), установленных настоящим Договором. Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ в целом, либо отдельных этапов работ.

1. Проверки и испытания
12.1.	 Подрядчик обязан проверять и/или испытывать Материалы и Конструкции на соответствие их условиям настоящего Договора и требованиям СНиП, сводам правил, действующих в Российской Федерации и требованиям документации, в объеме проверок и испытаний достаточном, для однозначного определения соответствия Материала (Конструкции) условиям настоящего Договора, требованиям СНиП, сводам правил, действующих в Российской Федерации. Объем проверок и Испытаний, исходя из перечисленных условий, Подрядчик определяет самостоятельно, при этом неся ответственность за полноту и достоверность полученных в результате проверки/испытаний Материала (Конструкции) в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик вправе в случае необходимости уведомить Подрядчика о необходимости проведения дополнительных проверок/испытаний Материала (Конструкции) при проведении строительного контроля.
12.2.	 Если при проверке и/или испытании выявятся недостатки Материалов и/или Конструкций, их несоответствие условиям настоящего Договора, требованиям СНиП, сводам правил, действующих в Российской Федерации, то Подрядчик обязан за свой счет без промедления в разумно необходимый срок устранить их, без права продления предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения Работ. После устранения недостатков и/или несоответствий соответствующие проверки и/или испытания должны быть проведены вновь. Если при проверке и/или испытании выявятся недостатки и/или несоответствия Материалов и/или Конструкций, как указано выше в настоящем пункте, то использование таких Материалов, Конструкций запрещается, и они должны быть удалены со Строительной площадки. 
12.3.	 По окончании проверок/испытаний Материалов и/или Конструкций Подрядчик составляет Протокол, в котором указывает результаты проверок/испытаний, а также подтверждает соответствие Материалов и/или Конструкций условиям настоящего Договора, требованиям стандартов и строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации, Технического задания. Подписанный Подрядчиком Протокол предоставляется Заказчику на рассмотрение и подписание. В случае согласия Заказчика с результатами проверок/испытаний, содержащимися в направленном Подрядчиком протоколе, Заказчик подписывает указанный протокол, о чем вносится соответствующая запись в Журналы производства работ. В случае несогласия Заказчика с результатами проверок/испытаний, содержащимися в направленном Подрядчиком протоколе, Заказчик вправе уведомить Подрядчика о необходимости проведения повторных проверок/испытаний Материала (Конструкции).
12.4.	 Извещение Подрядчика о готовности Материалов и/или Конструкций к проверкам, испытаниям должно быть передано Заказчику в письменной форме не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала проверки, испытания.
12.5. 	Проведение Подрядчиком проверок и испытаний Материалов и/или Конструкций, протоколирование или регистрация их результатов, подписание протоколов Заказчиком не освобождает Подрядчика от принятых им на себя обязательств по настоящему Договору и не влияет на права Заказчика и обязанности Подрядчика, предусмотренные статьей 14 настоящего Договора.

1. Сдача-приемка Объема Работ, Результата Работ
13.1.	 Сдача выполненного Объема Работ Заказчику осуществляется по факту выполнения Работ путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ форма № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3. 
13.2. Подрядчик за 5 (Пять) дней до начала приемки Результата Работ Заказчиком после выполнения в полном объеме Работ передает Заказчику 2 (Два) экземпляра Исполнительной документации, в том числе эксплуатационной документации, на русском языке на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в электронном виде, в составе, необходимом Заказчику для эксплуатации Результата Работ.
13.3.	 Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Исполнительной документации, предусмотренной пунктом 13.2 настоящего Договора, проверяет её и выполненный Объем Работ по качеству и комплектности.
13.4. В случае если в процессе проверки будут выявлены Недостатки предоставленной Исполнительной документации и/или выполненного Объема Работ, за исключением незначительных, по мнению Заказчика, элементов, не влияющих на Результат Работ и его готовность к эксплуатации, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Результата Работ, содержащий перечень замечаний, которые требуют внесения Подрядчиком необходимых исправлений. Подрядчик в течение 10 (Десяти) дней с даты получения от Заказчика мотивированного отказа обязан за свой счет устранить указанные в нём замечания и повторно предоставить Заказчику на проверку Исполнительную документацию и/или выполненный Объем Работ.
13.5.	 По окончании проверки Исполнительной документации и выполненного Объема Работ, в соответствии с требованиями настоящей статьи, Стороны проводят сдачу-приемку Результата Работ и подписывают Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств. 
13.6.	 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств не может быть подписан до подписания Сторонами Акта (Актов) о приемке выполненных работ форма № КС-2 и Справки (справок) о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 в отношении полного (всего) Объема Работ по Договору. 
13.7.	 Работа по настоящему Договору считается выполненной, Результат Работ достигнут и передан в собственность Заказчику и обязательства Подрядчика по настоящему Договору (за исключением обязательств Подрядчика в отношении Гарантийного периода) исполнены в полном объеме с момента оформления и подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств.
13.8.	 Стороны в рамках настоящего Договора оформляют документы в электронном виде в порядке и на условиях предусмотренных Приложением №5 к настоящему Договору. Перечень и формат документов определен Приложением №5а к настоящему Договору (далее – первичные документы). 
13.9. В случае оформления документов в электронном виде Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих  дней по завершении Работ формирует документ(ы) в электронном виде, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - квалифицированная электронная подпись) и направляет файл с документом(ами) в электронном виде Заказчику по телекоммуникационным каналам связи.
13.10. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения документа(ов) подписывает документ(ы) квалифицированной электронной подписью и отправляет его(их) Подрядчику – в том случае, если согласен с содержанием документа(ов) или отказывает Подрядчику в подписании документа(ов) - при несогласии с содержанием документа(ов). При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется на бумажном носителе акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 
13.11. Стороны подтверждают, что отсутствие ответных действий Заказчика не является согласием Заказчика (акцептом) с содержанием документа(ов) и не заменяет подписание документа(ов) квалифицированной электронной подписью, если иное прямо не предусмотрено Сторонами в Договоре.
13.12. Иные процедуры, помимо предусмотренных статьей 13 настоящего Договора, независимо от их содержания, способа оформления, обязательности для Сторон, не могут рассматриваться как приемка Заказчиком Результата Работ.
Подписание и утверждение Сторонами протоколов, справок и иных документов о ходе выполнения Работ по Договору, контроле и участии Заказчика в процедурах оценки и приемки Работ не является процедурой (полностью или частично) приемки Результата Работ. Подписание указанных документов не влечет переход права собственности (и/или владения и/или пользования и/или распоряжения) части Объема Работ и/или вида Работ, а также риска случайной гибели или повреждения Результата Работ или фактически выполненной части Объема Работ с Подрядчика на Заказчика. Указанные риски переходят к Заказчику только и исключительно с момента подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
13.13.	 Допуск Подрядчика к производству Работ и передача ему Строительной площадки для выполнения Работ по Договору, не порождает возникновение у Подрядчика прав собственности на Результат Работ по Договору, в том числе на объекты незавершенного строительства.

1. Гарантии
14.1.	 Подрядчик гарантирует:
–	выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора и Приложений к нему;
–	надлежащее качество всех Работ, выполняемых по настоящему Договору, Результата Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими в РФ строительными нормами и правилами и требованиями международных стандартов качества ISO;
–	своевременное устранение Недостатков, выявленных при приемке Работ, Результата Работ по настоящему Договору и в Гарантийный период.
14.2.	 Гарантийный период на соответствие качества Результата Работ требованиям, указанным в настоящем Договоре, составляет ____ (________)  месяцев и исчисляется, начиная со следующего дня, после Завершения Работ и с последней даты  подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14. Учитывается дата подписания последнего акта.
14.2.1. Гарантийный период, соответственно, продлевается на время, в течение которого имеющиеся Недостатки и работы по их устранению не позволяли продолжать эксплуатацию Объекта, включая невозможность устранения Подрядчиком Недостатков в результате воздействия Обстоятельств непреодолимой силы. 
14.2.2.	В случае, когда Подрядчик исправляет часть Объема Работ или Результат Работ в целом, Гарантийный срок на Результат Работ продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения Недостатка до даты его фактического устранения. В случае, когда Подрядчик заменяет Материалы, Гарантийный срок на замененные Материалы исчисляется заново с даты их замены. 
14.3.	 Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные виды Работ или часть Объема Работ, или Результат Работ в целом, при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, имеют Недостатки, Подрядчик обязан устранить такие Недостатки в порядке, указанном в пункте 14.5. 
14.4. Подрядчик в соответствии с требованиями ст. 756 ГК РФ несет ответственность перед Заказчиком за Недостатки Результатов Работ, возникшие до даты Завершения Работ или по причинам, возникшим до этой даты и обнаруженные Заказчиком по истечении Гарантийного периода, но в пределах 5 (Пяти) лет с даты Завершения Работ. В этом случае Заказчик вправе обратиться к Подрядчику в порядке, предусмотренном п. 14.5 настоящего Договора, с требованием об устранении Недостатков или компенсации расходов Заказчика на устранение указанных Недостатков с привлечением Третьих лиц и/или собственными силами, а Подрядчик обязан выполнить указанные требования Заказчика.
14.5. Заказчик уведомляет о выявленных Недостатках Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 3 (Трёх) дней с даты получения такого уведомления явиться к месту выполнения Работ для составления и подписания Сторонами Рекламационного Акта, где в обязательном порядке фиксируется наличие Недостатка, дата его обнаружения и срок его устранения, либо иной способ урегулирования разногласий, который будет являться обязательным для исполнения Сторонами. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок для оформления Рекламационного акта, Заказчик вправе оформить Рекламационный акт в одностороннем порядке с обязательным привлечением экспертной организации, который будет являться обязательным для исполнения Подрядчиком и основанием для предъявления претензий по качеству к Подрядчику. Сроки устранения Подрядчиком Недостатков в любом случае не должны превышать 15 (Пятнадцать) дней с даты подписания Сторонами или оформления Заказчиком в одностороннем порядке Рекламационного акта.
14.6.	 В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит Недостатки, указанные в Рекламационном акте, Заказчик вправе устранить такие Недостатки своими силами или с привлечением любых Третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить затраты Заказчика на устранение Недостатков.
14.7.	 Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на Конструкции, вышедшие из строя в результате несоблюдения Заказчиком инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

1. Цена Договора и порядок оплаты
15.1.	Общая Цена Работ по настоящему Договору (далее - Цена Договора) составляет ___________ (_________________) рублей ___ копейки без учета НДС. 
15.2.	Стоимость выполненных Работ указывается Подрядчиком в документации при их сдаче Заказчику: Акте о приемке выполненных работ форма № КС-2, Справке (справках) о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 и счетах-фактурах.
15.3. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС, Цена Договора изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС.
15.4. Подрядчик не вправе требовать увеличения единичных расценок (стоимости Материалов и/или Работ) в том числе и по основаниям существенного возрастания стоимости Материалов или Работ и/или услуг, а также по любым иным возможным основаниям в т.ч., предусмотренным ст. 451 Гражданского кодекса РФ.
15.5.	Цена Договора включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по выполнению Объема работ по настоящему Договору, в том числе: 
	−	себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг Подрядчика, в том числе и в случае привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;
−	все налоги и сборы, установленные законодательством РФ; 
	−	все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные в расценках и стоимости, но необходимые для завершения в срок и с необходимым качеством Работ по Договору;
	−	стоимость приобретения, доставки на Строительную площадку и монтажа, проверок и испытания Материалов и Конструкций, необходимых для выполнения Работ и эксплуатации Результата Работ;
	−	стоимость всех Работ, необходимых для сдачи Результата Работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями Договора и Технического задания;
−	стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых инструментов, оборудования, Материалов, в том числе и расходных, расходов на строительную технику, электроэнергию, топливо, временные сооружения и коммуникации;
−	затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ Персоналом Подрядчика и Субподрядных организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, специальную одежду и средства индивидуальной защиты;
	−	таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ Материалов и строительной техники (при наличии такого ввоза) в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
	−	транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;
	−	накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
	−	стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации Строительной площадки и Объекта до Завершения Работ.
15.6. Увеличение общей цены договора возможно за счет увеличения количества закупаемой продукции в процессе исполнения договора без проведения дополнительной закупки и допускается при соблюдении всех нижеперечисленных условий:
· метод расчета стоимости работ остается неизменным;
· увеличение общей цены договора не превышает 30%  от первоначальной цены договора за весь срок действия договора.
15.7. Подрядчик подтверждает, что при определении Цены Договора им была учтена возможность увеличения цен на основные, необходимые для выполнения Работ Материалы, и что цены на Материалы, на использование строительной техники и на выполняемые Работы, определенные настоящим Договором, полностью рентабельны, рассчитаны с учетом возможной инфляции и обеспечивают для Подрядчика необходимую прибыль, которую он рассчитывал получить при производстве Работ по Договору в полном объеме и передаче Заказчику Результата работ.
15.8.  Оплата выполненных Работ: 
- Вариант 1:
- путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере не более ___% (____процентов) от Цены договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления Исполнителем независимой (банковской) гарантии, оформленной в соответствии с требованиями Приложения № 7 к документации о закупки, на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату.  В случае предложения авансирования менее 3 (трех) миллионов рублей, предоставление независимой (банковской) гарантии не требуется,  оплата при этом производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора, на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату;
- окончательный расчет в размере ____% (_______ процентов) от Цены Договора производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14  на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счёта-фактуры;
- Вариант 2:
- оплата Выполненных Работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100% стоимости Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3  и акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14  на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счёта-фактуры;
15.9. Все платежи по Договору осуществляются в рублях на основании оригинала счета Подрядчика, полученного Заказчиком. 
15.10.	Платежи по Договору будут считаться осуществленными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Платежи будут производиться по реквизитам банковского счета, указанного в статье 24 настоящего Договора. 
15.11.	Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов по Завершению Работ не позднее 5 (Пяти) дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ форма № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ форма № КС-3, Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
15.12.	Для обоснования права Заказчика по Договору на вычет НДС Подрядчик, по запросу Заказчика обязуется передать ему следующие документы (удостоверенные печатью Подрядчика и подписью уполномоченного лица копии):
−	выписку из книги продаж, подтверждающую отражение в книге продаж Подрядчика реализацию Материалов, Работ Заказчику по Договору;
−	копию акта сверки Подрядчика с налоговым органом, в котором Подрядчик состоит на учете (на последнюю дату сверки) по НДС либо справку, выданную указанным налоговым органом об отсутствии у Подрядчика задолженности по уплате НДС в бюджет.
Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) дней с момента их запроса Заказчиком. Если Подрядчик откажется предоставить указанные документы, и это повлечет в дальнейшем невозможность для Заказчика получения вычета по НДС, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты денежной суммы в размере неполученного вычета по НДС в течение 20 (Двадцати) дней с даты направления Заказчиком Подрядчику письменного требования с расчетом денежной суммы.

1. Ответственность Сторон
16.1.	 Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Размер и исключения из объема ответственности (ограничения убытков) Договором не установлены. 
16.2. В случае просрочки Заказчиком обязательств по оплате установленных Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых процента) %  от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
16.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ, установленного п. 10.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых процента) %  от Цены Договора за каждый день просрочки.
16.4.	 В случае допущения Подрядчиком Существенного нарушения Договора (Статья 2 Договора), за исключением случаев, указанных в п. 16.3 настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплатить неустойку, а Подрядчик обязан удовлетворить такое требование, выплатив неустойку, в размере 0,01 (одна сотая процента) % от Цены Договора за каждый факт выявленного нарушения.
16.5. В случае нарушения Подрядчиком срока гарантийного устранения Недостатков в Результатах Работ, указанного в Рекламационном акте, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от Цены Договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан удовлетворить такое требование.
16.6.	 В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствия Результата Работ обусловленным Сторонами требованиям, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти процентов) % от Цены Договора. В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме. 
16.7. В случае отказа исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить Заказчику сумму в размере суммы налога на добавленную стоимость, указанной в таком счете-фактуре в течение 20 (Двадцати) дней с даты предъявления Заказчиком требования. В случае нарушения Подрядчиком срока выплаты указанной в настоящем пункте Договора суммы, на нее подлежат начислению проценты в размере, определенном, исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
16.8. В случае нарушения Требований по охране труда, промышленной безопасности и экологии (Приложение № 4 к Договору), Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции в размере, определенном Приложением № 4 к Договору, в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) дней с даты предъявления требования Заказчиком по факту нарушения.
16.9. Если Подрядчиком нанесен вред окружающей среде (не по вине Заказчика), Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесённый ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами за причинённый ущерб окружающей среде. В этом случае Подрядчик производит перечисление сумм, равных фактическим издержкам и затратам Заказчика, в течение 10 (Десяти) дней с даты выставления счета Заказчиком.
16.10. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется в полном объеме возместить убытки Заказчика, вызванные устранением Недостатков (как самостоятельно, так и в случае привлечения Третьих лиц), а также убытки, связанные с нарушением Подрядчиком конечного срока выполнения всего Объема Работ по настоящему Договору.
16.11. Оплата неустоек (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, осуществляется на основании требования об оплате и счета в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты их получения обязанной Стороной. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть взысканы Заказчиком путем направления Подрядчику заявления о зачете встречных однородных требований и удержания причитающихся сумм неустойки (пени, штрафа) из сумм, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору. Если Заказчик по какой-либо причине не направит Подрядчику заявления о зачете встречных однородных требований и не удержит сумму неустойки (пени, штрафа), Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.
16.12. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств по настоящему Договору.
16.13. С даты вступления в силу настоящего Договора до даты Завершения Работ Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, Результата Работ, в том числе Материалов, а также переданного ему Заказчиком по актам сдачи-приемки имущества, в т.ч. материалов, строительной техники, временных зданий и сооружений, находящихся на Строительной площадке, а также несёт полную ответственность за их сохранность. Риски случайной гибели, или случайного повреждения Результата Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с даты Завершения Работ. 

1. Обстоятельства непреодолимой силы
17.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в   том   числе   объявленной   или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,   эмбарго,   пожарами,   землетрясениями,   наводнениями   и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной  власти.
17.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
17.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
17.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном статьей 19 настоящего Договора.

1. Порядок разрешения споров и применимое право
18.1  Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться как в устной, так и в письменной форме.
   Инициирование, вступление и проведение переговоров является правом Сторон.
18.2 Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии –30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.
 18.3 Претензии оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Стороны, заявляющей претензию, и направляются в адрес другой Стороны с приложением необходимых документов, подтверждающих заявленные требования и полномочия лица, подписавшего претензию.
 18.4 Претензии направляются заказным письмом с уведомлением, нарочным по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо предъявляются в электронном виде путем направления скан-копии оформленной(подписанной) претензии и прилагаемых к ней документов по следующим
адресам электронной почты:
для Заказчика: secretar_dvgd@trcont.ru;
для Подрядчика: _____________________.
18.5 В случае предъявления претензии в электронном виде посредством электронной почты:
       а) претензионный порядок считается соблюденным, а претензия полученной при условии направления претензии с необходимыми приложениями с соответствующих адресов электронной почты на соответствующие адреса электронной почты, указанные в п. 18.4 настоящего Договора.
       Стороны обязаны обеспечить актуальность адресов электронной почты, а также своевременность получения и обработки поступающих сообщений.
       а) В случае не уведомления / несвоевременного уведомления об изменении соответствующих адресов электронной почты Сторона, направившая претензию по прежнему адресу электронной почты, считается исполнившей требования настоящего подпункта Договора надлежащим образом;
      б) датой направления претензии считается дата отправления сообщения(ий) с вложенными файлами претензии и приложений к ней;
      в) датой получения претензии / поступления претензии к Стороне-получателю претензии, признается дата ее направления либо следующий рабочий день, если претензия была направлена после 17.00 часов по местному времени адресата либо в выходной или нерабочий праздничный день;
      г) при направлении претензии и прилагаемых к ней материалов несколькими сообщениями в теме сообщений указывается объединяющий их признак, например реквизиты претензии;
       д) в случае возникновения сомнений в подлинности представленных документов, читаемости документов (их фрагментов) или по иным основаниям Сторона – заявитель претензии обязана по запросу (без объяснения причин) другой Стороны представить оригиналы или заверенные копии документов, направленных в электронном виде, в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения запроса. Срок рассмотрения претензии продлевается на 10 календарных дней;
    е) во всех случаях Стороны сохраняют подлинные документы до разрешения спора.
 18.6 Ответ на претензию, как правило, направляется в порядке, аналогичном порядку предъявления претензии.
 К ответу на претензию, направляемому по электронной почте, применяются все положения о предъявлении претензии, изложенные в п. 3.2 настоящего Договора, по аналогии.
 18.7 В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд  Хабаровского края.

19. Вступление Договора в силу. Срок действия Договора и условия его досрочного расторжения
19.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и             действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему          Договору.
19.2. 	 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
19.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут полностью досрочно по инициативе одной из Сторон путем одностороннего отказа от исполнения Договора, если в отношении другой Стороны возбуждено дело о банкротстве в Арбитражном суде (в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)») или Сторона подлежит реорганизации или ликвидации.
19.4.	 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут полностью или частично по инициативе Заказчика путем одностороннего отказа от исполнения Договора в следующих случаях:
19.4.1. Если единовременная просрочка Подрядчика срока Работ составляет более чем 30 (Тридцать) дней.
19.4.2. Если Подрядчик задерживает начало Работ на срок более, чем 30 (Тридцать) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика.
19.4.3. Если у Подрядчика аннулирован и/или приостановлен и/или истек срок действия допуска на выполнение работ, а новый допуск не получен, или иных специальных разрешений на осуществление строительной деятельности, установленных (в т.ч. и в будущем времени) действующим законодательством либо Подрядчик иным образом лишается права на производство Работ по решению государственных органов в рамках действующего законодательства. 
19.4.4. Если Подрядчик совершил не согласованную с Заказчиком уступку прав требования.
19.4.5. Если Результат Работ не достиг технических характеристик (показателей), предусмотренных Дефектной ведомостью, Техническим заданием, и Заказчик, очевидно, не может эксплуатировать Результат Работ надлежащим качеством.
19.4.6. Если Подрядчик самовольно покинул Строительную площадку или иным образом прямо продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
19.4.7.	Если Подрядчик более 2 (Двух) раз совершил Существенное нарушение Договора (Статья 2 Договора).
19.5.	 Договор может быть полностью или частично расторгнут по инициативе Подрядчика досрочно путем одностороннего отказа от исполнения Договора:
19.5.1.	Если Заказчик не производит приемку Работ и Результата Работ при отсутствии замечаний и недостатков в выполненных Работах и Результате Работ в течение 30 (Тридцати) дней с даты предъявления к приемке. 
19.6. В случае расторжения настоящего Договора по любому из оснований, указанных в настоящей статье Договора, Договор будет считаться соответственно расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Стороны, расторгающей настоящий Договор, Стороне – адресату такого уведомления о расторжении. Уведомление о расторжении Договора направляется в порядке, предусмотренном п.20.1 настоящего Договора. 
19.7. В случае расторжения настоящего Договора по любому из оснований, указанных в п. 19.3, 19.4, 19.5. настоящей статьи, Сторона, в отношении которой по указанным основаниям предъявлено требование о расторжении, обязана возместить в полном объеме другой Стороне все убытки (в т.ч. в случае привлечения нового Подрядчика). 
19.8. При расторжении настоящего Договора Стороны в течение 30 (Тридцати) дней или иного согласованного Сторонами срока произведут окончательный взаиморасчет по настоящему Договору. При этом ни одна из Сторон не получит никакого неоправданного обогащения. 
В ходе проведения окончательного расчета:
19.8.1. Подрядчик обязуется:
(a)	вернуть Заказчику авансовый платеж, в части, превышающей стоимость завершенных и принятых Заказчиком Этапов Работ;
(b)	передать Заказчику по требованию Заказчика приобретенные Подрядчиком согласованные с Заказчиком Материалы на основании товарной накладной по форме № ТОРГ-12; 
(c)	возвратить Заказчику его имущество либо возместить его стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ; 
(d)	передать Заказчику выполненные Работы.
19.8.2.	Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить Подрядчику обоснованные фактические документально подтвержденные затраты Подрядчика в отношении передаваемых выполненных Работ, приобретенных и/или оплаченных Материалов, за исключением Работ и/или отдельных единиц Материалов, имеющих Недостатки. 
19.8.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика, по основаниям, предусмотренным п.19.4 настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки фактически выполненных Работ, Результатов Работ, а Подрядчик не вправе требовать их оплаты.
19.9.	 Заказчик может в любое время до сдачи ему Результата Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора пропорционально части Работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора. При этом в отношении указанного порядка расторжения Договора по инициативе Заказчика (передача Работ, и пр.) применяются положения настоящей статьи.
19.10. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям обязанностью Подрядчика является вывоз со Стройплощадки всего имущества Подрядчика, исключая имущество, подлежащее возврату и переданное Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ. Любые предъявленные Подрядчиком денежные требования в отношении Заказчика в связи с расторжением настоящего Договора могут быть оплачены Заказчиком не ранее, чем с момента исполнения вышеуказанной обязанности Подрядчика.

20. Одобрения и уведомления
20.1.	 Любые уведомления по настоящему Договору будут считаться переданными должным образом, если они направлены заказной почтой с уведомлением о вручении по адресу, указанному в п. 20.3 настоящего Договора или вручены лично уполномоченным Представителям Сторон «под роспись». Дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления адресату либо дата отметки о невозможности вручения почтового отправления адресату, или «подпись» на копии уведомления о его получении, считается датой получения уведомления. Любые одобрения и согласования, которые должны быть произведены по настоящему Договору Сторонами или одной из них должны быть оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
20.2. 	В случае изменения местонахождения и банковских реквизитов одной из Сторон последняя обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В случае если одна из Сторон несвоевременно уведомила другую Сторону об указанных изменениях, все обязательства другой Стороны, исполненные в соответствии с имеющимися у нее сведениями, считаются исполненными надлежащим образом.
20.3.	 Переписка по вопросам, связанным с реализацией настоящего Договора, должна направляться Подрядчиком Заказчику и Заказчиком Подрядчику по следующим адресам:
       Заказчику: РФ, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.65.
                           E-mail: secretar_dvgd@trcont.ru
[bookmark: _DV_M51]	Подрядчику:  ______________________
20.4.	 Вся переписка (включая уведомления) по настоящему Договору, исходящая от Заказчика и Подрядчика, направляется на русском языке. Уведомление по настоящему Договору считается полученным в дату его получения, как это прописано в п. 20.1 настоящего Договора.

21. Антикоррупционная оговорка
21.1. Стороны настоящим подтверждают, что им известны требования применимого законодательства и применимых норм международного права о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее – антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, посредниками и иными лицами, привлекаемыми ими к исполнению настоящего Договора. Для целей определения ответственности Сторон по настоящему Договору нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается нарушением, совершенным соответствующей Стороной.
21.2. Каждая Сторона настоящим подтверждает, что ни она, ни ее работники, представители, аффилированные лица, посредники и любые иные лица, привлекаемые Стороной к исполнению настоящего Договора, не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или работы (услуги), в связи с заключением настоящего Договора.
21.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники, представители, аффилированные лица, посредники и иные лица, привлекаемые Сторонами к исполнению настоящего Договора, не совершают действия, квалифицируемые применимым законодательством как нарушение антикоррупционных требований, в том числе дача / получение / вымогательство взятки или посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп или посредничество в нем, мошенничество, передача денежных средств или иных ценностей любым лицам в целях оказать влияние на их действия или решения, а также иные незаконные действия в целях получения неправомерной имущественной выгоды, каких-либо неправомерных преимуществ, оказания недружественного влияния или для достижения иных неправомерных целей.
21.4. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в нарушении другой Стороной антикоррупционных требований в связи с заключением и/или исполнением настоящего Договора, вправе направить другой Стороне письменный запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с применимым законодательством. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные применимым законодательством основания для отказа в их представлении) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.
21.5. При наличии доказательств нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и/или исполнением настоящего Договора, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию, Сторона, направившая запрос, вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до урегулирования Сторонами возникшей ситуации или разрешения спора в судебном порядке. При этом Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 
21.6. Каждая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления другой Стороне не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора в следующих случаях:
21.6.1. при наличии доказательств совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности другой Стороной;
21.6.2. если в результате нарушения другой Стороной антикоррупционных требований Стороне причинены убытки;
21.6.3. при неисполнении другой Стороной обязанности представить документы и информацию, запрашиваемые для проверки подозрения в нарушении антикоррупционных требований в связи с заключением и/или исполнением настоящего Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.
21.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки в соответствии с порядком и в размере, предусмотренном применимым законодательством и настоящим Договором.
21.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств по настоящей антикоррупционной оговорке другая Сторона вправе уведомить об этом компетентные государственные органы в соответствии с применимым законодательством.
21.9. Каналы уведомления филиала ПАО «ТрансКонтейнер» о нарушениях                антикоррупционных требований: тел.: 8 (499) 271-77-90, 8 (800) 100-22-20, официальный сайт (для заполнения специальной формы): trcont.com, адрес электронной почты: anticorr@trcont.ru.   
Каналы уведомления (указывается наименование Стороны как стороны договора) о нарушениях антикоррупционных требований: тел.: ________________, официальный сайт (для заполнения специальной формы): ______________ / адрес электронной почты: ___________________________.   


22. Гарантии и заверения Подрядчика
22.1.  Подрядчик настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:
22.1.1. Подрядчик является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
22.1.2. Подрядчиком соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Подрядчика;
22.1.3. настоящий Договор от имени Подрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
22.1.4.  заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Подрядчик, а также любого положения законодательства Российской Федерации;
22.1.5.  не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
22.2. Подрядчик присоединяется к заверениям об обстоятельствах, касающихся исполнения Договора и налогового законодательства РФ, - «налоговой оговорке», согласно приложению № 6 к настоящему Договору.

23. Санкционная оговорка
23.1. Каждая из Сторон заявляет и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора: соответствующая Сторона и ни одно из Связанных лиц: не является лицом, в отношении которого введены Санкции и/или которое включено в Санкционные списки, и/или не является каким-либо образом связанным с лицом, включенным в Санкционные списки; не действует в интересах и/или по указанию какого-либо лица, в отношении которого введены Санкции и/или которое включено в Санкционные списки; заключает и/или исполняет настоящий Договор не с целью обхода каких-либо Санкций или ограничений. 
23.2. Стороны принимают на себя обязательства в процессе исполнения настоящего Договора незамедлительно сообщить другой Стороне, что Сторона либо ее Связанные лица: становятся лицами, в отношении которых введены Санкции и/или которые включены в Санкционные списки, и/или становятся каким-либо образом связанными с лицами, в отношении которых введены Санкции и/или включенными в Санкционные списки; начинают действовать в интересах и/или по указанию какого-либо лица, в отношении которого введены Санкции и/или которое включено в Санкционные списки. 
23.3. Стороны подтверждают, что условия пунктов 1 и 2 настоящей Санкционной оговорки являются существенными условиями Договора. Если специальной нормой применимого законодательства не установлено иное, неисполнение Стороной обязательств, установленных в п. 2 настоящей Оговорки, наступление в отношении Стороны, ее Связанных лиц обстоятельств, указанных в п. 2 настоящей Оговорки, в процессе 3 исполнения Сторонами Договора, а равно выявление после даты заключения настоящего Договора факта недостоверности заверений об обстоятельствах, указанных в п. 1 настоящей Санкционной оговорки, является основанием для одностороннего внесудебного отказа другой Стороны от исполнения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения соответствующей Стороной письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. При этом Сторона, в отношении которой наступили указанные обстоятельства либо была выявлена недостоверность заверений об обстоятельствах, не вправе требовать уплаты каких-либо штрафов, неустоек и т.п. в связи с таким расторжением от отказавшейся от исполнения Договора Стороны. Факт введения в отношении Стороны или какого-либо из ее Связанных лиц Санкций или включения соответствующей Стороны, а также Связанных лиц в Санкционные списки не является обстоятельством непреодолимой силы для такой Стороны.
23.4. Определения: Санкции - адресные ограничительные меры принудительного характера, посредством которых их инициатор (государство, государственное объединение / союз, международная организация) желает прекратить, приостановить или запретить взаимодействие своих субъектов (физических или юридических лиц) с определенными лицами, за исключением Санкций, введенных Украиной.
Санкционные списки - любой из перечней лиц, сформированный соответствующим государством, государственным объединением / союзом, международной организацией на дату заключения настоящего Договора или в процессе его исполнения с целью введения или применения Санкций в отношении конкретных лиц, за исключением Санкционных списков Украины. 
Связанные лица — агент (уполномоченный представитель) Стороны, связанный с настоящим Договором, акционер, участник или бенефициар такой Стороны, который индивидуально или вместе с другими акционерами, участниками или бенефициарами прямо или косвенно владеет долей, составляющей 50 % или более от уставного капитала такой Стороны, и единоличный исполнительный орган такой Стороны

	
24. Прочие условия
24.1.	 Стороны не имеют права передавать Третьим лицам исполнение обязательств по настоящему Договору или какой-либо его части без согласия другой Стороны. 
24.2.	 После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, протоколы, переговоры между Сторонами, относящиеся к
данному Договору, теряют силу.
24.3.	 Подрядчик не имеет права продать или передать полученную документацию/информацию или отдельные их части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, за исключением передачи документации/информации  Субподрядчикам/Поставщикам исключительно в части, необходимой для выполнения Субподрядчиками/Поставщиками своих обязательств в пределах Объема Работ по настоящему Договору.
[bookmark: _DV_M52]24.4.	 Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
24.5.	 Любая договоренность между Заказчиком и подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме подписанных ими дополнений или изменений к настоящему Договору.
24.6.	 Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Заказчика и один для Подрядчика. 
24.7. Стороны пришли к соглашению, что данный договор может быть подписан уполномоченными представителями, как  собственноручно, так и с использованием усиленной квалифицированной электронной подписью ( далее- УКЭП). 
В случае подписания Договора с использованием УКЭП подписания договора Сторонами осуществляется в системе электронного документооборота - Контур Диадок (далее- Диадок).
Подписанный с использованием вышеуказанной УКЭП настоящий договор ( дополнительные соглашения к нему)признается электронным документом , равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью стороны и заверенной печатью Стороны и порождают для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей.
В случае подписания настоящего Договора (дополнительного соглашения к нему) с использованием УКЭП не является препятствием для подписания дополнительных соглашений (приложений, спецификаций) к договору на бумажном носителе собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.
Сторона, использующая ключ квалифицированной подписи, обязана соблюдать ее конфиденциальность.

24.8.	  Перечень Приложений к настоящему Договору:
24.8.1.  Приложение № 1. Техническое задание.
24.8.2   Приложение №1.1 Ведомость объемов работ.
24.8.3.  Приложение № 2. Сметный расчет.
24.8.4.  Приложение № 3. Акт формы ОС-3, КС-2, КС-3, КС-14.
24.8.6. Приложение № 4. Требования по охране труда, промышленной безопасности и экологии
24.8.7. Приложение № 5. Перечень и формат электронных документов.
24.8.8. Приложение № 6. Налоговая оговорка.
24.8.9 Приложение № 7.  Требования к независимой (банковской) гарантии

24. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик: Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер» 
(ПАО «ТрансКонтейнер»)
ИНН 7708591995 КПП 997650001,
Место нахождения и адрес юридического лица: 141402 Московская область, Г.О  Химки, г. Химки, ул. Ленинградская, влд.39, стр.6, офис 3 (этаж 6).
Плательщик: Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
ОКПО 94421386 ОГРН 1067746341024
Место нахождения филиала: Российская федерация, 680000, г. Хабаровск,
 ул. Дзержинского, д.65
Телефон (8 (4212) 45-12-10; 38-55-08
e-mail: secretar_dvgd@trcont.ru
Платежные реквизиты:
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Р/с  40702810916540001498
кор/счет 30101810500000000674
БИК 040813608


От Заказчика:



____________________  /___________/
М.П.
	Подрядчик: 
























От Подрядчика:



________________/ _______________/
м.п.



Приложение № 1 
к договору № 
от «____» _____________ 2023 г. 
на выполнение строительно-монтажных работ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1
	2
	3

	1. Общие данные для выполнения работ по «Благоустройству территории, прилегающей к контейнерной площадке №1  и проведение капитального ремонта части контейнерной площадки №1 контейнерного терминала Первая Речка»

	1.1
	Наименование  проекта.
	Благоустройству территории, прилегающей к контейнерной площадке №1  и проведение капитального ремонта части контейнерной площадки №1 контейнерного терминала Первая Речка

	1.2
	Наименование и местоположение Объекта.
	Контейнерная площадка №1 инв. № 015/01/00000008, контейнерного терминала Первая Речка филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге, расположен по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 54

	1.3
	Срок выполнения Работ.
	Начало выполнения Работ – в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания Договора.
Окончание выполнения Работ –  не более 90 (девяносто) календарных дней с даты начала выполнения Работ по настоящему Договору

	1.4
	Заказчик.
	ПАО «ТрансКонтейнер»

	1.5
	Вид Работ
	1. Благоустройство территории
2. Капитальный ремонт

	1.6.
	Основные климатические данные:
	Среднегодовая температура воздуха в г. Владивостоке составляет плюс 4,6°С. Наиболее холодным месяцем в году является январь со средней температурой минус 12,6°С. Абсолютный минимум составляет минус 31°С. Наиболее жарким месяцем является июль со средней температурой воздуха плюс 20,1°С. Абсолютный максимум составляет плюс 34°С. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 227 дней. В данном регионе характерно неравномерное распределение осадков, наибольшее количество осадков приходится на август (среднее значение 146 мм).

	1.7.
	Перечень Объектов ремонта.
	Контейнерная площадка №1 инв. № 015/01/00000008

	1.7.1.
	Перечень Объектов проектирования. Рабочая документация.
	Контейнерная площадка №1 инв. № 015/01/00000008

	1.8
	Наименование проектировщика.
	ООО «АзъПроектСтрой»
г.Санкт-Петербург, ул.Стахановцев, д.14 корп.1, литер А пом. 607, 608, 618
тел. (812) – 670-36-50

	1.9.
	Исходно-разрешительная документация.
	Без проекта

	1.10.
	Гарантийный срок.
	___ (_______) месяцев с последней даты подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14

	2.
	Технические параметры Объекта ремонта
	Площадь ремонта покрытия 2607,5 кв. м.

	2.1.
	Условия организации Работ
	Обязанности Заказчика:
1.Обеспечить доступ к ремонтируемому Объекту;
2.Освободить место проведения работ от контейнеров, ГПМ мешающих выполнению работ.
Обязанности Подрядчика:
1. Охрана и содержание Объекта (Строительной площадки) (материалов, инструментов и оборудования для выполнения работ);
2. Перевозка Персонала Подрядчика к месту
проведения Работ и обратно, организация
проживания, питания, медицинского
обслуживания персонала, вахтовые затраты.

	2.2
	Требование по охране труда и промышленной безопасности.
	Обязанности Заказчика:
1. Проведение вводного инструктажа по охране труда
Обязанности Подрядчика:
1. До начала выполнения работ участок производства работ оградить оградительной лентой (предупреждающей сеткой);
2.  Осуществлять организацию безопасных условий труда  работающих и осуществляет контроль над соблюдением мер безопасности, применением средств индивидуальной защиты, соблюдением технологической и трудовой дисциплины.
3. Обеспечить всех работников спец. одеждой и СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами выдачи спец. одежды и СИЗ.

	2.3
	Требования к разработке природоохранных мер.
	1. Предусмотреть природоохранные мероприятия при выполнении СМР в объеме  действующих норм и правил.
2. Не допускать сверхнормативного скопления строительного мусора, соблюдать габариты складирования, проходов и габарита приближения строений

	2.4
	Требования к ведению СМР
	1. Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ движения технологического транспорта (ж.д. транспорт, автотранспорт и грузоподъемная техника).
2.При выполнении работ обеспечить сохранность существующих на объекте коммуникаций.

	2.5
	Требования к оформлению документов
	Обязанности Заказчика:
1.Передача Подрядчику Строительной площадки/
Объекта по акту приема-передачи.
Обязанности Подрядчика:
1. Предоставить приказ о назначении ответственного лица на объекте проведения работ;
2. Предоставить список работников (должность, ФИО) и строительной техники (марка, регистрационный номер).
3. Всю нормативную документацию по объекту вести в соответствии с РД 11-02-2006 и СП 48.13330.2019 «Организация строительства» в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию, в том числе, но не ограничиваясь:
· общий журнал работ;
· журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов;
· акты освидетельствования скрытых работ;
· сертификаты и паспорта качества на используемые материалы;
Исполнительную документацию передать после выполнения в полном объеме Работ в следующем объеме: на бумажном носителе – 2 экз., на электронном носителе – 1 экз.





	От Заказчика:

_______________    /_____________/
М.П.
	От Подрядчика:

_____________ /___________/
М.П.













Приложение № 1.1. 
к договору № 
от «____» _____________ 2023 г. 
на выполнение строительно-монтажных работ

ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Благоустройство территории контейнерной площадки №1

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Глава 1. Подготовительные работы по защите кабеля

	1
	Разработка грунта II гр. (щебенистый грунт с супесчаным заполнителем) в траншее вручную для защиты существующего кабеля от механических повреждений с погрузкой в автосамосвалы грузоподъемностью 10 т и транспортировкой на полигон ТБО
	м3/
т
	0,24/
0,46
	На ТБО
1,9 т/м3

	2
	Обратная засыпка траншеи песком мелким по ГОСТ8736-2014 шириной 0,2 м
	м3
	0,21
	

	3
	Укладка кирпича красного полнотелого марки М75 для защиты кабеля от механических повреждений
	пм/
шт.
	4,0/
16,0
	

	Глава 2. Демонтажные работы при устройстве покрытия

	1
	Разработка грунта II гр. (щебенистый грунт с супесчаным заполнителем) экскаватором с емкостью ковша 1,0 м3 на среднюю глубину 0,60 м с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м2/
м3/
т
	758,7/
455,3/
865,1
	на ТБО
1,9 т/м3

	2
	Разборка асфальтобетонных дорожных покрытий типа А на щебне из магматических горных пород, средняя толщина 5 см
	м2/
м3
	619,6/
31,0
	

	3
	Погрузка материала от разборки (асфальтогранулят) экскаваторами с емкостью ковша 0,5 м3 и транспортировка на автосамосвалах грузоподъемностью 10 т на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м3/
т
	31,0/
58,9
	на ТБО
1,9 т/м3

	4
	Разборка основания асфальтобетонного покрытия (разработка щебенистого грунта с супесчаным заполнителем) на среднюю глубину 0,55 м с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м2/
м3/
т
	619,6/
340,8/
647,6
	на ТБО
1,9 т/м3

	5
	Разборка железобетонного покрытия на среднюю толщину 30 см отбойными молотками с погрузкой экскаваторами с емкостью ковша 0,5 м3 и транспортировкой автосамосвалами на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м2/
м3/
т
	241,4/
72,5/
174,0
	на ТБО
2,4 т/м3

	6
	Разборка основания железобетонного покрытия (разработка щебенистого грунта с супесчаным заполнителем) экскаватором с емкостью ковша 1,0 м3 на среднюю глубину 0,30 м с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м2/
м3/
т
	241,4/
72,5/
137,8
	на ТБО
1,9 т/м3

	Глава 3. Устройство покрытия 

	
	Асфальтобетонное покрытие Тип 2
	
	
	

	1
	Планировка верха насыпи механизированным способом
	м2
	1620,0
	

	2
	Уплотнение грунта катками на пневмоходу 25 т при 6-ти проходах по одному следу, с Купл не менее 0,98
	м2
	1620,0
	

	3
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала, в том числе:
	м2
	1620,0
	

	3.1
	Геополотно нетканное "Геоком PRO PP 9" (150г/м2, 4,3х100м)
	м2
	1870,0
	с нахлестом 25 см

	4
	Армирование георешетками, в том числе:
	м2
	1620,0
	

	4.1
	Георешетка гексагональная полимерная TENSAR TX170 СТО09686559-002-2015
	м2
	1730,0
	с нахлестом 25 см

	5
	Устройство основания из щебня гранитного марки М1000, фракции 40-70 мм по ГОСТ 8267-93* с заклинкой мелким щебнем ГОСТ8267-93*, слоем 0,23 м, Купл не менее 0,98
	м2/
м3
	1620,0/
469,5
	с К=1,26

	6
	Армирование георешетками, в том числе:
	м2
	1620,0
	

	6.1
	Георешетка гексагональная полимерная TENSAR TX170 СТО09686559-002-2015
	м2
	1730,0
	с нахлестом 25 см

	7
	Устройство основания из щебня гранитного марки М1000, фракции 40-70 мм по ГОСТ 8267-93* с заклинкой мелким щебнем ГОСТ8267-93*, слоем 0,23 м, Купл не менее 0,98
	м2/
м3
	1620,0/
469,5
	с К=1,26

	8
	Розлив битума ЭБК-1 из расчета 0,8 л/м2
	т
	1,30
	

	9
	Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси марки II по ГОСТ 9128-2013 на вязком битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90**, h=0,08 м                                                
	м2/
м3/
т
	1620,0/
129,6/
311,1
	γ = 2,4 т/м3

	10
	Розлив битума ЭБК-1 из расчета 0,3 л/м2
	т
	0,49
	

	11
	Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси по ГОСТ 9128-2013, тип А, марки I, на вязком битуме БНД 60/90, ГОСТ 22245-90, h=0,06 м                                                
	м2/
м3/
т
	1620,0/
97,2/
233,3
	γ = 2,4 т/м3




ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Капитальный ремонт части контейнерной площадки №1

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Глава 1. Подготовительные работы по защите кабеля

	1
	Разработка грунта II гр. (щебенистый грунт с супесчаным заполнителем) в траншее вручную для защиты существующего кабеля от механических повреждений с погрузкой в автосамосвалы грузоподъемностью 10 т и транспортировкой на полигон ТБО
	м3/
т
	1,56/
2,96
	На ТБО
1,9 т/м3

	2
	Обратная засыпка траншеи песком мелким по ГОСТ8736-2014 шириной 0,2 м толщиной 0,15-0,55 м
	м3
	1,36
	

	3
	Укладка кирпича красного полнотелого марки М75 для защиты кабеля от механических повреждений
	пм/
шт.
	26,0/
104,0
	

	Глава 2. Демонтажные работы при устройстве покрытия

	1
	Разработка грунта II гр. (щебенистый грунт с супесчаным заполнителем) экскаватором с емкостью ковша 1,0 м3 на среднюю глубину 0,60 м с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м2/
м3/
т
	415,3/
249,2/
473,5
	на ТБО
1,9 т/м3

	2
	Разборка асфальтобетонных дорожных покрытий типа А на щебне из магматических горных пород, средняя толщина 5 см
	м2/
м3
	572,2/
28,6
	

	3
	Погрузка материала от разборки (асфальтогранулят) экскаваторами с емкостью ковша 0,5 м3 и транспортировка на автосамосвалах грузоподъемностью 10 т на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м3/
т
	28,6/
54,4
	на ТБО
1,9 т/м3

	4
	Разборка основания асфальтобетонного покрытия (разработка щебенистого грунта с супесчаным заполнителем) на среднюю глубину 0,55 м с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 15 км
	м2/
м3/
т
	572,2/
314,7/
598,0
	на ТБО
1,9 т/м3

	5
	Демонтаж водоотводного ж/б лотка шириной 0,2 м с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 15 км
	пм/
м3
т
	100,0/
4,6/
11,0
	на ТБО
0,11 т/шт.

	6
	Демонтаж бортового камня БР100.30.18 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 15 км
	пм/
т
	100,0/
12,0
	на ТБО
0,12 т/шт.

	7
	Разборка бетонной обоймы бортовых камней 
	м3/
т
	5,8/
13,9
	на ТБО
2,4 т/ м3

	Глава 3. Устройство покрытия 

	
	Асфальтобетонное покрытие Тип 1
	
	
	

	1
	Планировка дна корыта механизированным способом
	м2
	987,5
	

	2
	Уплотнение грунта катками на пневмоходу 25 т при 6-ти проходах по одному следу, с Купл не менее 0,98
	м2
	987,5
	

	3
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала, в том числе:
	м2
	987,5
	

	3.1
	Геополотно нетканное "Геоком PRO PP 9" (150г/м2, 4,3х100м)
	м2
	1140
	с нахлестом 25 см

	4
	Армирование георешетками, в том числе:
	м2
	987,5
	

	4.1
	Георешетка гексагональная полимерная TENSAR TX170 СТО09686559-002-2015
	м2
	1070
	с нахлестом 25 см

	5
	Устройство основания из щебня гранитного марки М1000, фракции 40-70 мм по ГОСТ 8267-93* с заклинкой мелким щебне ГОСТ8267-93*, слоем 0,23 м, Купл не менее 0,98
	м2/
м3
	987,5/
286,2
	с К=1,26

	6
	Армирование георешетками, в том числе:
	м2
	987,5
	

	6.1
	Георешетка гексагональная полимерная TENSAR TX170 СТО09686559-002-2015
	м2
	1070
	с нахлестом 20 см

	7
	Устройство основания из щебня гранитного марки М1000, фракции 40-70 мм по ГОСТ 8267-93* с заклинкой мелким щебнем ГОСТ8267-93*, слоем 0,23 м, Купл не менее 0,98
	м2/
м3
	987,5/
286,2
	с К=1,26

	8
	Розлив битума ЭБК-1 из расчета 0,8 л/м2
	т
	0,79
	

	9
	Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси по ГОСТ 9128-2013, тип А, марки I, на вязком битуме БНД 60/90, ГОСТ 22245-90, h=0,07 м                                                
	м2/
м3/
т
	987,5/
69,1/
165,9
	γ = 2,4 т/м3

	10
	Розлив битума ЭБК-1 из расчета 0,3 л/м2
	т
	0,30
	

	11
	Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси по ГОСТ 9128-2013, тип А, марки I, на вязком битуме БНД 60/90, ГОСТ 22245-90, h=0,07 м                                                
	м2/
м3/
т
	987,5/
69,1/
165,9
	γ = 2,4 т/м3

	Глава 4. Устройство водоотводных лотков

	
	Устройство бетонных водоотводных лотков,
в том числе: 
	пм
	250,0
	

	1
	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.21-П полимербетонный
	шт.
	120
	

	2
	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.31-П полимербетонный
	шт.
	128
	

	3
	Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-15.21.50-П полимербетонный
	шт.
	2
	

	4
	Корзина для пескоуловителя КОПУ-15.21.50-ОС оцинкованная сталь
	шт.
	2
	

	5
	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.21-П-П
	шт.
	3
	

	6
	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.31-П-П
	шт.
	1
	

	7
	Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 "шина" чугунная ВЧ E600
	шт.
	498
	

	8
	Болт М10х25
	шт.
	1992
	

	9
	Гайка М10 квадрат
	шт.
	1992
	

	10
	Герметик полиуретановый однокомпонентный в упаковке 600 мл
	шт.
	13
	

	
	Выпуск лотка
	
	
	

	11
	Труба гофрированная ПНД d=110 мм
	пм
	5,0
	

	12
	Уплотнительное кольцо d=110 мм
	шт.
	4
	

	13
	Муфта d=110 мм
	шт.
	4
	

	14
	Бетон В15, F150, W6
	м3
	0,06
	

	
	Устройство армированной бетонной 
обоймы
	пм
	250,0
	

	15
	Тяжелый бетон В40, Rbtb4,8, W12, F2200 по ГОСТ26633-2015
	м3
	71,3
	

	16
	Арматура А400, d=10мм, шаг 200х200 мм по ГОСТ5781-82* 
	пм/
т
	8750,0/
5,42
	1пм/0,62кг

	17
	Подбетонка из бетона В15, F150, W6, ГОСТ26633-2015, h=10см
	м3
	23,5
	

	18
	Прокладка полиэтиленовая аэродромная ППА в два слоя под бетонную обойму, ТУ2245-001-20870677-93
	м2
	235,0
	К=1,05
в 2 слоя

	19
	Основание под обойму из щебня гранитного М1000 фр. 20-40, уложенного способом расклинцовки, h=0,20м 
	м2/
м3
	235,0/
47,0
	

	20
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя боковых стенок обоймы лотка
	м2
	205,0
	

	21
	Установка бортового камня БР100.30.18, бетон класса В30 F300
	пм
	235,0
	

	22
	Битумно-полимерная лента Брит А 50х5 мм
	пм
	500,0
	

	
	Устройство деформационных швов лотков
	
	
	

	23
	Поперечный деформационный шов в бетонной обойме
	шт.
м
	24
18
	

	24
	Экструдированный пенополистиролас, ширина шва 30 мм
	м3
	0,18
	





	От Заказчика:

_______________    /______________/
М.П.
	От Подрядчика:

_______________   /_____________/ 
М.П.
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Формы утверждены

	От Заказчика:

_______________    /____________/
М.П.
	От Подрядчика:

_____________ /__________/
М.П.



Приложение № 4
к договору № 
от «____» _____________ 2023 г. 
на выполнение строительно-монтажных работ


Требования по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии

[bookmark: _Toc330385275][bookmark: _Toc330386998]1.Введение
[bookmark: _Toc330385276][bookmark: _Toc330386999]Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии (далее – «ОТ, ПБ, ППБ и Э») и требует от Подрядчика следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ, ППБ и Э. Требования в сфере ОТ, ПБ, ППБ и Э изложены в настоящем Приложении, а также в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.
[bookmark: _Toc330385277][bookmark: _Toc330387000]В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядными организациями требований ОТ, ПБ, ППБ и Э Заказчик и Подрядная организация согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего Договора.
[bookmark: _Toc330385278][bookmark: _Toc330387001]2.Соблюдение требований законодательства
[bookmark: _Toc330385279][bookmark: _Toc330387002]Подрядная организация выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ, ППБ и Э. Подрядная организация принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.
[bookmark: _Toc330385280][bookmark: _Toc330387003]3.Средства защиты (СЗ):
[bookmark: _Toc330385281][bookmark: _Toc330387004]3.1.Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
[bookmark: _Toc330385282][bookmark: _Toc330387005]Весь Персонал Подрядчика, находящийся на Строительной площадке, должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на Строительной площадке:
· [bookmark: _Toc330385283][bookmark: _Toc330387006]Защитная обувь с жёстким подноском (спецобувь);
· [bookmark: _Toc330385284][bookmark: _Toc330387007]Каска;
· [bookmark: _Toc330385285][bookmark: _Toc330387008]Защитные очки;
· [bookmark: _Toc330385286][bookmark: _Toc330387009]Спецодежда;
· [bookmark: _Toc330385287][bookmark: _Toc330387010][bookmark: _Toc330385288][bookmark: _Toc330387011]Рабочие перчатки;
· Сигнальный жилет;
· Респиратор;
· Моющие средства (мази, пасты и т.д.).
Персонал Подрядчика, выполняющий опасные работы (работы повышенной опасности), должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами рисков. 
[bookmark: _Toc330385292][bookmark: _Toc330387015]3.2.Средства коллективной защиты (СКЗ):
[bookmark: _Toc330385293][bookmark: _Toc330387016]Подрядная организация обязана оборудовать Строительную площадку необходимыми информационными плакатами, схемами движения транспортных средств и служебных проходов, знаками безопасности, а также обеспечить объект первичными средствами пожаротушения согласно нормам и аптечками для оказания первой помощи работникам.


[bookmark: _Toc330385294][bookmark: _Toc330387017]4.Транспорт Подрядчика
[bookmark: _Toc330385295][bookmark: _Toc330387018]4.1.ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ПОДРЯДНЫХ Организаций, используемые при проведении Работ, должны быть оборудованы следующим:
· [bookmark: _Toc330385296][bookmark: _Toc330387019]Ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни безопасности должны быть пристегнуты во время движения транспортного средства;
· [bookmark: _Toc330385297][bookmark: _Toc330387020]Аптечка для оказания первой помощи;
· [bookmark: _Toc330385298][bookmark: _Toc330387021]Огнетушитель;
· [bookmark: _Toc330385299][bookmark: _Toc330387022]Передние и задние зимние шины в течение зимнего периода (для стран с холодным климатом);
· [bookmark: _Toc330385300][bookmark: _Toc330387023]Световая и звуковая сигнализация движения задним ходом.
· [bookmark: _Toc330385301][bookmark: _Toc330387024]Подрядная организация должна обеспечить:
· [bookmark: _Toc330385302][bookmark: _Toc330387025]Обучение и достаточная квалификация водителей;
· [bookmark: _Toc330385303][bookmark: _Toc330387026]Проведение регулярных ТО транспортных средств;
· [bookmark: _Toc330385304][bookmark: _Toc330387027]Проведение медицинских осмотров.
4.2.При производстве Работ Подрядная организация обеспечивает соблюдение требований Правил Дорожной Безопасности, правил проезда через железнодорожные пути и переезды и скоростного режима, установленного на объекте Заказчика.
[bookmark: _Toc330385305][bookmark: _Toc330387028]5.Работы повышенной опасности
[bookmark: _Toc330385306][bookmark: _Toc330387029]5.1.Подрядная организация должна определить и разработать перечень работ повышенной опасности. Минимально, этот перечень должен включать:
· [bookmark: _Toc330385307][bookmark: _Toc330387030]Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,3 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;
· [bookmark: _Toc330385308][bookmark: _Toc330387031]Ремонт трубопроводов пара и горячей воды;
· [bookmark: _Toc330385309][bookmark: _Toc330387032]Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;
· [bookmark: _Toc330385310][bookmark: _Toc330387033]Ремонтные работы, обслуживание мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути
· [bookmark: _Toc330385311][bookmark: _Toc330387034]Электро- и газосварочные работы, газорезательные работы
· [bookmark: _Toc330385312][bookmark: _Toc330387035]Работы по вскрытию и испытанию  сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.
· [bookmark: _Toc330385313][bookmark: _Toc330387036]Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи
· [bookmark: _Toc330385314][bookmark: _Toc330387037]Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях.
[bookmark: _Toc330385315][bookmark: _Toc330387038]5.2.Подрядная организация должна использовать систему нарядов – допусков для выполнения работ повышенной опасности.
[bookmark: _Toc330385316][bookmark: _Toc330387039]6.Обучение Персонала
[bookmark: _Toc330385317][bookmark: _Toc330387040]6.1.Прежде, чем приступить к работе на Строительной площадке, Персонал Подрядчика должен выполнить следующие мероприятия:
· [bookmark: _Toc330385318][bookmark: _Toc330387041]Пройти вводный инструктаж по ОТ, ППБ и Э, проводимый представителями Заказчика для работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами.	
· [bookmark: _Toc330385319][bookmark: _Toc330387042]Пройти вводный инструктаж по ОТ, ППБ и Э, проводимый представителем Подрядчика, предусмотренный требованиями законодательства.
[bookmark: _Toc330385320][bookmark: _Toc330387043]Персонал Подрядчика не должен допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.
[bookmark: _Toc330385321][bookmark: _Toc330387044]6.2.Подрядная организация обязана гарантировать, что Персонал Подрядчика, выполняющий Работы обладает необходимой компетентностью. В том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований по безопасности и ОТ для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.)
[bookmark: _Toc330385322][bookmark: _Toc330387045]6.3.Заказчик вправе возражать против использования Подрядной организацией и требовать от неё отстранения от Работ любых работников, которые, по мнению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению Работ по настоящему Договору или к выполнению иных работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.
[bookmark: _Toc330385323][bookmark: _Toc330387046]7.Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома.
[bookmark: _Toc330385324][bookmark: _Toc330387047]Подрядная организация обязана:
[bookmark: _Toc330385325][bookmark: _Toc330387048]7.1.По необходимости, перед началом рабочей смены и допуском Персонала Подрядчика к выполнению Работ провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состояния абстинентного синдрома.
[bookmark: _Toc330385326][bookmark: _Toc330387049]7.2.Не допускать к выполнению Работ (отстранить от работы) Персонал Подрядчика, появившийся на рабочем месте (Объекте) (включая КПП) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома.
[bookmark: _Toc330385327][bookmark: _Toc330387050]7.3.Не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов (далее – «Разрешенные вещества»).
[bookmark: _Toc330385328][bookmark: _Toc330387051]7.4.В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, Персонал Подрядчика не допускается на рабочее место.
[bookmark: _Toc330385329][bookmark: _Toc330387052]7.5.В случае обнаружения на Объекте (включая КПП) персонала Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо состоянии абстинентного синдрома, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, Подрядчик  уплачивает Заказчику штраф в размере 100000 (сто тысяч) рублей за каждый такой факт.
[bookmark: _Toc330385330][bookmark: _Toc330387053]7.6.Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядной организацией может осуществляется любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными  работниками Заказчика  и/или Подрядной организацией ; письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядной организацией , другими способами.
[bookmark: _Toc330385331][bookmark: _Toc330387054]7.7.Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядной организацией  обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объекте работников Подрядной организации  в состоянии опьянения, Подрядная организация  обязана по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих Работников.
[bookmark: _Toc330385332][bookmark: _Toc330387055]8.Текущие проверки
[bookmark: _Toc330385333][bookmark: _Toc330387056]8.1.В ходе проведения работ должны быть организованы и проводиться периодические проверки соответствия деятельности Подрядной организации  требованиям безопасности. Требуется проведение двух типов проверок внутренних и внешних.
[bookmark: _Toc330385334][bookmark: _Toc330387057]8.1.1.Внутренние проверки – организуются и проводятся внутри подрядной организации с участием специалистов по ОТ и ПБ подрядной организации. Периодичность проведения проверок Подрядная организация  вправе определить самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).
[bookmark: _Toc330385335][bookmark: _Toc330387058]8.1.2.Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – определяет Заказчик. В ходе проведения проверки может быть проверено: реализация требований договора, мероприятии плана по ОТ, ПБ, ППБ и Э, соблюдение требований законодательства, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется отчёт (акт). Отчёт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю Подрядной организации  для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у Заказчика.
[bookmark: _Toc330385336][bookmark: _Toc330387059]8.2.В ходе проведения работ, при необходимости Сторонами должны быть организованы и проводиться совместные совещания по анализу соблюдения Подрядной организацией  требований ОТ, ПБ, ППБ и Э. Протоколы совещаний по вопросам ОТ, ПБ, ППБ и Э составляются в двух экземплярах, по одному для представителей Подрядной организации  и  Заказчика.
[bookmark: _Toc330385337][bookmark: _Toc330387060]9.Требования к отчётности
[bookmark: _Toc330385338][bookmark: _Toc330387061]9.1.Подрядная организация представляет по требованию Заказчика отчет о результатах работы в области ОТ, ПБ, ППБ и Э в отношении Работ. Отчёт предоставляется в течение 5 (Пяти) дней с момента получения запроса от Заказчика. В такой отчет включаются следующее:
· [bookmark: _Toc330385339][bookmark: _Toc330387062]все несчастные случаи;
· [bookmark: _Toc330385340][bookmark: _Toc330387063]все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядная организация  выполняла работы для Заказчика;
· [bookmark: _Toc330385341][bookmark: _Toc330387064]все прочие аварии  и инциденты, разливы, выбросы и иные незапланированные воздействия, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;
· [bookmark: _Toc330385342][bookmark: _Toc330387065]любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;
· [bookmark: _Toc330385343][bookmark: _Toc330387066]оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядной организации  на месте проведения работ, общее число работников Генерального подрядчика на месте проведения работ и др.
[bookmark: _Toc330385344][bookmark: _Toc330387067]9.2.В дополнение к представлению отчёта, Подрядная организация обязана соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами.
[bookmark: _Toc330385345][bookmark: _Toc330387068]10.Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья
[bookmark: _Toc330385346][bookmark: _Toc330387069]Все работники, предложенные Подрядной организацией  для выполнения Работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства.  
Все работники, предложенные Подрядной организацией  для выполнения Работ, должны проходить периодический, ежегодный медицинский осмотр. Подрядная организация обязана предоставить соответствующие подтверждающие документы о проведение медицинских осмотров работников Заказчику по запросу, в срок 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса.
[bookmark: _Toc330385347][bookmark: _Toc330387070]11.Состояние мест проведения работ
[bookmark: _Toc330385348][bookmark: _Toc330387071]11.1.В месте проведения подрядной организацией работ на границе рабочей зоны подрядная организация должна разместить информационную табличку с указанием:
· [bookmark: _Toc330385349][bookmark: _Toc330387072]наименования подрядной организации
· [bookmark: _Toc330385350][bookmark: _Toc330387073]ответственных:
· [bookmark: _Toc330385351][bookmark: _Toc330387074]Руководителя организации – Ф.И.О., должность, телефон;
· [bookmark: _Toc330385352][bookmark: _Toc330387075]Производителя работ - Ф.И.О., должность, телефон;
· [bookmark: _Toc330385353][bookmark: _Toc330387076]по вопросам ОТБ и ПЭБ - Ф.И.О., должность, телефон.

[bookmark: _Toc330385354][bookmark: _Toc330387077]11.2.Подрядная организация обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные Подрядной организацией  для выполнения Работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении Работ.
[bookmark: _Toc330385355][bookmark: _Toc330387078]11.3.По завершении Работ Подрядная организация  незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.

[bookmark: _Toc330385356][bookmark: _Toc330387079]12.Требования к оборудованию

[bookmark: _Toc330385357][bookmark: _Toc330387080]12.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядная организация должна применять оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.
[bookmark: _Toc330385358][bookmark: _Toc330387081]12.2. Использование Подрядной организацией  оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, требований действующего законодательства.
[bookmark: _Toc330385359][bookmark: _Toc330387082]12.3. Все оборудование, используемое Подрядной организацией должно поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
[bookmark: _Toc330385360][bookmark: _Toc330387083]12.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.
[bookmark: _Toc330385361][bookmark: _Toc330387084]12.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Подрядная организация  должна убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и своевременно уведомлять Заказчика и предприятие-изготовитель об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.
[bookmark: _Toc330385362][bookmark: _Toc330387085]12.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, или немедленно быть выведено из эксплуатации с обязательным уведомлением Заказчика о происшедшем инциденте.
[bookmark: _Toc330385363][bookmark: _Toc330387086]Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.
[bookmark: _Toc330385364][bookmark: _Toc330387087]12.7. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с Заказчиком и пока не будут выполнены требования корпоративных стандартов по ОТ, ПБ, ППБ и Э.
[bookmark: _Toc330385365][bookmark: _Toc330387088]12.8. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.
[bookmark: _Toc330385366][bookmark: _Toc330387089]12.9. Работники Подрядной организации, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).
[bookmark: _Toc330385367][bookmark: _Toc330387090]12.10. Подрядная организация несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством и Договором.

[bookmark: _Toc330385368][bookmark: _Toc330387091]13.Охрана Окружающей Среды

[bookmark: _Toc330385369][bookmark: _Toc330387092]13.1. Подрядная организация принимает все необходимые меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. 
Обязанности Подрядной организации включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядной организации, а также охрану диких животных,  водных объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и близлежащих объектов недвижимого имущества.
[bookmark: _Toc330385370][bookmark: _Toc330387093]13.2. В случае нарушения Подрядной организацией положений п. 13.1 Заказчик вправе уведомить о таком нарушении Подрядную организацию  которая по получении такого уведомления обязана незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. В противном случае Заказчик может приостановить выполнение Работ до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика образом, либо расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков Подрядной организации, вызванных таким расторжением.
[bookmark: _Toc330385371][bookmark: _Toc330387094]13.3. Подрядная организация  несет ответственность за обеспечение погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации отходов в том числе:
· [bookmark: _Toc330385372][bookmark: _Toc330387095]строительного мусора от разборки, в ходе выполнения демонтажных работ;
· пустых контейнеров;
· [bookmark: _Toc330385373][bookmark: _Toc330387096]твердых и жидких отходов,
· [bookmark: _Toc330385374][bookmark: _Toc330387097]за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.
[bookmark: _Toc330385375][bookmark: _Toc330387098]Любые опасные Работы или потенциально опасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего допуска.
[bookmark: _Toc330385376][bookmark: _Toc330387099]13.4. При выполнении Работ Подрядная организация  при любых обстоятельствах:
· [bookmark: _Toc330385377][bookmark: _Toc330387100]выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и(или) утилизацию отходов;
· [bookmark: _Toc330385378][bookmark: _Toc330387101]принимает меры к сокращению количества отходов.
[bookmark: _Toc330385379][bookmark: _Toc330387102]13.5. До начала проведения работ Подрядчик предоставляет Заказчику  следующую документацию:
· [bookmark: _Toc330385381][bookmark: _Toc330387104]Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте.
· [bookmark: _Toc330385382][bookmark: _Toc330387105]Приказы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска.
· [bookmark: _Toc330385384][bookmark: _Toc330387107]Копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований ОТ, ПБ, ППБ и Э в объеме занимаемой должности.
· [bookmark: _Toc330385386][bookmark: _Toc330387109]Копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (электрогазосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок, специалисты по промышленной безопасности, пожарной безопасности электробезопасности, экологии и т.д).
При необходимости по запросу Заказчика Подрядчик предоставляет Заказчику  следующую документацию:
· [bookmark: _Toc330385380][bookmark: _Toc330387103]Распорядительный документ о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда и (или) заключении договора со  специалистом или организацией, оказывающей услуги в области охраны труда.
· [bookmark: _Toc330385383][bookmark: _Toc330387106]Приказ о назначении специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (ПС), ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии, вышками и тд.
· [bookmark: _Toc330385385][bookmark: _Toc330387108]Копии протоколов о проверке знаний требований ОТ, ПБ, ППБ и Э членов экзаменационной комиссии организации.
· [bookmark: _Toc330385387][bookmark: _Toc330387110]Перечень профессий и работ, при выполнении которых работники должны проходить медицинское освидетельствование и документы подтверждающие медицинское освидетельствование.
· [bookmark: _Toc330385388][bookmark: _Toc330387111]Документы, подтверждающие прохождение предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника необходимой квалификации).
· [bookmark: _Toc330385389][bookmark: _Toc330387112]Копии протоколов аттестации рабочих мест по условиям труда.
· [bookmark: _Toc330385390][bookmark: _Toc330387113]Копия журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 5 лет.

13.6. Перечень штрафных санкций к  Подрядчику за нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС

1. Обнаружение на территории Заказчика работников Подрядной организации  в состоянии  алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)	100 тыс. рублей;
2. Не информирование Подрядчиком (Субподрядчиком) в течение суток (сокрытие информации) Заказчика, об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического режима, загрязнениях окружающей среды, произошедших при выполнении договорных работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия 300 тыс. рублей;
3. Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска 100 тыс. рублей;
4. Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения 100 тыс. рублей;
5. Курение работников Подрядчика на территории предприятия Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест 100 тыс. рублей;
6. Использование работниками Подрядчика на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском 100 тыс. рублей;
7. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению договорных объёмов работ третьих лиц без соответствующего согласования кандидатуры Субподрядчика 50 тыс. рублей;
8. В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующих СИЗ 40 тыс. рублей;
9. В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующей квалификации и аттестации 60 тыс. рублей;
10. В случае слома опоры, обрыва ЛЭП, механического повреждения трубопроводов, пропарочных стояков и подземных коммуникаций, происшедших на территории Заказчика, по вине Подрядчика (Субподрядчика), помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями Заказчика от данного происшествия 610 тыс. рублей;
11. Невыполнение отдельных конкретных разделов Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» соответствующих характеру выполняемой работы 50 тыс. рублей;
12. Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду – допуску 100 тыс. рублей;
13. Невыполнение отдельных  конкретных требований Типовой  инструкции  по  организации  безопасного  проведения  газоопасных  работ 100 тыс. рублей;
14. Нарушение правил безопасности при ведении газоэлектросварочных работ («Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» от 11.12.2020 № 884н; Раздел 9 СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве) 50 тыс. рублей;
15. Выполнение работником производственных операций:
без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого); 
с просроченной периодической проверкой знаний либо не аттестованного; 
при отсутствии удостоверения у работника на рабочем месте 60 тыс. рублей;
16. Невыполнение требований «Правил по ОТ при эксплуатации электроустановок» от 15.12.2020 № 903н 50 тыс. рублей;
17. Несоблюдение требований безопасности при производстве  работ на высоте (не  применение необходимых страховочных  поясов, лестниц, ограждений и т.д.) 80 тыс. рублей;
18. Невыполнение требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 № 1479 при производстве работ и отдельных операций на территории/объектах Заказчика 100 тыс. рублей;
19. Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных нарушений (по  каждому нарушению) 150 тыс. рублей;
20. Невыполнение за свой счет сбора, утилизации, вывоза, сдачи в установленном порядке металлолома, твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении договорных работ 150 тыс. рублей;
21. Загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами (ГСМ) 150 тыс. рублей;
22. Несанкционированная свалка отходов (за единичный факт зафиксированного нарушения) 	100 тыс. рублей;
23. Начало Работ в отсутствие разрешительной документации, предусмотренной законодательством об охране окружающей среды 150 тыс. рублей;
24. Несвоевременное принятие/непринятие мер по минимизации/устранению вреда, причиняемого/причиненного в результате проведения Работ компонентам природной среды 150 тыс. рублей.


	От Заказчика:

_______________    /____________/
М.П.
	От Подрядчика:

_____________ /__________/
М.П.








Приложение № 5
к договору № 
от «____» _______________ 2023 г. 
на выполнение строительно-монтажных работ

Порядок электронного документооборота

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок и условия организации
между Сторонами защищенного электронного документооборота (далее – ЭДО) в целях исполнения принятых на себя обязательств по Договору путем обмена документами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи.
2. В электронной форме составляются и подписываются квалифицированной электронной подписью документы, перечень и формат которых указаны в приложении № 5а к Договору (далее – «первичные документы»).
3. Обмен электронными документами между Сторонами производится с помощью одной из организаций операторов ЭДО, согласно актуальному на день подписания Договора списку операторов на сайте Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/operations/).
4. Направление, получение, подписание и обмен первичными документами происходит в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи посредством ЭДО. Стороны признают, что первичные документы, оформленные
в соответствии с требованиями законодательства РФ (в том числе бухгалтерского и налогового учета) и подписанные квалифицированной электронной подписью приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе.
5. Квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи уполномоченных лиц – владельцев сертификата квалифицированной электронной подписи и порождает для подписанта юридические последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации (далее – законодательство). Стороны обязуются применять при осуществлении юридически значимого ЭДО формы, форматы и порядок, установленные законодательством, применимыми нормативными актами, а также совместимые технические средства ЭДО.
6. При соблюдении условий, приведенных в настоящем Приложении, первичные документы, содержание и порядок обмена которых соответствует требованиям нормативных актов, принимаются Сторонами к учету в качестве первичных учетных документов, используются в качестве доказательства в судебных разбирательствах и предоставляются при необходимости в государственные органы. В случае возникновения спора между Сторонами подтверждением совершения действий по направлению, получению, подписанию и обмену первичными документами являются документы, которые формируются и заверяются оператором ЭДО по запросу одной из Сторон.
7. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущения использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате квалифицированной электронной подписи не указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны при подписании первичных документов, то в каждом случае получения подписанных квалифицированной электронной подписью первичных документов Стороны добросовестно исходят из того, что первичные документы подписаны квалифицированной электронной подписью от имени надлежащего лица, действующего в пределах, имеющихся у него полномочий.
8. Стороны осуществляют ЭДО в соответствии с законодательством с учетом положений, устанавливаемых нормативными актами исполнительных органов государственной власти Российской Федерации.
9. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней информировать друг друга о невозможности обмена первичными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной электронной подписью, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны или оператора ЭДО. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен первичными документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
10. В отношениях, не урегулированных настоящим Приложением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.


	От Заказчика:

_______________    /____________/
М.П.
	От Подрядчика:

_____________ /__________/
М.П.



























Приложение № 5а
к договору  №_____от «___»________20__ г.
на выполнение строительно-монтажных работ

Перечень и формат электронных документов

	№п/п
	Наименование электронного документа
	Формат электронного документа

	1
	Акт сдачи-приемки выполненных Работ 
Универсальный передаточный документ (УПД)
	XML, утв. Приказом ФНС России от 19.12.2019 №ММВ-7-15/820@ с уточнениями
С обязательным заполнением в группе «ИнфоПолФХЖ 1»:
1. элемента «ТекстИнф»:
в поле «Идентиф» указать «КодБЕ»
в поле «Значен» указать «N362»
2. элемента «ОснПер»:
в поле «НаимОсн» указать «Договор» 
в поле «НомерОсн» указать «(номер договора)» 
в поле «ДатаОсн» указать «(дата договора)»

	2
	Счет-фактура
	XML, утв. Приказом ФНС России от 19.12.2019 №ММВ-7-15/820@ с уточнениями

	3
	Универсальный корректировочный документ, корректировочная счет-фактура
	XML, утв. Приказом ФНС России от 19.12.2019 №ММВ-7-15/820@ с уточнениями

	
	
	



	

	От Заказчика:

_______________    /____________/
М.П.
	От Подрядчика:

_____________ /__________/
М.П.











Приложение № 6
к договору № 
от «____» ____________ 2023 г.
на выполнение строительно-монтажных работ 

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

1 Подрядчик на момент заключения и/или при исполнении договора от
 «____» ____________ 2023 г. № ___________, (далее также – Договор, настоящий Договор) заключенного с ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Заказчик), гарантирует (заверяет), что: 
Подрядчик является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
его Исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; 
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию, а также иным, указанным в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, требованиям;
располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;
 является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 
не совершает сделок (операций) основной целью которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; 
ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 
ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 
не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой 
отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной деятельности выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; 
принимает исполнения обязательств по сделкам лишь от лиц, являющихся стороной договора, заключенного с Подрядчикоми (или) лиц, которым обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону; 
своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 
отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику; 
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета- фактуры, имеют на это все необходимые полномочия.
2. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) Стороны также договорились, что в случае, если по итогам налоговой проверки или иных мероприятий налогового контроля в отношении Заказчика налоговый орган: 
2.1. установит получение Заказчиком необоснованной налоговой выгоды в связи с исполнением Договора и/или
2.2. признает неправомерным учет расходов Заказчика на приобретение товаров, работ, услуг или иных объектов гражданских прав по Договору и/или
2.3. признает неправомерным применение Заказчиком налоговых вычетов в отношении сумм НДС в связи с тем, что Подрядчик:
2.4. нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Заказчика по Договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет НДС и/или
2.5. при осуществлении своей деятельности допускал нарушение, указанных в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, гарантий (заверений) (любой одной, нескольких или всех вместе) 
(обстоятельства, перечисленные в пунктах 2.1 - 2.3, возникшие в связи с обстоятельствами, перечисленными в пунктах 2.4 - 2.5, 1 настоящей Налоговой оговорки – Эпизоды, связанные с Подрядчиком, то Подрядчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного предложения Заказчика возместить последнему имущественные потери (далее также – Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой), определяемые как: 
2.6. сумма доначисленного Заказчику налоговым органом своим решением (далее – Решение налогового органа) налога на прибыль организаций и/или НДС в связи с Эпизодами, связанными с Подрядчиком(далее – Доначисленные налоги); плюс 
2.7. сумма начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов (далее – Пени); плюс 
2.8. штрафы начисленные Заказчику за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов (далее – Штрафы).
3. Стороны, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ также договорились, что в случае предъявления Заказчику третьими лицами (для целей настоящего Договора) – лицами, приобретавшими у Заказчика товары результаты работ, (услуг), имущественные права являющиеся объектом настоящего Договора, имущественных требований:
3.1. о возмещении убытков и/или имущественных потерь исчисляемых как размер доначисленных по решению налогового органа, указанным третьим лицам либо их контрагентам, налогов и/или пеней и/или штрафов, а равно возникших в связи с отказом в возможности признания данными третьими лицами расходов для целей налогообложения прибыли или включения НДС в состав налоговых вычетов (далее – Имущественные потери, связанные с нарушением имущественных прав третьих лиц) 
(обстоятельства, перечисленные в пункте 3, возникшие в связи с обстоятельствами, перечисленными в пункте 3.1 настоящей Налоговой оговорки – Эпизоды, связанные с третьими лицами – контрагентами Заказчика), то Подрядчик обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с даты письменного требования Подрядчика возместить последнему Имущественные потери, связанные с нарушением имущественных прав третьих лиц. 
4. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Стороны также предусмотрели, что в случае не реализации Подрядчиком права, указанного в пункте 2.5 настоящей Налоговой оговорки, на возмещение Заказчику Имущественных потерь, связанных с налоговой проверкой, Заказчик вправе оспорить Решение налогового органа в установленном законом порядке и в этом случае Подрядчик будет обязан возместить Заказчику имущественные потери, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного требования Заказчика об этом (с приложением копии Решения налогового органа и копии вступившего в силу судебного акта (-ов), принятого (-ых) по результатам оспаривания Заказчиком Решения налогового органа и подтверждающего предпринятые им усилия по оспариванию Решения налогового органа как минимум в части Эпизодов, связанных с Подрядчиком), определяемые как: 
4.1. такие Доначисленные налоги, Пени и Штрафы с учетом возможных корректировок в соответствии с вступившим в законную силу решением суда по делу  (-ам), в рамках которого (-ых) Заказчик предпринял добросовестные усилия по оспариванию Решения налогового органа, а также 
4.2. судебные расходы Заказчика в связи с оспариванием Решения налогового органа в полном размере. 
5. Подрядчик признает и соглашается, что Заказчик вправе по своему усмотрению уплатить в бюджет Доначисленные налоги, Пени и Штрафы в соответствии с Решением налогового органа до вступления в силу решения суда по делу, в рамках которого Заказчик оспаривает Решение налогового органа, содержащее Эпизоды, связанные с Подрядчиком.Подрядчик не вправе ссылаться на данное обстоятельство как на условие, способствовавшее возникновению или увеличению имущественных потерь у Заказчика и в обоснование своего отказа или задержки возмещать Заказчику Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой. 
6. В случае если Подрядчик возместит Заказчику Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой, а Заказчик впоследствии продолжит оспаривание Решения налогового органа в части Эпизодов, связанных с Подрядчиком, и вернет из бюджета полностью или частично Доначисленные налоги, Пени и/или Штрафы (далее – Возвращенные суммы), то Заказчик обязуется уведомить Подрядчика об этом не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического получения Возвращенных сумм и уплатить ему Возвращенные суммы в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного требования Подрядчика об этом. 
7. Подрядчик обязан предпринять максимальные усилия для содействия Заказчику в предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней по Эпизодам, связанным с Подрядчиком, а также в досудебном и судебном обжаловании Решения налогового органа в части Эпизодов, связанных с Подрядчиком, в частности, представлять Заказчику доказательства и пояснения, опровергающие нарушение гарантий, указанных в п. 1 настоящей Налоговой оговорки, либо иных признаков недобросовестности, а также содействовать Заказчику в сборе таких доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования Эпизодов, связанных с Подрядчиком, обеспечивать, где необходимо, явку своих свидетелей-сотрудников для дачи показаний налоговому органу, суду и прочее.
8. Подрядчик также подтверждает, что гарантии (заверения) достоверности обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, являются, в том числе заверениями об обстоятельствах, имеющими значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (статья 431.2 ГК РФ), при нарушении которых Подрядчик обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.



	От Заказчика:

_______________    /_____________/
М.П.
	От Подрядчика:

_____________ /__________/
М.П.










Приложение № 6
к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ[footnoteRef:3] [3:  Данное приложение включается в Заявку претендента при необходимости и по усмотрению претендента и корректируется в зависимости от предмета и специфики закупки.] 


Наименование субподрядной организации:
(отдельный лист по каждому субподрядчику)

	Основные сведения
	Головная организация
	Филиалы и дочерние предприятия

	Форма (ООО, ЗАО и т.д.)
	
	

	ИНН
	
	

	ОГРН/ОГРНИП
	
	

	Адрес юридический
	
	

	Адрес места нахождения
	
	

	Адрес электронной почты
	@
	@

	Телефон/факс
	
	

	Адрес сайта организации
	
	

	Ответственное лицо
	
	

	Уставный капитал
	
	

	Сфера деятельности
	
	

	Руководитель:
Текущая дата:
	
	Печать/подпись (субподрядчика)

	

	Виды работ, услуг передаваемых субподрядчику по предмету закупки
	Передаваемые объемы работ, услуг

	
	В физических единицах
	В % к общему объему работ, услуг по предмету закупки

	
	
	

	Итого % передаваемых субподрядчику объёмов работ, услуг к общему объёму работ, услуг по предмету закупки
	
	

	Количество персонала, привлекаемого субподрядчиком к исполнению договора:
	
	


Приложения: - копии документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.) выполнить передаваемые объемы работ, услуг по предмету закупки.

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в закупке от имени ________________________________________________
                                                                    (наименование претендента)
       М.П.			(должность, подпись, ФИО полностью)
«____» ____________ 20___ г.

 Приложение № 7 
к документации о закупке



СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЕРСОНАЛЕ ПРЕТЕНДЕНТА
(указывается персонал, который необходим для выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, являющихся предметом Открытого конкурса)

Административный персонал 

	№ п/п
	Занимаемая должность
	Ф.И.О.
	Образование и специальность
	Стаж работы по профилю занимаемой должности

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



Производственный персонал (рабочие)

	№ п/п
	Специальность
по каждому рабочему
	Ф.И.О.
	Разряд, квалификация
	Стаж работы по специальности

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в закупке от имени ________________________________________________
                                                                    (наименование претендента)
       М.П.			(должность, подпись, ФИО)
«____» ____________ 20___ г.









Приложение № 8
к документации о закупке

Локальный сметный расчет (выкладывается отдельным файлом)










































Приложение № 9
к документации о закупке

ТРЕБОВАНИЯ К НЕЗАВИСИМОЙ (БАНКОВСКОЙ) ГАРАНТИИ
 
1. Банковская гарантия оформляется в соответствии с требованиями §6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящей документации о закупке.
2. В банковской гарантии должны быть указаны:
1) дата выдачи;
2) принципал – наименование, адрес, ИНН, ОГРН;
3) бенефициар (заказчик) – Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19, ИНН 7708591995, ОКПО 94421386, КПП 997650001;
4) гарант – наименование банка, его адрес, номер и дата выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по банковской гарантии, корреспондентский счет, БИК, ИНН.
5) номер и наименование открытого конкурса  в электронной форме № ОКэ-_________-23-_________ по предмету закупки _________________ (указать предмет закупки);
6) денежная сумма, подлежащая выплате – ____________ (указывается сумма в соответствии с пунктом 24 Информационной карты);
7) срок действия гарантии;
8) обязанность гаранта по рассмотрению требования бенефициара и осуществления платежа в пользу бенефициара в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения требования бенефициара (заказчика), в котором должны быть перечислены обязательства принципала по договору, обеспеченные банковской гарантией, неисполненные Принципалом, без необходимости представления решения арбитражного суда, вынесенного против принципала, а также любого иного доказательства факта нарушения принципалом своих обязательств по договору;
9) условие, согласно которому бенефициар вправе предъявить одно или несколько требований платежа по гарантии, в совокупности не превышающих сумму, на которую выдана гарантия;
10) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
11) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
12) условие, согласно которому допускается передача бенефициаром права требования по банковской гарантии другому лицу при соблюдении условий, предусмотренных статьей 372 Гражданского кодекса Российской Федерации;
13) условие, согласно которому обязательства гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращаются только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации;
14) условие, согласно которому гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования только в случае, предусмотренном статьей 376 Гражданского кодекса Российской Федерации;
15) условие, согласно которому ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;
16) условие, согласно которому требование бенефициара об уплате указанной в гарантии суммы, реквизиты счета, указанные бенефициаром в требовании платежа по гарантии, могут быть представлены гаранту в письменной форме по адресу места нахождения гаранта либо в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ), с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этой системы;
17) обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно: неисполнение либо ненадлежащее исполнение принципалом обязательств по договору;
18) условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со дня выдачи банковской гарантии;
19) условие, согласно которому бенефициар вправе предъявлять требование в течение всего срока действия банковской гарантии.
3. Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о предоставлении бенефициаром гаранту вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, а также расчета суммы, подлежащей уплате бенефициару согласно гарантии, за подписью уполномоченного представителя бенефициара.
4. Вместе с банковской гарантией принципал представляет бенефициару документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.
5. Банковская гарантия должна быть безусловной и безотзывной (гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом в одностороннем порядке).
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, не менее чем на один месяц.
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Унифицированная форма №ОС-3

Утверждена приказом ОАО "ТрансКонтейнер"

от 13.12.2012 №240

Форма по ОКУД 

Заказчик по ОКПО 

Исполнитель работ по ОКПО 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

" " 200 г.

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Итого 

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации руб.

Номер

по по-

Объект

основных средств



Номер Объект основных средств



2



Фактический

срок

эксплуатации

7 6



5



Восстановительная

(остаточная)

стоимость, руб.

заводской



паспорта



инвентарный

4



3

Номер

по по-

рядку

1



(расшифровка подписи)



(должность)



(подпись)

фактический  

Период 

выполнен

ия работ

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,

модернизированных объектов основных средств

АКТ

Дата составления



дата 

с 

по 

с 

по 

(наименование организации (структурного поздразделения))

Договор (заказ)  



по договору

(заказу) 



Номер документа



номер 

1



(наименование структурного подразделения)



Затраты на

демонтаж, руб.

Код

0306002



(наименование организации)



Вид работы



3



рядку



2



5



реконструкции,

модернизации

6



7



4



модернизации

8



ремонта



ремонта



по договору (заказу)

Стоимость выполненного объема работ, руб.

затраты по транспорти-

ровке оборудования



фактическая



реконструкции,



10



Примечание



9
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Viugpuyuposannas gopma Ne KC-2
Vreepaaena Hocranonnennen Fockoverara Poceun

o 11 nosbps 1999 r. Ne 100
Kon
®opwma o OKVY ][ 0322005
Huectop 1o OKIIO
(opranizaitits, axpec, TeedoH, Gaxc)
3akazun (FeHNOAPATIHK) no OKIIO
(Opranizalti, axpec, TeieoH, GaKc)
Tloapsiaunk (cyGnoapsia4nk) 10 OKIIO
(Opranizallit, aApec, TeIeoH, GaKc)
Crpoiixa
THaNCHOBATHE, AAPec)
O6sekt
(HannenoBarie)
Bun aesrensroeti o OKJIT
Jlorosop nozpsizia (KOHTpakT) HOMep|
nata)
Bun oneparnn
Homep Jlata Oructhuii nepnoa
JOKyMeHTa cocTasenns < o
AKT
O ITPHEMKE BBIITIOJTHEHHBIX PABOT
(CMeTHas (J10rOBOPHAs) CTOHMOCTS B COOTBETCTBHH C I0rOBOPOM NOApsAa (Cybronpsia) pY6.
Homep Hanmerioattiie pacor Homep cammmoli| Exmmia Bhinonictio pagor
110 nopsiAKy | mosu pacuenkn H3Mepenms [ KonmuecTso | uena 3a eummy, | cronmocts, py6.
110 cMeTe pyo.
1 2 3 4 5 6 7 8

UTOro X
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2- crpaniua popysi No KC-2

Homep HaumeHosanue paGor Howmep Emunnua Bbino/seHo paGor
1o nopsiaky | nosuwi e/MHIHOI maMepenns | gommiectso Lena 3a CTOHMOCTS,
10 emete pactieHku emHmLLy, py6.
py6.
1 2 3 4 5 6 7 8
UTOTrO X
Beero o akty X
Cnan
(nomKHOCTE) (nozmice) (pacuuiponka nomick)
M.IL.
Tpunsin
(HomKHOCTE) (nommice) (pacuuiponka nomick)
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Thnosast MeskoTpaciesas dopma Ne KC- 14
Vraepiaena nocranosnenmem Nockoerara Poceiit
0130.1097 Ne 71a

VTBEPKJIAIO

)
AKT Ne “ .

NPHEMKH 32KOHYEHHOT0 CTPOHTEILCTBOM 00beKTa
NPHEMOYHOIi KOMHCcCHeli

Kon

®opma o OKYJL 0322004
Opranmsauns moOKIo [ ]

Kon

JMara Kon Buna

CTponTenbHO
cocTaBIeHHs. onepari

yuacTka | oGbexta

opraHuzauny

Mecronaxosienne oGbekTa
TPUEMOYHAS KOMUCCHS, naznauennas

[ ————)

petticiHen (IpHKa3oM, MOCTaHOBICHHCM 1 Ap.) OT* 7 roxa
YCTAHOBUIJIA:
1. Uenonmmreniem paGoT mpeAbsBIiet KOMHCCHI K TIpHEMKE

(HaienoRIMe OGLEKTA 1 B CTPONTETCTSR)

PacIoNokKEHHbII 110 azpecy

2. CTpOHTEIBCTBO MPOH3BO/THIOCH B COOTBETCTBHH C PA3pPEIICHHEM Ha CTPOMTEIIBCTBO, BRIAHHBIM
[

P —p——
3. B cTponTeTbCTE MpUHNMATH yaacTHE

(i eHORAHE CYGTOAPAIHAN OpraMIALAIL X PeXSIT, BN

[T —————"

4. TIpoeKTHO-CMeTHasi JOKYMEHTALHs Ha CTPOUTENIBCTBO pa3paboTaHa reHepaibHbIM IIPOSKTHPOBIIMKOM
[

[T —
BBIIOJTHHBILIIM

(raitenomariie vl 1Lt pazicion AoKeTILI)
H CyBIIOAPSTHBEIMH OPraHH3aHAMH

[ ey S ———

PAMIC AOKYMeNTALI (eperi OpraISAIT| MOXET YKUMBETLCA B IpACKCHIN)

5. VcxonHble JaHHBIC JUTA TIPOCKTHPOBAHHS BBIIAHBI

T —

4 ApyTION OpraMEALIIL X PeKBICHETH (epeith OprANIAIN MOKET YIUIHBATLCS B IpHIOACHIN)

6. IIpoekTHO-CMETHast IOKYMEHTALHS yTBEPIKICHA

(AN EHORAIIE Oprals, yTepAMBILETO (R€peyTaCp IBLIETD)

POCKTHO-CHETHYIO AOKYMENTALINIO Ha OGLEKT (04epei, IyCKOBOM KOMILIERS))

- ” ron Ne
7. CTpONTEIbHO-MORT@AHEIC PAGOTH! OCYLICCTBICHb! B CPOKH:

Hauao paGor

(e, ron)

Oxomuanue paGot

(ecu, ro)
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2-5 crpanmma dopmsi Ne KC-14

8. BapnanT A (fu15 Bcex 0GBCKTOB, KPOME AWITBIX IOMOB)

TIpebABICHHbIi HCTIOTHATENICM PaGOT K NpHeMKe

[ —

HMeeT Clie/lylollie OCHOBHBIE IIOKa3aTeH MOIIHOCTH, NPOM3BOAMTEILHOCTH, NPOH3BOACTBEHHON ILIOMAIH, NPOTS-
KEHHOCTH, BMECTHMOCTH, 0GBeMy, IPONYCKHOIi CIIOCOBHOCTH, NPOBO3HOI CIIOCOBHOCTH, YHCIIO PAGOYHX MECT  T.I1.

Tlo npoekTy DaxTiieckn
Tlokasaterns . B TOM wHCIE B TOM HCTIe
Enunnua usme-
(MOILHOCTS, TIPOH3BOH- - obuas ¢ yuerom|  myckoBoro | oGl ¢ yuetom|  mycKoBoro
TE/BHOCTS H T.1L) pe patee NPUHATHIX|  KOMIUIGKCa  |paHee IPHHATEIX|  KOMILIeKca
Wi odepes WK odepes
1 2 3 4 5 6

Bapuant B. (U1 JKHIBIX IOMOB)
TpenbaBieHHbIi K IPHEMKE KUIIOH I0M HMEET CIICTYIONIHE TOKA3aTEIH:

Tokasarens Ennnnna nsmepenns Tlo npoexty DakTHYeCKH
1 2 3 4
O6mas (m1omas 31anus) M2
KonuuectBo sraskeit STk
OBt CTpouTeNbHBI 06BeM 'S
B TOM HHCIIE MO/I3EMHOI HacTH M’
Tlnomas BCTPOCHHBIX, BCTPOCHHO-
MPHCTPOEHHEIX H MPUCTPOCHHBIX
nomemerHii M’
Beero keaptip .
obmas niomans M’
KIITast IWIOMAh M’
B TOM uHCTe:
OJIHOKOMHATHBIX .
obmas niomans M’
KIITast IWIOMAh M’
JIBYXKOMHATHBIX .
obmas niomans M’
KIITast IWIOMAh M’
TPEXKOMHATHBIX .
obmas niomans M’
KIITast IWIOMAh M’
CTHpeX- H 607Ice KOMHATHBIX wr.
obmas niomans M’
KITAst IIOMAh M’
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9. Ha 06BeKTe yCTAaHOBICHO MPEIYCMOTPEHHOE MPOSKTOM 00OpY/IOBaHHE B KONHHYECTBE COTIACHO aKTaM O €ro MpHEeMKE
Toc/e  MHAMBHAYalbHOTO HCIBITAHHS M KOMIUIGKCHOrO OnpoGoBaHMs (MEpEdCHb YKa3aHHBIX aKTOB TMPHBEACH B
npHTOKeHII ).

10. BuemHne HapyKHBIE KOMMYHHKALMH XOJNOIHOTO H TOPSAYEro BOAOCHAGKECHWS, KaHAIM3AIMH, TEILIOCHAGKCHHS,
ra30CHAGHKEHN, SHEPrOCHAGKEHHS U CBA3M 0DCCTICYNBAIOT HOPMATBHYIO SKCIUTYaTALMIO OOBEKTA M NPHHATHL MOE30-
BaTCIAMH - TOPOJICKHMH DKCIUTyaTalHOHHBIMH OpPTaHH3alMAMH (IIPEUCHb CTPAaBOK IOJB30BATE/CH TOPOICKHX JKC-
TUTyaTalMOHHBIX OPraHN3aLyii NPHBE/IEH B IIPHIIOKEHUH ).

11. PaBoThi 10 O3e/ICHEHMIO, YCTPOICTBY BEPXHErO MOKPEITUS MOTBE3AHEIX JOPOT K 31aHHIO, TPOTYApOB, XO3AiiCTREH-
HBIX, HIPOBBIX M CIOPTHBHBIX ILIOMIAJIOK, a TAaKKe OT/JENKE JIEMCHTOB (acaioB 3/[aHMil JONKHBI OBITh BBIMONHEHBI
(TIpH nepeHoCe CPOKOB BEITOJHEHMS PaGoT):

Patotst Eunua nsvieperns Oben pabot Cpox shinomsenis
1 2 3 1

12. CTonMocTb 06BEKTa 110 YTBEPHKICHHOMH MPOCKTHO-CMETHOI IOKyMEHTAIHI

Beero pY6. KorL.
B TOM HHCIIe:

CTOMMOCTb CTPOHTEIIEHO-MOHTAKHEIX PaGoT pY6. KorL.
CTOMMOCTB 060PY/I0BaHHS, HHCTPYMEHTA H HHBEHTapst pyo. KOIL.
13. CTOUMOCTE IIPHHUMAEMBIX OCHOBHBIX (hOHJI0B pyb. KorL.
B TOM uHCIIe:

CTOMMOCTb CTPOHTEIIEHO-MOHTAKHEIX PaGoT pY6. KorL.
CTOMMOCTB 060PY/I0BaHHS, HHCTPYMEHTA H HHBEHTapst pyo. KOIL.

14. HeoTheM1eMOit COCTABHOH 4acThIO HACTOSAIICTO AKTa SBJACTCS JOKYMEHTAIIHSA, TIEPeueHb KOTOPOit PHUBEICH
B IpUIONKEHHH (B COOTBETCTBIN C IPHIOKeHHEM 2 BpeMEHHOTO NONOKeHNS).

15. Jlononuutensbie yenosis

MYHKT 3aMOMHACTCA TIPH COBMIISHHH TIPHEMKH C BBOOM 00BEKTa B JeHCTBUE, MpHEMKE “O7 K", MpH YacTHIHOM
BBOJIC B JICHCTBHE HIIH IIPHEMKE, B CITydae COBMEIICHHs ()yHKIMIT 3aKa34HKa H HCTIONHHTENS paboT

PELLEHUE [TPUEMOYHOI KOMUCCUIA
TlpeabsBieH b K MpHEMKE

[ —"

BBINOJIHEH B COOTBCTCTBHH C NPOCKTOM, OTBEUACT CAHHTAPHO-IHICMHOJNOTHYECKHM, JKOJIOTHUCCKHM, MOKAPHBIM,
CTPOUTE/ILHBIM HOPMaM M TIPaBHIIaM U TOCY/IapCTBCHHBIM CTaHIapTaM M BBOJHUTCS B JIciicTBHE
Ilpencenaresns KoMuccHu

TromocT) wonmcs) (pacumpona nomRcH)

Y teHEI KOMHCCHI-NPEACTABNTECIH 3AKA3INKA (3ACTPOHIMNKA):
TeHepaIbHOTO MOAPSIIHKA

TGomoe) Tommes) pacumponka romeH)
OPraHOB TOCY/IaPCTBEHHOTO CAHHTAPHO-
IHIEMHOIOTHYECKOTO Ha/30pa.

TGomoe) Tommes) pacumponka romeH)
OPraHOB KOJIOTHUECKOrO Ha/130pa

TGomoe) Tommes) pacumponka romeH)
OPraHOB TOCY/IaPCTBEHHOTO I10KAPHOTO HA/130pa

Gomoes) Tomen) pacumponsa noxmien)
OpraHOB TOCY/IaPCTBEHHOTO aPXHTEKTYPHO-
CTPOHMTEIILHOTO Ha/30pa.

Gomoes) Tomen) pacumponsa noxmien)
TEHEpATbHOTO POSKTHPOBIIHKA

Gomoes) Tommnes) pacumponsa noxmen)

JIPYTHX 3aMHTEPECOBAHHBIX OPraHOB M OPraHU3aIHil

Tromocts) Trommcn) (pacungpona nommcn)
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Husecrop

Viuugpuyuposannas dpopma Ne KC-3
Vrnepena HMocranopaenuen Fockomerara Poceun
ot 11 nosGpst 1999 r. Ne 100

®opwma o OKV ][ 0322001

3akazunk (['eHnoapsnK).

Oprauisallis, ajpec, Tenedo, dake,

no OKITO

THoapsimank (Cybnoapsiaumk)

opraauus, aapec, Teneon, pake
no OKITO

opraias, azpec, Teedon, pake

Crpoiixa
‘HalMeHOBaHIIE, ApeC
Bun nesrensrocti o OKJIIT
JloroBop nozpsina (KOHTPAaKT) HOMep|
naTa)
Bun oneparnn
Homep Tlata Oructhuii nepHoa
JoKyMeHTa cocTaBieHus < o
CITIPABKA
O CTOUMOCTH BbIITOTHEHHBIX PABOT H 3ATPAT
Homep no|  HaumeHoBaHHe mycKoBbIX KoMIuiekcos, | Kox CTOMMOCTS BLINIOHEHHBIX PaGOT H 3TpaT, pyb.
HOPSZIKY |  5TANOB, OBHEKTOB, BHIOB BLITOTHEHHBIX
Ao, oGopy oA, 3ATPAT ¢ Havana © Hauana roja B TOM uHCIE 3
pador, d npoBesieHis paboT oTueTHBii nepHOA
1 2 3 4 5 6
Beero paGoT W 3aTpaT, BIULIOYACMBIX B
cronmocts padot
B TOM uHCIIe:
T
Hroro
Cymma HJIC
Beero ¢ yuerom HJIC

Saxazuni (TeHMOAPSIK)

M.IL

TMopsiaik (CyGioapsink)

JomKHOCTS nommch pactlmposka noAnHCH

M.IL
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l'lpunoxexune Ne 2
YrBepxaeHo npukasom Ne 421 oT 4 asrycta 2020 r. MuHcTpos P® 8 pefakuym npukasa Ne 557 oT 7 wions 2022 1.

HaumeHoBaHMe NPOrpaMMHOro NPoAyKTa PAH[I-CmeTa, Bepcusi 2022.2

HaumeHoBaHMe peaakLMi CMETHLIX HOPMATUBOB
V3MeHeHUs B CMETHbIE HOPMbI, (heaieparbHble eAMHNYHLIE PACLIEHKM U OTAEMbHLIE COCTABISIOLINE K HUM,
BKIIOYeHHble B (hefiepanbHblii peecTp CMeTHbIX HOPMaTUBOB Npukasamu MuHcTposi Poccum ot 26 fekabps
2019 r. Ne 871/np, 872/np, 873/np, 874/np, 875/np, 876/np (B pea. npukasos ot 30.03.2020 Ne 171/np,
172/np, ot 01.06.2020 Ne 294/np, 295/np, ot 30.06.2020 Ne 352/np, 353/np, oT 20.10.2020 Ne 635/np,
636/np, ot 09.02.2021 Ne 50/np, 51/np, ot 24.05.2021 Ne 320/np, 321/np, ot 24.06.2021 Ne 407/np,
408/np, ot 14.10.2021 Ne 745/np, 746/np), ot 20.12.2021 Ne 961/np, 962/np)

PexeuanTbl Npukasa MuHcTpos Poccum 06 yTeepXaeHun AONONHEHUiA U MSMEHEHNI K CMETHLIM HopMaTueam

PexBuanTsl nuceMa MuHCTPOsi Poccim 06 MHeKcax M3MEHEHMs CMETHOM CTOMMOCTY CTPOUTENLCTBA, BKIKYaeMble B

deaepanbHblii peecTp cMeTHbIX HOPMaTUBOB U pa3Mellaemble B (heepanbHOl rocyAapcTBEHHON MHOPMaLMOHHON

c1cTeMe LeHO0Bpa3oBaHmst B CTPOUTENLCTBE, NO/ATOTOBIEHHOTO B COOTBETCTBIM MyHKTOM 85 MeToauku pacueta

VH[EKCOB M3MEHEHMS CMETHOM CTONMOCTM CTPOUTENLCTBA, YTBEPKAEHHON MPUKa3omM MUHICTEPCTBA CTPOUTENLCTBA U

KUNULLHO-KOMMYHanbHoro xo3siicTea Poccuiickoit eaepaumnm ot 5 nionst 2019 r. Ne 326/np*

PeKBM3NTLI HOPMATUBHOIO NPABOBOTO aKTa 06 YTBEPXKAEHUM ONMaThl TPYAA, YTBEPXK/IAEMIl B COOTBETCTBUM C NYHKTOM

22(1) MpaBunamm MOHUTOPWHTa LIEH, YTBEPXAEHHbIMM NocTaHoBNeHneM MpaBuTenscTea Poccuiickon ®epepauum ot 23

Aekabps 2016 r. Ne 1452

HaumeroBaHue cy6bekTa Poccuiickoin ®enepaumnmn

HaumeHoBaHue 30HbI cy6bekTa Poccuiickon denepaunim

BnaroycTpoiicTBO TeppUTOpUM KOHTEMHepHoI nnowaaky Ne1 (uHB.Ne015/01/00000008) 1 npoBeeHWe KanuTanbHOrO PEMOHTa YacTu KOHTelHepHoi nnolaaku Ne1 KoHTeliHepHoro TepmuHana Mepeasi Peuka dunuana NAO
"TpaHcKoHTeliHep" Ha [lanbHeBO-CTOYHON Xene3Hoii aopore, no agpecy: Mpumopckuit kpai,
r. BnagusocTok, yn. CHerosas, A. 54

(HaumeHosaHue cmpoLiKu)

BnaroycTpoicTBO TeppUTOpUM KOHTEHepHo nnowwaaky Ne1 (nHB.Ne015/01/00000008) 1 npoBeaeHWe KanuTanbHOrO PEMOHTa YacTu KOHTelHepHoi nnolaaku Ne1 KoHTeliHepHoro TepmuHana Mepsasi Peuka dunuana NAO
"TpaHcKoHTeliHep" Ha [lanbHeBO-CTOYHON Xene3Hoii aopore, no agpecy: Mpumopckuit kpai,
r. BnagusocTok, yn. CHerosas, A. 54

(HaumeHosaHue 0bbeKkma KanumarnbHo20 Cmpoumenscmea)

NOKANbHbIA CMETHBIW PACYET (CMETA) Ne 01-01-01

MoarotoBUTENbHbLIE paBoThI NO 3aluTe Kabens, KanuTanbHbI PEMOHT YacTy KOHTelHepHol nnowwaaku Ne1

[HAIIMEHORAHIIE KOHEMNVKMIIRHO20 DAIIAHIIS)
CocraeneH 6a31CHO-MHAEKCHBIM meTozioM

OcHoBanve [BOCTA/22/10/005-CM-BOP.1

(MpoekmHas u (unu) uHasi mexHuYeckas oKyMeHmayusi)

CocTaBneH(a) B TeKyliem ypoBHe LieH Ha IV kBapTan (MucsMo Munctpos P® ot 08.11.22 Ne58497-Ud/09)

CMmeTHasi CTOMMOCTb 8.94 (0.45) Thic.py6.
& mom qucne:
CTpoUTenbHbIX paboT 5.71 (0.32) Thic.py6. CpencTsa Ha onnarty Tpyaa pabounx 1.95 (0.04) Thic.py6.
MOHTaXHbIX pa6oT 3.23 (0.13) Thic.py6. HopmaTtusHble 3aTpathl Tpyaa pabounx 5.50 yen.yac.
o6opyaoBaHus 0.00 (0) Tbic.py6. HopmaTtuBHble 3aTpaThl TpyAa MalLMHUCTOB 0.90 yen.yac.
npouux 3aTpat 0.00 (0) Tbic.py6.

Crpanuua 1




image2.png
CMeTHasi CTOUMOCTb B Ga3vCHOM ypoBHE
LieH (B TekyllleM YpoBHe LieH (rp. 8) ans

Konudectso pecypcos, oTcchmyloulMX 8 ®PCH),

CmetHasn
Enunua CTOMMOCTb B
HavumeHoBaHme pabot 1 3atpat . Tekyliem

namepenns
BGBIO C YPOBHE LieH,
y4eTom

koachchuume

®EP01-02-057-02 Pa3pa6oTka rpyHTa Bpy4HYI0 B TpaHLuesx rny6uHon ao 2 100 m3
M 6e3 KpenneHuii C 0TKOCaMu, rpynna rpyHToB: 2

0O6bem=(26*0.3*0.2) / 100

Mpuka3 ot 04.08.2020 Ne MpoussoacTBO paboT OCYLIECTBNAETCS Ha TEPPUTOPUM EeCTBYIOLLEro NPeanpUATUS C HaNYMEM B 30He NPOM3BOACTBA PaboT OAHOTO UMM HECKOMBKMX U3 NEPEYNCTIEHHBIX HIKE:
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 cakTopos:
- Pa3BeTBIEHHOI CETU TPAHCTIOPTHBIX 1 MHKEHEPHBIX KOMMYHUKALIA;
- CTECHEHHbIX YCTIOBMIl ANSi CKNaAMPOBaHus MaTepuaros;
- AECTBYIOLIENO TEXHOMOMMYECKOro 06opYAoBaHNS;
- ABWKEHUsI TexHonornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

oT 1201.20
3T . 154 1.15 276276

Wroro no pacueHke 1201.20
0T

Mpuka3a Ne 812/np oT HP 3eMnsiHble paBoTbl, BbIMONHAEMbIE PY4YHbIM criocobom
21.12.2020 Mpun. n.1.2
Mpuka3a Ne 774/np ot CIM 3emnsHble paboThl, BbINONHsEMbIE PyYHbIM Coco6om
11.12.2020 Mpwn. n.1.2
Bcero no no3uuum
®CCLnr-01-01-01-043 Morpy30-pa3rpy3ouHbie paboTkl NPy aBTOMOGUAbHbLIX 1 Trpysa
nepeso3kax: Morpy3ka Mycopa CTPOMTENLHOTO C
NOorpy3Koi 3KCKaBaTopaMu eMKOCTbLI0 koBLa 4o 0,5 M3

Bcero no no3uuum

®CCLUnr-03-21-01-015 MepeBo3ka rpy30B aBTOMOGMASAIMU-CaMoCcBanamMu
rpy3onoabeMHoCcTbIo 10 T paGoTalolmx BHe Kapbepa Ha
paccTosHue: | knacc rpysa Ao 15 km
Bcero no no3uuum

4 ®EP01-02-061-01 3acbinka Bpy4Hylo TpaHLLen, Na3yx KOTNIOBaHOB U M, 100 m3 0.0136
rpynna rpyHToB: 1
0O6bem=1.36 / 100

CrpaHuua 2
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Mpuka3 ot 04.08.2020 Ne MpoussoacTBO paboT OCYLIECTBNAETCS Ha TEPPUTOPUM EefCTBYIOLLEro NPeAnpUATUS C HaNMYMeM B 30He NPOM3BOACTBA PaboT OAHOTO UMM HECKOMbBKMX U3 NEPEYNCTIEHHBIX HIKE:
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 cakTopos:
- Pa3BeTBIEHHOI CETU TPAHCTIOPTHBIX 1 UHXEHEPHBIX KOMMYHUKALIA;
- CTECHEHHbIX YCIIOBMIl ANSi CKNaAMpOBaHus MaTepuaros;
- AECTBYIOLIETO TEXHOMOMMYECKOTo 0GOPYAOoBaHNS;
- ABWKEHUs1 TexHomnornyeckoro Tpancnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

oT

3T 88.5 1.15 1.38414
Wroro no pacuexke

0T

Mpuka3a Ne 812/np oT HP 3eMnsiHble paBoTbl, BbIMONHAEMbIE PY4YHbIM criocobom
21.12.2020 Mpun. n.1.2
Mpuka3a Ne 774/np ot CIM 3emnsHble paboThl, BbINONHsEMbIE PyYHbIM Coco6om
11.12.2020 Mpwn. n.1.2
Bcero no no3uuum

®CCL-02.3.01.02-1008 Mecok npupoaHeli Il knacc, Menkui, Kpyrnbie cuTa

(KoHcTpykummn 13 knpnuya 1 6nokos)
O6vem=1.36%1.1
Bcero no no3uuum

®EPM08-02-143-01 MokpeiTHe kaGens, NPONOXEeHHOro B TpaHLLee: KUPNUYoOM
opHoro kabens
O6bvem=26/ 100

10T
23M
38T4.0Tm
4M
3T
3Tm
WToro no pacueHke
0T

Mpuka3a Ne 812/np oT HP OnekTpoTexHW4eckne yCTaHOBKM Ha [pyrux obbekTax
21.12.2020 Mpun. n.49.3
Mpwukaa Ne 774/np ot CIM 3neKkTpoTexHUYeckne yCTaHOBKM Ha ApYr1x obbekTax
11.12.2020 Mpun. n.49.3
Bcero no no3uuum

®CCLI-06.1.01.05-0034 Kupnuu kepamuyeckuit oauMHapHbIi, Mapka 75, paamep 0.104 1066.14
250x120x65 Mm
(KoHcTpykummn 13 knpnuya 1 6nokos)

0O6bem=104 / 1000

Bcero no no3uuum 110.88

Crpanuua 3
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Wroru no cmere:
WToro npsiMble 3aTpaThbl (CNpaBoYHO)
B TOM uucrie:
Onnata Tpyaa pa6ounx
OKennyaraums MatnH
B TOM u1crne onnata Tpyaa MalmHuctos (OTm)
Matepuans!
CrpoutenbHble paboThl
CrpouTenbHble paboThbl
B TOM uucrie:
onnara Tpyaa
martepuarisi
HaKnagHble pacxofbl

cMeTHas npubkins

TpaHcnopTHLIE pacxokbl (Nepeso3ka), OTHOCUMbIE Ha CTOMMOCTL CTPOUTEbHBIX paGoT

MoHTaxHble paboTbl
B TOM uucrie:
onnara Tpyaa
IKCTNyaTaUNs MALIMH 11 MEXaHU3MOB
B TOM u1cne onnata Tpyaa mMalumHuctos (OTm)
martepuarisi
HaKnagHble pacxofbl
CMeTHas NpuGkIne
Wrtoro ®OT (cnpaBo4Ho)
WToro HaknaaHble pacxofbl (CNPaBoYHO)
Wtoro cmeTHas Npubbinb (CnpaBoyHo)
BCErIO no cmeTe

Cocrasun: %/v (E.1O. NlemeLuorok)
[OomkHoCMb, Nodnuch (UHUYUans!, ghamunus)]
Mposepun: S@ (M.A. CenyHoB)

[OomkHoCMb, Nodnuch (UHUYUans!, ghamunus)]

' BapeructpupoBaH MuHucTepcTBoM tocTulmm Poccuiickoint ®enepaunm 10 ceHTsibps 2019 r., peructpaumorHblit Ne 55869), ¢ U3MEHeHUsIMI, BHECEHHLIMU NPUKa3oM MUHUCTEPCTBA CTPOMTENBLCTBA U KUIULLIHO-KOMMYHATBHOMO
xo3siicTBa Poccuiickoit ®enepauun ot 20 cespans 2021 r. Ne 79/np (3aperucTtpupoBaH MuHuctepcteoM toctuummn Poccuiickoit eaepaumum 9 asrycta 2021 r., peructpaumorHblii Ne 64577)
2 oA NpoYnMK 3aTpaTamu NOHUMAIOTCS 3aTpaThl, yUMTbIBAEMble B COOTBETCTBUM C NyHKTOM 184 MeToauku.

3 Moa npounmu paboTamm NOHUMAIOTCS 3aTpaThbl, yUMTbiBaeMble B COOTBETCTBIM C NyHKTammn 122-128 MeToaumku.

Crpanuua 4
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Mpunoxexne Ne 2
YTBepxzaeHo npukazom Ne 421 o 4 asrycta 2020 r. MuHcTposi PO B peaakuny npukasa Ne 557 ot 7 vionsi 2022 1.

HanmeHoBaHue nporpaMmHoro npoaykra PAH[-Cmerta, Bepcus 2022.2

HavMeHoBaHMe peaKuMi CMETHBIX HOPMATUBOB
VIaMeHeHMs B CMETHbIE HOPMBI, hefiepanbHble eUHIYHbIE PACLIEHKY 1 OTAENbHBIE COCTaBNSIOLME K HAM,
BKINIOYEHHbIE B (heiepanbHblii peecTp CMeTHbIX HOPMaTUBOB Npukazami MuHcTpos Poccun oT 26 aekabps
2019 1. Ne 871/np, 872/np, 873/np, 874/np, 875/np, 876/np (8 pen. npka3os ot 30.03.2020 Ne 171/np,
172/np, ot 01.06.2020 Ne 294/np, 295/np, ot 30.06.2020 Ne 352/np, 353/np, ot 20.10.2020 Ne 635/np,
636/np, ot 09.02.2021 Ne 50/np, 51/np, oT 24.05.2021 Ne 320/np, 321/np, ot 24.06.2021 Ne 407/np, 408/np,
oT 14.10.2021 Ne 745/np, 746/np), oT 20.12.2021 Ne 961/np, 962/np)

PekauauTbl npukasa MuHCTpos Poccuy 06 yTBEpXKAEHUN AONONHEHNA U U3MEHEHUI K CMETHBIM HopMaTUBaM

PeKkBuanTel nuceMa MUHCTPosi Poccui 06 MHAEKCaX UMEHEHNsi CMETHON CTOMMOCTM CTPOMTENBCTBA, BKIIoYaeMble B
benepanbHblit peecTp CMeTHbIX HOPMaTUBOB U pa3Melllaemble B heaepanbHoi rocyapcTBEHHON MHAOPMaLIMOHHOM
cuCTeMe LIeHO0Gpa30BaHMs B CTPOUTENLCTBE, MOATOTOBNIEHHOTO B COOTBETCTBMM NyHKTOM 85 MeToauku pacveta
VHIEKCOB U3MEHEHMsi CMETHOI CTOMMOCTI CTPOUTENLCTBA, YTBEPXEHHON MPUKasoM MUHUCTEpCTBA CTPOUTENLCTBA U
KUIMULLHO-KOMMYHaNbHOro xo3siicTea Poccuiickoit ®eaepauum ot 5 uioHs 2019 r. Ne 326/np*

PeKBU3UTI HOPMATUBHOTO NPABOBOTO aKTa 06 YTBEPKAEHMN ONNaTkl TPY/Ia, YTBEPXKAAEMbIii B COOTBETCTBIM C MYHKTOM
22(1) MpaBunamn MOHUTOPUHIA LiEH, YyTBEPXAEHHBIMI NocTaHoBNeHneM MpasutenscTea Poccuiickon deaepaumm ot 23
‘Aekabps 2016 r. Ne 1452

HaunmeroBaHue cybbekta Poccuiickon deaepaummn

HaumeroBaHue 30HbI cyGbekTa Poccuiickoin deaepaummn

BnaroyCTpoiicTBO TeppUTOpUY KoHTElHepHO nnowaaku Net (uHe.Ne015/01/00000008) v npoBe/ieHme KanuTanbHOro PeMOHTa YacTi KoHTeMHepHO nowuaaki Ne1 KoHTeiiHepHoro TepmMuHana Mepsas Peuka dunuana MAO
"TpaHcKoHTelHep" Ha [lanbHeBo-CTOYHOI XenesHoin aopore, no aapecy: MpumMopckuii kpan,
r. Bnagusoctok, yn. CHerosas, . 54

(HaumeHosaHue cmpouiKu)

BnaroyCTpoiicTBO TeppUTOpUY KoHTElHepHO nnowaaku Net (uHe.Ne015/01/00000008) v npoBe/ieHme KanuTanbHOro PeMOHTa YacTi KoHTeMHepHO nowuaaki Ne1 KoHTeiiHepHoro TepmMuHana Mepsas Peuka dunuana MAO
"TpaHcKoHTelHep" Ha [lanbHeBo-CTOYHOI XenesHoin aopore, no aapecy: MpumMopckuii kpan,
r. Bnagusoctok, yn. CHerosas, . 54

(HaumeHosaHue 06bekma KanumanbHo20 Cmpoumenscmea)

JNIOKATIbHbIA CMETHbINA PACYET (CMETA) Ne 02-01-01

YCTPOWCTBO NOKPBITUSA, KaNUTasbHbI PEMOHT HacTW KOHTEeMHepHON nnolwaaku Net

[HAIIMRHORAHIIR KOHEMOVKMIIRHOR0 DAIIIRHIIS)
CocTasneH 5a3MCHO-MHAEKCHBIM MeTofoM

OcHosanve [1BOCTp/22/10/005-CM-BOP.1
(npoekmHas u (unu) uHas mexHuYeckas GoKyMeHmayus)

CocraBneH(a) B Tekywem ypoBHe UeH Ha IV ksapTan (Mucbmo MuxcTpos PO ot 08.11.22 Ne58497-Ud/09)

CMeTHas CTOMMOCTbL. 4983.40 (415.92) Tbic.py6.
& mom yucne:
CTpoUTenbHbIX paboT 4983.40 (415.92) Tbic.py6. CpepacTsa Ha onnarty Tpyaa paboumnx 250.92 (5.74) Tbic.py6.
MOHTaXHbIX paboT 0.00 (0) Thic.py6. HopmartusHble 3aTpaTel Tpyaa pabounx 685.44 yen.yac.
o6opyaosaHus 0.00 (0) Thic.py6. HopmaTtusHble 3aTpaThl Tpyaa MalUMHUCTOB 223.56 yen.yac.

npouux 3aTpar 0.00 (0) Thic.py6.
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®EP01-01-013-02

EauvHuua

HaumeHosaHue pabot u 3aTpat
v3mMepeHust

Pa3pa6oTka rpyHTa C Norpy3Koit Ha asToMo6unu-
CaMoCBankl 3KCKABaTOPaMM C KOBLIOM BMECTUMOCTbI0: 1
(1-1,2) M3, rpynna rpyHToB 2

O6bem=249.2 / 1000

CMeTHas CTOUMOCTb B 6a3uCHOM ypoBHe |
UeH (B TekyLueMm ypoBHe UeH (rp. 8) ans

Konue pecypco, oTcyTcTaylowux B ®PCH),

CwmeTHas
cToMMOCTb B
Tekywem
YPOBHE LieH,

Mpukas ot 04.08.2020 Ne Mpoun3soacTBO paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCTIEHHBIX HIKe
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:

- Pa3BeTBIEHHOM CETM TPAHCMIOPTHBIX 1 MHKEHEPHBIX KOMMYHUKALWIA;
- CTECHEHHbIX YCTIOBMUIA ANSA CKNaAUPOBaHNS MaTepuarnos;
- AEiICTBYIOLLETO TEXHOMOMMYECKoro 06opYA0BaHMS;

- ABWKEHUA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T
23M
38TM4.0TM
4M
3T
3™
Wroro no pacuexke
0T

Mpukas Ne 812/np o1 HP 3emnsHble paboTbl, BLINOMHAEMbIE MEXaHU3UPOBAHHBIM
21.12.2020 Mpun. n.1.1 cnoco6om

Mpukas Ne 774/np ot ClM 3emnsHble paboTel, BbINOMHAEMbIE MEXaHU3UPOBaHHLIM
11.12.2020 Mpwun. n.1.1 cnocobom

®CCUnr-03-21-01-015

®EP27-03-008-04

Bcero no nosuumun

MepeBo3ka rpy30B aBTOMOGUNAMU-CaMocBanamm 11 rpysa
rpy3onoaLeMHOCTLI0 10 T paGoTalowmx BHe Kapbepa Ha
paccrosHue: | knacc rpysa Ao 15 km

Bcero no nosuuuun

Pa360opka NOKpbLITUIA U OCHOBaHWIA: achanbTOGETOHHbIX 100 M3

0O6bem=28.6 / 100

53.82
2238.85
270.00
4.34
1.15 1.977402
1.15 5.7316
2297.01

6335.43

6335.43
0.286
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Mpuka3s ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBO paboT OCYLIECTBNNETCA Ha TEPPUTOPUM AEACTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOKU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCTIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHO CETH TPAHCTIOPTHBIX U MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWMIA;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOTo 0B6OpyI0BaHMS;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 1494.14 1.15 49142 4371 21 479.97|
23M 4292.73 1.15 1411.88
38T4.0TM 464.37 1.15 152.73 4371 6675.83]
3T yen.-y 179.8 1.15 59.13622
3Tm yen.-y 4563 1.15 15.007707

Wroro no pacuexke 5786.87
0T

Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuumun

®CCUnr-01-01-01-043 Morpy30-pa3rpy3oyHbie paboThl NPy aBTOMOGUNBHBIX 11 rpysa
nepeBo3kax: Morpy3ka Mycopa CTPOUTENLHOTO ¢
NOrpy3Koi 3KCKaBaTopaMu eMKOCTbIO KoBlwa A0 0,5 M3

Bcero no nosuumun

®CCUnr-03-21-01-015 MepeBo3ka rpy30B aBTOMOGUNAMU-CaMocBanamm 11 rpysa
rpy3onoaLeMHOCTLI0 10 T paGoTalowmx BHe Kapbepa Ha
paccrosHue: | knacc rpysa Ao 15 km

Bcero no nosuumun

6 ®EP27-03-008-02 Pa36opka NOKPbLITUIA U OCHOBaHMIA: WeBGeHOUHbIX 100 M3 3.147
(pa3Gopka ocHOBaHus)
O6bem=314.7 / 100

Mpuka3s ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBO paboT OCYLIECTBNNETCA Ha TEPPUTOPUM AEACTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOKU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCTIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHO CETH TPAHCTIOPTHBIX U MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWMIA;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOTo 0B6OpyI0BaHMS;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 103.12 1.15 37320 43.71 16 312.57|
23M 407.65 1.15 1475.31
38T4.0TM 50.30 1.15 182.04 43.71 7 956.97|

3T yen.-y 13.22 1.15 47.843841




image8.png
3Tm yen.-y 3.79 1.15 13.7161995

Wroro no pacuexke 510.77 1848.51
0T 555.24 24 269.54]
Mpukas Ne 812/np o1 HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY % 147 147 816.20 35 676.22
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)
Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA % 134 134 744.02 32 521.18|
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)
Bcero no nosuuuun 3408.73

®CCUnr-01-01-01-043 Morpy30-pa3rpy3oyHbie paGoThl NPy aBTOMOGUNBHBIX 11 rpysa
nepeso3kax: Morpy3ka Mycopa CTPOUTENLHOTO ¢
NOrpy3Koi 3KCKaBaTopaMu eMKOCTbIO KoBlwa A0 0,5 M3

Bcero no nosuumun

®CCUnr-03-21-01-015 MepeBo3ka rpy30B8 aBTOMOGUNAMU-CaMoCBanamm 11 rpysa
rpy3onoaLeMHOCTLI0 10 T paGoTalowmx BHe Kapbepa Ha
paccrosHue: | knacc rpysa Ao 15 km
Bcero no nosuuuun

9 ®EP27-02-005-01 YCTPOWCTBO BOAOCGPOCHLIX COOPYXKEHUI C Nnpoesxei 100 M3 0.046
4acTu U3 NPOAONLHLIX NIOTKOB U3 cGopHOro 6eToHa

O6bem=4.6 / 100

Mpukas ot 04.09.2019 Ne [leMoHTax (pa3Bopka) CEOPHBIX GETOHHBIX M KENe3oBETOHHLIX CTPOUTENbHBIX KOHCTPYKUMiA O3M=0.8; 3M=0.8 K pacx.; 3MM=0.8; MAT=0 k pacx.; T3=0.8; T3M=0.8
519/np Tabn.2 n.1
Mpuka3s ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBO paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:

- Pa3BETBINEHHON CET TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHVKaLIW;
- CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 0B0py0BaHMS:;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 2790.72 0.92 118.10 43.71 5162.15]
23M 13 395.62 0.92 566.90
38T14.0TM 1622.60 0.92 68.67 43.71 3001.57|
4M 19 430.86 0 0.00

3T yen.-y 323 0.92 13.66936

3Tm yen.-y 122.19 0.92 5.1710808

Wroro no pacuexke 35617.20 685.00

0T 186.77 8163.72




image9.png
Mpukas Ne 812/np o1 HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY % 147 147 27455 12 000.67]
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA % 134 134 250.27 10 939.38
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuumun

®CCUnr-01-01-01-043 Morpy30-pa3rpy3oyHbie paGoThl NPy aBTOMOGUNBHBIX 11 rpysa
nepeso3kax: Morpy3ka Mycopa CTPOUTENLHOrO ¢
NOrpy3Koi 3KCKaBaTopaMu eMKOCTbIO KoBlwa A0 0,5 M3

Bcero no nosuumun

®CCUnr-03-21-01-015 MepeBo3ka rpy30B8 aBTOMOGUNAMU-CaMoCBanamm 11 rpysa
rpy3onoaLeMHOCTLI0 10 T paGoTalowmx BHe Kapbepa Ha
paccrosHue: | knacc rpysa Ao 15 km

Bcero no nosuuuun
®EP27-03-010-01 Pa36opka 60pTOBbIX KaMHel: Ha GETOHHOM OCHOBaHUK

0O6bem=100/ 100

Mpukas ot 04.08.2020 Ne Mpoun3ssoacTBo paboT OCYLIECTBNNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLIErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHON CET TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHUKALIWi;
- CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 0B0py0BaHMS:;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

oT

3T 76.7 1.15 88.205
Wroro no pacuexke

0T

Mpukas Ne 812/np o1 HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuuuun 2695.20

13 ®CCUnr-01-01-01-043 Morpy30-pa3rpy3oyHbie paGoThl NPy aBTOMOGUNBHBIX 11 rpysa
nepeso3kax: Morpy3ka Mycopa CTPOUTENLHOrO ¢
NOrpy3Koi 3KCKaBaTopaMu eMKOCTbIO KoBlwa A0 0,5 M3

Bcero no nosuuuun 39.36




image10.png
14 ®CCUnr-03-21-01-015 MepeBo3ka rpy30B aBTOMOGUNAMU-CaMocBanamm
rpy3onoaLeMHOCTLI0 10 T paGoTalowmx BHe Kapbepa Ha
paccrosHue: | knacc rpysa Ao 15 km
Bcero no nosuuuun

15 ®EP46-04-003-08 Pa36opka Xene3o06eTOHHbLIX KOHCTPYKUMiA 06 LemMoM

Gonee 1 M3 npu NnoMoLM OTGOMWHLIX MONOTKOB U3 GeToHa
mapku: 200 (pa36opka 6eTOHHOM 060iMBbI)

11 rpysa

Mpuka3s ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBO paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE

421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:

- Pa3BeTBIEHHOM CETU TPAHCMIOPTHBIX 1 MHKEHEPHBIX KOMMYHUKALWIA;

- CTECHEHHbIX YCTIOBMUIA ANSA CKNaAUPOBaHNS MaTepuarnos;
- AEIICTBYIOLLETO TEXHOMOMMYECKoro 06opY/A0BaHMS;

- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T

23M

4M
3T
Wroro no pacuexke
0T

Mpukas Ne 812/np o1 HP PaBoTbl N0 PEKOHCTPYKLMM 3AaHWIA 1 COOPYKEHUIA:
21.12.2020 Mpun. n.40.2 pas6opka oTAeNbHbIX KOHCTPYKTUBHbIX ANEMEHTOB 3AaHNA
(coopyxeHusi), a Taloke 3AaHNA (COOPYXEHMUit) B LiIenom

Mpukas Ne 774/np ot CM Pa6oTkl N0 PEKOHCTPYKLNN 3aHMIA U COOPYXEHMUIA:
11.12.2020 Mpwun. n.40.2 pas6opka OTAemNbHbIX KOHCTPYKTUBHLIX 3NIEMEHTOB 34aHNs
(coopyxeHusi), a Taloke 3AaHNA (COOPYXEHMUit) B LiIenom

Bcero no nosuumun

16 ®CCUnr-01-01-01-043 Morpy30-pa3rpy3oyHbie paboThl NPy aBTOMOGUNBHBIX
nepeBo3kax: Morpy3ka Mycopa CTPOUTENLHOTO ¢
NOrpy3Koi 3KCKaBaTopaMu eMKOCTbIO KoBlwa A0 0,5 M3

Bcero no nosuumun

17 ®CCUnr-03-21-01-015 MepeBo3ka rpy30B aBTOMOGUNAMU-CaMocBanamm
rpy3onoaLeMHOCTLI0 10 T paGoTalowmx BHe Kapbepa Ha
paccrosHue: | knacc rpysa Ao 15 km
Bcero no nosuuuun

Wroru no pasaeny 1 [leMoHTaxHble paboTs! :
Wtoro npsamble 3aTpaTkl (CNPaBO4HO)
B TOM umcne:
Onnara Tpyaa paGounx
OKennyarauvsi MalwmMH

B TOM YuCne onnata Tpyaa MalmHucTos (OTMm)

11 rpysa

11 rpysa

1974.25
5517.02
130.21

1145.58 762148

1974.25
1796.57

1026.61

31242.96

3679.79
27 431.88
480.82

43.71

552 028.01

160 843.62
390 004.09
21016.65|




image11.png
Matepuans! 131.29 1180.30

CrpouTenbHble paboTsl 40 077.11 938 168.49
CrpouTenbHble paboTsl 22 257.95 680 147.05

B TOM umcne:
onnara Tpyaa 3679.79 160 843.62|
aKcnyaTauus MallH U MeXaHU3MoB 9612.72 131 982.65
B TOM Y1cne onnata Tpyaa MawmHucTos (OTm) 480.82 21 016.65|
maTtepuans! 131.29 1180.30
HaknaaHble pacxoab! 4959.48 216 778.74]
cMeTHas Npubbine 387467 169 361.74|
TpaHcnopTHble pacxoas! (NepeBoska), OTHOCUMBbIE Ha CTOMMOCTL CTPOUTENbHLIX paboT 17 819.16 258 021.44|
WUroro ®OT (cnpaBoyHo) 4160.61 181 860.27|
WToro HaknaaHble pacxobl (CNpaBo4Ho) 4959.48 216 778.74|
WUroro cmeTHas npubbinb (CNpaBoyHo) 387467 169 361.74|
Wroro no pasaeny 1 leMoHTaxHble paboTsbl 40 077.11 938 168.49|

Pasnen 2. AcchanbTo6eToHHOE nokpbITMe Tun 1

18 ®EP01-02-027-12 MnaHUpoBKa OTKOCOB M NONOTHA: Hackinel
MeXaHM3UpPOBaHHLIM CNOCco6OoM, rpynna rpyHToB 2

0O6bem=987.5/ 1000

Mpuka3s ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBO paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHO CETH TPAHCTIOPTHBIX U MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWMIA;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOTo 0B6OpyI0BaHMS;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 243.33 4371
23M 325.11
38TM4.0TM 38.33 4371

3T 1.15 31.6839375

3Tm 1.15 2.8390625

Wroro no pacuexke

0T

Mpukas Ne 812/np ot HP 3emnsHble paboTsl, BeINONHAEMbIE N0 APYIM BUAaM
21.12.2020 Mpwun. n.1.4 pa6oT (NOArOTOBUTENbHBIM, CONYTCTBYIOLUM,
YKpenuTenbHsIM)

Mpukas Ne 774/np ot CM 3emnsHble paboTsl, BbiNONHAEMbIE MO APYrM BUAAM
11.12.2020 Mpwun. n.1.4 pa6oT (NOAroTOBUTENLHBLIM, CONYTCTBYIOLIMM,
YKpenuTenbHsIM)

Bcero no nosuuuun 934.60





image12.png
19 ®EP01-02-001-01 YNnoTHeHne rpyHTa NpULenHbIMK KaTKaMu Ha 0.246875
NHEBMOKONECHOM XoAy 25 T Ha nepBbli npoxoa no
0AHOMY crealy Npu ToNWMHe cnos: 25 cMm
0O6bem=(987.5*0,25) / 1000
Mpukas ot 04.08.2020 Ne Mpoun3ssoacTBO paboT OCYLIECTBSAETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OHOrO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKe
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- pa3BeTBINEHHO CETU TPAHCNIOPTHBIX U MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWMIA;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYHOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 06OpYyA0BaHMS;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15
23M 1299.08
38TM4.0TM 212.78
3Tm 1.15 4.4488109
Wroro no pacuexke 1299.08
0T
Mpukas Ne 812/np o1 HP 3emnsHble paboTbl, BLINOMHAEMbIE MEXaHU3UPOBAHHBIM
21.12.2020 Mpun. n.1.1 cnoco6om
Mpukas Ne 774/np ot ClM 3emnsHble paboTel, BbINOMHAEMbIE MEXaHU3UPOBaHHLIM
11.12.2020 Mpwun. n.1.1 cnocobom
Bcero no nosuuuun
20 ®EP01-02-001-07 Ha kaxabii nocneayowmin Npoxoa no oaHoMy cneay 0.246875
AobGaenATe: k pacuexke 01-02-001-01
0O6bem=(987.5*0,25) / 1000

Mo6asnaTe Ao 6 npoxogos M3=5 (03M=5; 3M=5 k pacx.; 3MM=5; MAT=5 k pacx.; T3=5; T3M=5)

Mpukas ot 04.08.2020 Ne Mpoun3ssoacTBO paboT OCYLIECTBSAETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OHOrO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKe
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- pa3BeTBINEHHO CETU TPAHCNIOPTHBIX U MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWMIA;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYHOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 06OpYyA0BaHMS;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

23M

38TM4.0TM
3Tm E 575 1.9447578
Wroro no pacuexke
0T

Mpukas Ne 812/np o1 HP 3emnsHble paboTbl, BLINOMHAEMbIE MEXaHU3UPOBAHHBIM
21.12.2020 Mpun. n.1.1 cnoco6om
Mpukas Ne 774/np ot ClM 3emnsHble paboTel, BbINOMHAEMbIE MEXaHU3UPOBaHHLIM
11.12.2020 Mpwun. n.1.1 cnocobom
Bcero no nosuuuun

21 ®EP27-04-016-04 'YCTPOWCTBO NPOCNONKM U3 HETKAHOTO CUHTETUYECKOro 1000 m2 0.9875
matepuana (HCM) B 3eMNSIHOM NONOTHE: CNAOWHON

0O6bem=987.5/ 1000




image13.png
Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLIErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHO CETH TPAHCMIOPTHBIX 1 MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWMiA;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOTo 0B6OpyI0BaHMS;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 219.94 1.15 249.77 4371 10 917.45]
23M 557.59 1.15 633.21
38T4.0TM 51.27 1.15 5822 4371 2544.80
4M 0.78 0.77

3T yen.-y 2717 1.15 31.4568125

3™ yen.-4 3.84 1.15 4.3608

Wroro no pacuexke
0T

Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuuuun 1749.21

TU_01.7.12.05_78_78064389 leononoTHo HeTkaHHoe "T'eokom PRO PP 9" 9510.57
70_01.12.2022_01
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Uena=90/1.2
Bcero no nosuuuun 9 510.57

23 ®EP30-08-010-01 ApMUpOBaHMe rPYHTOBbLIX HacbInei reopeleTkammu 1000 m2 0.9875

0O6bem=987.5/ 1000

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHO CETH TPAHCMIOPTHBIX 1 MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWMiA;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOTo 0B6OpyI0BaHMS;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 237.18 1.15 269.35 43.71 11773.29
23M 24.39 1.15 27.70
38T4.0TM 2.80 1.15 3.18 4371 139.00
4M 813.78 803.61

3T yen.-y 26.15 1.15 29.6965938

3Tm yen.-y 0.24 1.15 0.27255
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25

Wroro no pacuexke
0T
Mpukas Ne 812/np o1 HP MocTbl 1 TpyGbl

21.12.2020 Mpwn. n.24 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CM MocTbl 1 TpyGb!
11.12.2020 Mpwn. n.24 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuumun

TU_01.7.12.07_78_78064389 IlekcaroHanbHas reopewetka Tensar TX 170
70_01.12.2022_01
(MocTbl 1 TpyGbI)

Uena=230/1.2

Bcero no nosuumun

®EP27-04-005-01 YCTPOWCTBO OCHOBaHMIA TONWMHOM 15 CM U3 WebHa
hpakumm 40-70 MM Npu yKaTke KaMEHHbIX MaTepuanos ¢
npeaenom NPoYHOCTH Ha cxaTtue cabiwe 98,1 MMa (1000
Krc/cm2): Of4HOCNONHbIX

0O6bem=987.5/ 1000

1000 m2

140

93

1075.35

140

93

0.9875

1100.66
272.53
381.54

253.45

1735.65
223812.78

223812.78

11 912.29|
16 677.21

11 078.43|

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLIErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE

421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:

- Pa3BeTBINEHHOM CETM TPAHCMIOPTHBIX 1 MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWI;

- CTECHEHHbIX YCTIOBMUIA ANSA CKIaAUPOBaHNS MaTepuarnos;
- AEIICTBYIOLLETO TEXHOMOMMYECKoro 06opY/A0BaHMS;

- ABWKEHUA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T
23M
38T4.0TM
aMm
3T
3™
Wroro no pacuexke
0T

Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuumun

yen.-4

yen.-4

33
44.36

147

134

269.61
9107.28
510.22
21490.20
1.15 37.475625
1.15 50.376325
30 867.09
147
134

1.15
1.15
1.15

306.18
10 342.45
579.42
2122157

31870.20
885.60
1301.83

1186.70

34 358.73

43.71

43.71

13 383.13|

25 326.45|

38 709.58]
56 903.08]

51 870.84|




image15.png
02.2.05.04-1707 LlieGeHb M 1200, dpakuus 10-20 Mm, rpynna 2 -14.8125 . -1925.63
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)
Bcero no nosuuuun -1925.63
02.2.05.04-1827 LWe6exb M 1200, dhpakums 40-80(70) mm, rpynna 2 -186.6375
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)
Bcero no nosuuuun

TL_02.2.05.04_25_25400776 LleGeHb ¢hp. 10-20 M1000 14.8125 1291.67
29_18.01.2023_01
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Uena=1550/1.2
Bcero no nosuuuun

TL_02.2.05.04_25_25020489 LlleGeHb ¢hp. 40-80 M1000 186.6375 25950.71
30_18.01.2023_01
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Uena=1500/1.2
Bcero no nosuuuun 25950.71

®EP27-04-005-04 Ha kaxabivi 1 CM M3MEeHeHUs! TONWMHBI CNnost A06aBNATL 1000 m2
WK UCKNIOYaTL K pacueHkam 27-04-005-01, 27-04-005-02,
27-04-005-03
0O6bem=987.5/ 1000

Ho6aensate Ao 23 cm M3=8 (O3M=8; 3M=8 k pacx.; 3MM=8; MAT=8 k pacx.; T3=8; T3M=8)

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PAaBOT OHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHO CET TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLIWi;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 060py0BaHMS:;
- ABWKEHUA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

23M 468.89 .. 4259.87
38T4.0TM 27.84 .. 252.93
4M 1297.80 10 252.62
3Tm X . 22.80335
Wroro no pacuexke 1766.69 14 512.49
0T 252.93

Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY 371.81
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuuuun 15223.23




image16.png
02.2.05.04-1827 LWe6exb M 1200, dhpakums 40-80(70) mm, rpynna 2
(MocTbl 1 TpyGbI)
Bcero no nosuuuun

TLL_02.2.05.04_25_25020489 Llle6eHL thp. 40-80 M1000
30_18.01.2023_01
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Uena=1500/1.2
Bcero no nosuuuun
®EP30-08-010-01 ApMUpOBaHMe rPYHTOBbLIX HacbInei reopeleTkammu

0O6bem=987.5/ 1000

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLIErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHO CET TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLIWi;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 060py0BaHMS:;
- ABWKEHUA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 269.35
23M 27.70
38T4.0TM 3.18
4M 803.61
3T 1.15 29.6965938
3Tm 1.15 0.27255

Wroro no pacuexke 1075.35
0T

Mpukas Ne 812/np o1 HP MocTbl 1 TpyGbl
21.12.2020 Mpwn. n.24 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CM MocTbl 1 TpyGb!
11.12.2020 Mpwn. n.24 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuuuun 173565

TU_01.7.12.07_78_78064389 IlekcaroHanbHas reopewetka Tensar TX 170 2281278
70_01.12.2022_01
(MocTbl 1 TpyGbI)

Uena=230/1.2
Bcero no nosuuuun 22812.78

35 ®EP27-04-005-01 YCTPOWCTBO OCHOBaHMIA TONWMHOM 15 CM U3 WebHa 1000 m2 0.9875
hpakumm 40-70 MM Npu yKaTke KaMEHHbIX MaTepuanos ¢
npeaenom NPoYHOCTH Ha cxaTtue cabiwe 98,1 MMa (1000
Krc/cm2): Of4HOCNONHbIX





image17.png
0O6bem=987.5/ 1000

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLIErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHO CET TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLIWi;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 060py0BaHMS:;
- ABWKEHUA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 269.61 1.15 306.18  43.71 13 383.13|
23M 9107.28 1.15 10 342.45
38T4.0TM 510.22 1.15 579.42 43.71 25 326.45|
4M 21490.20 2122157
3T yen.-y 33 1.15 37.475625
3Tm yen.-y 44.36 1.15 50.376325
Wroro no pacuexke 30 867.09 31870.20
0T 885.60 38 709.58]
Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY % 147 147 1301.83 56 903.08|

21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA % 134 134 1186.70 51 870.84]
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuuuun 34 358.73
02.2.05.04-1707 LlieGeHb M 1200, dpakuus 10-20 Mm, rpynna 2 -14.8125 . -1925.63

(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Bcero no nosuuuun -1925.63
02.2.05.04-1827 LWe6exb M 1200, dhpakums 40-80(70) mm, rpynna 2 -186.6375

(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Bcero no nosuuuun

TL|_02.2.05.04_25_25400776 Llie6ent cp. 10-20 M1000 14.8125 1291.67
29_18.01.2023_01

(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)
Uena=1550/1.2

Bcero no nosuumun

39 TL_02.2.05.04_25_25020489 LlleGeHb ¢hp. 40-80 M1000 M3 186.6375 1250.00 25950.71 8.99 233 296.88
30_18.01.2023_01
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Uena=1500/1.2
Bcero no nosuuuun 25950.71 233 296.88|




image18.png
40 ®EP27-04-005-04 Ha kaxabivi 1 CM M3MEeHeHUs! TONWMHBI CNnost A06aBNATL 1000 m2
WK UCKNIOYaTL K pacueHkam 27-04-005-01, 27-04-005-02,
27-04-005-03
0O6bem=987.5/ 1000
Ho6aensate Ao 23 cm M3=8 (O3M=8; 3M=8 k pacx.; 3MM=8; MAT=8 k pacx.; T3=8; T3M=8)
Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLIErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHO CET TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLIWi;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 060py0BaHMS:;
- ABWKEHUA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

23M 468.89 9.2 4259.87
38T4.0TM 27.84 9.2 252.93
4M 1297.80 8 10 252.62
3Tm X . 22.80335
Wroro no pacuexke 1766.69 14 512.49
0T 252.93

Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY 371.81
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuuuun 15223.23
02.2.05.04-1827 LWe6exb M 1200, dhpakums 40-80(70) mm, rpynna 2

(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Bcero no nosuuuun

TLL_02.2.05.04_25_25020489 Llle6eHE thp. 40-80 M1000
30_18.01.2023_01
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Uena=1500/1.2
Bcero no nosuuuun

43 ®EP27-06-031-01 YCTPOWCTBO NOKPLITUA U3 ropAYMX acanbTo6eTOHHbLIX 1000 m2 0.9875
cMeceit achanbToyKNaauMKkamu: TpeTLero TUNopasmepa,
WMPMHA yKNaaku 40 6 M, TonwmHa cnos 4 cm

0O6bem=987.5/ 1000




image19.png
Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLIErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHO CETH TPAHCMIOPTHBIX 1 MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWMiA;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOTo 0B6OpyI0BaHMS;
- ABWKEHUA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 154.49 1.15 17544 4371 7 668.48|
23M 4510.84 1.15 5122.62
38T4.0TM 101.52 1.15 11529 4371 5039.33|
4M 1056.43 1043.22

3T yen.-y 16.63 1.15 18.8854438

3Tm yen.-y 7.86 1.15 8.9260125

Wroro no pacuexke 5721.76
0T

Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuuuun
01.2.01.01-0001 BuTyMbl HehTAHbIE AOPOXHbLIE Xuakue MIT, CI -0.69125 1487.60
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)
Bcero no nosuuuun
®CCU-01.2.03.07-0024 AMmynbeua GUTYMHO-KaTUOHHaA IBK-1 . 1923.08 1519.23
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Bcero no nosuuuun 1519.23

46 ®EP27-06-032-01 Mpy n3MeHeHNN TONWMHBI NOKPLITUSA Ha 0,5 cm 1000 m2 0.9875
A0GaBNATL MM UCKNIOYATL: K pacueHke 27-06-031-01

0O6bem=987.5/ 1000
Ho6asnsaTe Ao 7 cm M3=6 (O3MM=6; OM=6 k pacx.; 3MM=6; MAT=6 k pacx.; T3=6; T3M=6)
Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLIErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHO CETH TPAHCMIOPTHBIX 1 MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWMiA;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;

- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOTo 0B6OpyI0BaHMS;
- ABWKEHUA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 4.82 6.9 32.84 4371 1435.44|
23M 257.15 6.9 1752.16
38T4.0TM 5.37 6.9 36.59 43.71 1599.35|




image20.png
3T yen.-y
3Tm yen.-4

Wroro no pacuexke

0T
Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY %
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)
Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA %

11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

TL_04.2.01.02_25_25210143
59_18.01.2023_01

®EP27-06-031-01

Bcero no nosuumun

AchanbTOGETOH NNOTHLIN U3 ropsiYei Menko3epHUCTon
cmecu no MOCT 9128-2013, Tun A, mapka |

(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)
Uena=5700/1.2

Bcero no nosuumun

YCTPOWCTBO NOKPLITUA U3 ropAYMX acanbTo6eTOHHbLIX 1000 m2
cMeceit achanbToyKNaauMKkamu: TpeTLero TUNOpasmepa,

WMPMHA yKNaaku 40 6 M, TonwmHa cnos 4 cm

0O6bem=987.5/ 1000

0.58
0.41

147

134

6.9 3.951975
6.9 27936375
261.97

147

4750.00

0.9875

1785.00
69.43
102.06

93.04

1980.10
87 655.73

87 655.73

3034.79
4 461.14|

4 066.62

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLIErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:

- Pa3BeTBINEHHOM CETM TPAHCMIOPTHBIX 1 MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWI;
- CTECHEHHbIX YCTIOBMUIA ANSA CKIaAUPOBaHNS MaTepuarnos;
- AEIICTBYIOLLETO TEXHOMOMMYECKoro 06opY/A0BaHMS;

- ABWKEHUA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15
10T
23M
38T4.0TM
aMm

3T yen.-y
3™ yen.-4
Wroro no pacuexke

0T

Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY %

21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

16.63
7.86

147

154.49
4510.84
101.52
1056.43
1.15 18.8854438
1.15 8.9260125
572176

147

1.15
1.15
1.15

175.44
5122.62
115.29
1043.22

6341.28
290.73
427.37

43.71

43.71

7 668.48|

5039.33|

12707.81
18 680.48|




image21.png
Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA % 134 134 389.58 17 028.47
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuuuun

01.2.01.01-0001 BuTyMbl HehTAHbIE AOPOXHbLIE Xuakue MIT, CI -0.69125 1 487.60
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)
Bcero no nosuuuun

®CCU-01.2.03.07-0024 AMmynbeua GUTYMHO-KaTUOHHaA IBK-1 . 1923.08
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)
Bcero no nosuuuun

®EP27-06-032-01 Mpy n3MeHeHNN TONWMHBI NOKPLITUSA Ha 0,5 cm
A06aBNATL MM UCKNIOYaTL: K pacueHke 27-06-031-01

0O6bem=987.5/ 1000
Ho6asnsaTe Ao 7 cm M3=6 (O3MM=6; OM=6 k pacx.; 3MM=6; MAT=6 k pacx.; T3=6; T3M=6)

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BETBINEHHO CET! TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLIWi;
- CTECHEHHBIX YCIIOBUIA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 060py0BaHMS:;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T . 32.84
23M . 1752.16
38T4.0TM . 36.59

3T 3.951975

3Tm 27936375

Wroro no pacuexke

0T

Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuumun

52 TU_04.2.01.02_25_25210143 AcchanbTo6eTOH NNOTHLINA U3 ropsiven Menko3epHUCTon T 165.9 4750.00 87655.73 8.99 788 025.00
59_18.01.2023_01 cmecu no MOCT 9128-2013, Tun A, mapka |
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Uena=5700/1.2




image22.png
Bcero no nosuuuun 87 655.73
Wrorun no pasaeny 2 AcansTo6eToHHOE NokpbiTHe Tun 1@

Wtoro npsamble 3aTpaTkl (CNPaBO4HO) 364 801.27

B TOM umcne:
Onnara Tpyaa paGounx 2060.72
OkennyaTaums MamH 44 575.76
B TOM YuCne onnata Tpyaa MalmHucTos (OTMm) 2159.79
Matepuans! 318 164.79
CrpouTenbHble paboTsl 375 847.53

B TOM umcne:
onnara Tpyaa 2060.72
aKcnyaTauus MallH U MeXaHU3MoB 44 575.76
B TOM Y1cne onnata Tpyaa MawmHucTos (OTm) 2159.79
maTtepuans! 318 164.79
HaknaaHble pacxoab! 5954.00
cMeTHas Npubbine 5092.26
WUroro ®OT (cnpaBoyHo) 4220.51
WToro HaknaaHble pacxobl (CNpaBo4Ho) 5954.00

WUroro cmeTHas npubbinb (CNpaBoyHo) 5092.26

Wroro no pasaeny 2 AcpansTo6eToHHOe NokpbiTue Tun 1 375 847.53

B TOM uMcrie:

MaTepuanbHble pecypcsl, oTcyTcTeylowme 8 ®PCH 314 286.25

WUroru no cmere:

Wtoro npsamble 3aTpaTkl (CNPaBO4HO) 396 044.23 4114 428.73|
B TOM umcne:

Onnara Tpyaa paGounx 5740.51 250 917.70
OkennyaTaums MamH 72 007.64 1002 029.27
B TOM YuCne onnata Tpyaa MalmHucTos (OTMm) 2640.61 115 421.09]
Marepuansi 318 296.08 2861 481.76)
CrpouTenbHble paboTsl 415 924.64 4983 401.21
CrpouTenbHble paboTsl 398 105.48 4725 379.77|

B TOM umcne:
onnara Tpyaa 5740.51 250 917.70
1 aKcnyaTauus MallH U MeXaHU3MoB 54188.48 13.73 744 007.83
B TOM Y1cne onnata Tpyaa MawmHucTos (OTm) 2640.61 115 421.09]
1 maTtepuans! 318 296.08 8.99 2861481.76|

HaknaaHble pacxoab! 10913.48 477 028.20




image23.png
cMmeTHas npubbink 8966.93 391944.28

2 TpaHcnopTHble pacxoabl (NepeBoska), OTHOCUMBbIE Ha CTOMMOCTL CTPOUTENbHLIX paboT 17819.16  14.48 258 021.44|
WUroro ®OT (cnpaBoyHo) 8381.12 366 338.79
Wtoro HaknagHble pacxofsl (CNpaBo4Ho) 10913.48 477 028.20|
Wroro cmeTHas npubbink (CNpaBoyHo) 8966.93 391944.28

BCErO no cmete 415924.64 4983401.21
B TOM umcne:
MaTepuanbHsle pecypcel, oTcyTcTaylowme 8 ®PCH 314 286.25 2825 433.28

Cocrasun: C%AN (E.HO. NlemeLuoHok)

[BonxHocme, nodnucek (UHUYuUansi, ghamunus)]
Mposepun: g@ (M.A. CenyHoB)

[BonxHocme, nodnucek (UHUYuUansi, ghamunus)]

* 3apeructpupoBaH MuHucTepcTBoM tocTuummn Poccuiickoit ®eaepaumnn 10 ceHTsbpsa 2019 r., peructpaunoHHsii Ne 55869), ¢ U3SMEHEHUSMI, BHECEHHBLIMM NPUKa3oM MUHUCTEPCTBaA CTPOMTENLCTBA U XMIMLLHO-KOMMYHANbHOTO
XoasiicTea Pocewiickoii Geaepaumm ot 20 despansi 2021 r. Ne 79/np (3aperucTpvposaH MUHICTEPCTBOM locTLmn Poccuiickoi Geaepaumm 9 asrycta 2021 I, pervcTpauuoHHsiii Ne 64577)

2Moa NPoYMUMM 3aTpaTaMi MOHMMAIOTCA 3aTpaThl, yYUTbIBAEMbIE B COOTBETCTBUM C NyHKTOM 184 MeToauku.

*Moa npounmm paboTami NOHMMAIOTCA 3aTpaThl, yYUTLIBAEMbIE B COOTBETCTBUM C NyHKTamm 122-128 Metoaunku.
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Mpunoxexne Ne 2
YTBepxaeHo npukazom Ne 421 o 4 asrycta 2020 r. MuHcTposi PO B peaakuny npukasa Ne 557 ot 7 vionsi 2022 1.

HanmeroBaHue nporpaMmHoro npoaykra PAH[-Cmerta, Bepcus 2022.2

HavMeHoBaHMe pejaKuMi CMETHBIX HOPMATUBOB
ViaMeHeHMsi B CMETHbIE HOPMBI, hefiepanbHble euHIYHbIE PACLIEHKY U OTAENbHBIE COCTaBNSIOLME K HAM,
BKINIOYEHHbIE B heiepanbHbIii peecTp CMeTHbIX HOPMaTUBOB Npukazami MuHcTpos Poccin oT 26 nekabps
2019 1. Ne 871/np, 872/np, 873/np, 874/np, 875/np, 876/np (8 pen. npkasos ot 30.03.2020 Ne 171/np,
172/np, ot 01.06.2020 Ne 294/np, 295/np, ot 30.06.2020 Ne 352/np, 353/np, ot 20.10.2020 Ne 635/np,
636/np, ot 09.02.2021 Ne 50/np, 51/np, oT 24.05.2021 Ne 320/np, 321/np, ot 24.06.2021 Ne 407/np, 408/np,
oT 14.10.2021 Ne 745/np, 746/np), oT 20.12.2021 Ne 961/np, 962/np)

PekauauTbl npukasa MuHcTpos Poccuy 06 yTBEpXKAEHUM AONONHEHNA U U3MEHEHUI K CMETHBIM HopMaTUBaM

PekBuanTel niuceMa MUHCTPosi Poccu 06 MHAEKCaX UMEHEHNUsi CMETHON CTOMMOCTM CTPOMTENBCTBA, BKIIoYaeMble B

benepanbHblit peecTp CMeTHbIX HOPMaTUBOB U pa3Melllaemble B heaepanbHoi rocyapcTBEHHON MHAOPMaLIMOHHOM

cuCTeMe LIeHOOGpa30BaHMs B CTPOUTENLCTBE, MOATOTOBNEHHOTO B COOTBETCTBMM NyHKTOM 85 MeToanku pacveta

VHIEKCOB M3MEHEHMsI CMETHOI CTOMMOCTI CTPOUTENLCTBA, YTBEPXEHHON MPUKa3oM MUHUCTEpCTBA CTPOUTENLCTBA U

KUIMULLHO-KOMMYHaNbHOro xo3siicTea Poccuiickoit ®eaepauum ot 5 uioHs 2019 r. Ne 326/np*

PeKBU3UTEI HOPMATUBHOTO NPABOBOTO aKTa 06 YTBEPXKAEHMN ONNaTkl TPY/1a, YTBEPKAAEMbIii B COOTBETCTBIM C MYHKTOM

22(1) MpaBunamn MOHUTOPUHIA LiEH, yTBEPXAEHHBIMI NocTaHoBNeHneM MpasutenscTea Poccuiickon deaepaumm ot 23

‘Aekabps 2016 r. Ne 1452

HaunmeroBaHue cybbekta Poccuiickon deaepaummn

HaunmeroBaHue 30HbI cyGbekTa Poccuiickoin deaepaummn

BnaroyCTpoiicTBO TeppUTOPUY KoHTElHepHO nnowaaku Ne1 (uHe.Ne015/01/00000008) v npoBe/ieHme KanUTanbHOro PeMoHTa YacTi KoHTEMHepHO nowaaki Ne1 KoHTeiiHepHoro TepmMuHana Mepsas Peuka dunuana MAO
"TpaHcKoHTelHep" Ha [lanbHeBo-CTOYHOI XenesHomn aopore, no aapecy: MpuMopckuii kpan,
r. Bnagusoctok, yn. CHerosas, . 54

(HaumeHosaHue cmpoliku)

BnaroyCTpoiicTBO TeppUTOPUY KoHTElHepHO nnowaaku Ne1 (uHe.Ne015/01/00000008) v npoBe/ieHme KanUTanbHOro PeMoHTa YacTi KoHTEMHepHO nowaaki Ne1 KoHTeiiHepHoro TepmMuHana Mepsas Peuka dunuana MAO
"TpaHcKoHTelHep" Ha [lanbHeBo-CTOYHOI XenesHomn aopore, no aapecy: MpuMopckuii kpan,
r. Bnagusoctok, yn. CHerosas, A. 54

(HaumeHosaHue 06bekma KanumansHo20 Cmpoumenscmea)

JIOKATbHbIA CMETHbIWA PACYET (CMETA) Ne 02-01-03

YCTPOWCTBO BOAOOTBOAHBIX NOTKOB, KanUTarbHbI PEMOHT YacTH KOHTeHepHoI nnowaakm Ne1
(HALMEHORAHLIE KOHCMDVKMUBHO20 DELLEHLS)

CocTaBneH 6a3nNCHO-MHAEKCHBIM meToaoM
OcHoeanne [BOCT/22/10/005-CM-BOP.1

(npoekmHas u (unu) uHas mexHuYeckas GoKyMeHmayus)

CocraBneHx(a) B Tekylem ypoBHe UeH Ha IV ksapTan (Mucbmo MuxcTpos PO ot 08.11.22 Ne58497-Ud/09)

CmeTHas CToMMOCTb 7977.91 (676.22) Toic.py6.
& mom yucne:
CTpoUTeNnbHbIX paboTt 7977.91 (676.22) Tbic.py6. CpepacTsa Ha onnarty Tpyaa paboumnx 823.00 (18.83) Thic.py6.
MOHTaXHbIX paboT 0.00 (0) Thic.py6. HopmartusHble 3aTpaTel Tpyaa pabounx 2244.04 yen.yac.
o6opyaoBaHus 00 (0) Thic.py6. HopmaTtusHble 3aTpaThl TpyAa MalUMHUCTOB 73.41 yen.yac.

npouux 3aTpar 0.00 (0) Thic.py6.




image25.png
CMeTHas CTOUMOCTb B 6a3uCHOM ypoBHe |
UeH (B TekyLueMm ypoBHe UeH (rp. 8) ans
CwmeTHas
pecypcos, oTcyTcTaylowmx 8 ®PCH),
Enwnua peo yTeTeyIou ) cToMMOCTb B

HaumeHosarue paboT 1 3aTpat JamepeHis Tekyuiem
YPOBHE LieH,

Konuuectso

®EP27-07-009-02 YCTPOWCTBO BOAOOTBOAHbLIX NIOTKOB U3
KOMMO3MLMOHHbIX NONMMEPHbLIX MaTepPUanos: BECOM
cBbiwe 10 kr/m Ao 30 Kr/M B KOMNNEKTe C pewweTkon
(KPbILIKOW) Ha NOArOTOBNEHHbIE OCHOBaHUS

0O6bem=250/ 100

Mpuka3s ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBO paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BETBINEHHON CETU TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHVKaLIWi;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIErO TEXHOMOTMYECKOTo 060pya0BaHMS:;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T
23M
38TM4.0TM
3T A 134.2625
3Tm 2.90375
Wroro no pacuexke 1395.15
0T 1238.04

Mpukas Ne 812/np oT HP YCTPoiRCTBO NOKPLITUIA AOPOXEK, TPOTYapoB, MOCTOBbIX U 1398.99
21.12.2020 Mpun. n.21.1 nnowaaok u npoyee

Mpukas Ne 774/np ot CIM YCTPOIACTBO NOKPbLITHUIA AOPOXEK, TPOTYapoB, MOCTOBbIX 1 953.29
11.12.2020 Mpun. n.21.1 nnowaaok 1 npoyee

Bcero no nosuuuun 3747.43

TU_05.1.01.10_25_25431445 JloTtok BoaooTBOAHLIH CompoMax Drive N1B-15.21.21-M- 84783.14
13_01.12.2022_01 Yc. nonumepGeTOHHbIA yCuneHHbIn 72571

(YCTpOICTBO NOKPLITUIA AOPOXEK, TPOTYapoB, MOCTOBbLIX U NNOLWAA0K U Npoyee)
LleHa=7622/1.2
Bcero no nosuuuun 84783.14

3 TU_05.1.01.10_25_25431445 JloTtok BoaooTBOAHLIH CompoMax Drive 1B-15.21.31-MN- wr 128 8309.17 118 306.31 8.99 1063 573.76|
13_01.12.2022_01 Yc. nonumepGeTOHHBIA yCUNeHHbIn 72671





image26.png
TL_11.3.04.08_25_25431445
13_01.12.2022_01

TL_05.1.01.17_25_25431445
13_01.12.2022_01

TL_20.2.03.01_25_25431445
13_01.12.2022_01

TL_20.2.03.01_25_25431445
13_01.12.2022_01

TLL_08.1.02.14_25_25431445
13_01.12.2022_01

TL_01.7.15.02_25_25431445
13_01.12.2022_01

TLL_01.7.15.05_25_25431445
13_01.12.2022_01

(YCTpOICTBO NOKPLITUIA AOPOXEK, TPOTYapoB, MOCTOBbLIX U NNOLWAA0K U Npoyee)
LleHa=9971/1.2
Bcero no nosuuuun

Meckoynosutens CompoMax Drive MYy-15.21.50-N 72871 wr

(YCTpOICTBO NOKPLITUIA AOPOXEK, TPOTYapoB, MOCTOBbLIX U NNOLWAA0K U Npoyee)
Lena=8225/1.2
Bcero no nosuuuun

KopauHa ans neckoynosutens wr
KOMY-15.21.50-OC ouuHkoBaHHas ctanb 6129
(YCTpOICTBO NOKPLITUIA AOPOXEK, TPOTYapoB, MOCTOBbLIX U NNOLWAA0K U Npoyee)

UeHa=2015/1.2
Bcero no nosuuuun

3arnywka Topuesas nonumep6eToHHas 3/1B-15.21.21-MN-
M ana noTka BOACOTBOAHOrO NonuMepGeToHHOro 6721-
5D

(YCTpOICTBO NOKPLITUIA AOPOXEK, TPOTYapoB, MOCTOBbLIX U NNOLWAA0K U Npoyee)
UeHa=673/1.2
Bcero no nosuuuun

3arnywka Topuesas nonumep6etoHHas 3/1B-15.21.31-MN-
M ana noTka BOACOTBOAHOrO NonuMepGeToHHOro 6721-
6D

(YCTpOICTBO NOKPLITUIA AOPOXEK, TPOTYapoB, MOCTOBbLIX U NNOLWAA0K U Npoyee)
Lena=1060/1.2
Bcero no nosuuuun

Pewertka BoagonpuemHan Drive PB-15.20.50 "wuHa™ wr
uyryHHas BY, kn. E 22505
(YCTpOICTBO NOKPLITUIA AOPOXEK, TPOTYapoB, MOCTOBbLIX U NNOLWAA0K U Npoyee)

Lena=3847/1.2
Bcero no nosuuuun
Bont M10x25 FOCT 7805-70 wr

(YCTpOICTBO NOKPLITUIA AOPOXEK, TPOTYapoB, MOCTOBbLIX U NNOLWAA0K U Npoyee)
Uena=20/1.2

Bcero no nosuuuun

Taitka M 10 DIN 557 ksagpat wr

(YCTpOICTBO NOKPLITUIA AOPOXEK, TPOTYapoB, MOCTOBbLIX U NNOLWAA0K U Npoyee)
Uena=25/1.2

Bcero no nosuumun

1679.17

3205.83

118 306.31

3693.73

3693.73

4615.50





image27.png
®EP46-08-022-02 Tuapounsonauus nNonuypeTaHoBbIM repMeTUKoM Ge3
YNNOTHEHNS! NEHONONN3TUNEHOBLIM NPOKNAA0YHLIM
WHYPOM: BEPTUKANbLHBLIX WBOB
06Bem=250 / 100

Mpuka3s ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBO paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHO CETH TPAHCTIOPTHBIX U MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWMIA;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOTo 0B6OpyI0BaHMS;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 206.89 43.71
23M 1.90
38TM4.0TM 035 4371

3T 21.505

3Tm 0.02875

Wroro no pacuexke

0T

Mpukas Ne 812/np o1 HP PaBoTbl N0 PEKOHCTPYKLMM 3AaHWIA 1 COOPYKEHUIA:
21.12.2020 Mpun. n.40.1 ycuneHne 1 3ameHa CyLIECTBYIOLLIMX KOHCTPYKLMIA,
BO3BE[IEHNE OTAENLHBIX KOHCTPYKTUBHBIX NEMEHTOB

Mpukas Ne 774/np ot CM Pa6oTkl N0 PEKOHCTPYKLNN 3aHMIA U COOPYXEHMUIA:
11.12.2020 Mpwun. n.40.1 ycunexue 1 3ameHa CyLLECTBYIOLUMX KOHCTPYKLIMIA,
BO3BE[IEHNE OTAENLHBIX KOHCTPYKTUBHBIX NEMEHTOB

Bcero no nosuumun

12 TL_14.5.01.06_25_25431445 T'epmeTuk Standartpark 600mn 335145 wr 13 845.00 1221.91
13_01.12.2022_01
(PaBoTbi N0 PEKOHCTPYKLMM 3AaHMI 1 COOPYXEHUIA: YCUMEHNE 11 3aMEHa CyLLECTBYIOLMX KOHCTPYKLIA, BO3BEAEHME OTAEMNbHBIX KOHCTPYKTUBHBIX 3NIEMEHTOB)

Uena=1014/1.2

Bcero no nosuumun

Bbinyck notka
13 ®EP23-01-030-01 Yknagka Tpy6onpoBoAOB KaHanu3aumm u3 100 m 0.05
nNonuaTuneHoBbIx Tpy6 auamerpom: 110 Mm
O6bem=5/100

Mpuka3s ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBO paboT OCYLIECTBNNETCA Ha TEPPUTOPUM AEACTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOKU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCTIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHO CETH TPAHCTIOPTHBIX U MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWMIA;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOTo 0B6OpyI0BaHMS;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 245.25 1.15 14.10 43.71 616.31
23M 872.74 1.15 50.18




image28.png
38T4.0TM 105.89 1.15 6.09 43.71 266.19

4M 229 0.11
3T yen.-y 26.09 1.15 1.500175
3™ yen.-4 7.8 1.15 0.4485
Wroro no pacuexke 1120.28 64.39
0T 20.19 882.50
Mpukas Ne 812/np o1 HP HapyxHble ceTv Bogonposo/a, kaHanusauu, % 17 17 23.62 1032.53]
21.12.2020 Mpun. n.18 TennocHabxeHus, rasonposoaa
Mpukas Ne 774/np ot CM HapyxHble ceT1 BoaonpoBoaa, kKaHanusauum, % 74 74 14.94 653.05
11.12.2020 Mpwun. n.18 TennocHabxeHus, rasonposoaa
Bcero no nosuuuun 102.95

14 ®CCL-24.3.03.06-0004 Tpy6a apeHaxHas NONUITUNEHOBas ropupoBaHHas, M 51 13.47 68.70
Aunametp 110 mm
(PaboTbI N0 PEKOHCTPYKLIMM 3aHNIA 1 COOPYXEHWIA: YCUNEHME 11 3aMeHa CyLLIECTBYIOLLIMX KOHCTPYKLWI, BO3BEEHNE OTAEMbHLIX KOHCTPYKTUBHBIX SMIEMEHTOB)

0O6bem=5%1.02

Bcero no nosuumun

15 ®EP46-03-017-01 3apenka oTBepCTyUIA, rHe3a M 60po3a: B NepekpbITUAX M3 0.06
Kene3o6eToHHbIX Nnowaaso Ao 0,1 M2

Mpukas ot 04.08.2020 Ne Mpoun3soacTBO paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCTIEHHBIX HIKe
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- pa3BeTBINEHHO CETU TPAHCNIOPTHBIX U MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWMIA;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYHOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 06OpYyA0BaHMS;
- ABWKEHUA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 446.24 1.15 30.79 4371 1345.83]
23M 16.52 1.15 1.14
38T4.0TM 278 1.15 0.19 43.71 8.30
4M 547.69 32.86
3T yen.-y 55.16 1.15 3.80604
3Tm yen.-y 0.24 1.15 0.01656
Wroro no pacuexke 1010.45 64.79
0T 30.98 1354.13]
Mpukas Ne 812/np o1 HP PaBoTbl N0 PEKOHCTPYKLMM 3AaHWIA 1 COOPYKEHUIA: % 103 103 31.91 1394.75]

21.12.2020 Mpun. n.40.1 ycuneHne 1 3ameHa CyLIECTBYIOLLIMX KOHCTPYKLMIA,
BO3BE[IEHNE OTAENLHBIX KOHCTPYKTUBHBIX NEMEHTOB

Mpukas Ne 774/np ot CM Pa6oTkl N0 PEKOHCTPYKLNN 3aHMIA U COOPYXEHMUIA: % 59 59 18.28 798.94]
11.12.2020 Mpwun. n.40.1 ycunexue 1 3ameHa CyLLECTBYIOLUMX KOHCTPYKLIMIA,
BO3BE[IEHNE OTAENLHBIX KOHCTPYKTUBHBIX NEMEHTOB

Bcero no nosuuuun 114.98




image29.png
16 ®CCL-01.7.19.02-0062 Konbuo pe3uHoBoe ynnoTHUTensHoe ans 100 wr 0.04 358.00 14.32
nNonuaTuneHoBbIx Tpy6, aAvamertp 110 Mm
(PaboTbI N0 PEKOHCTPYKLIMM 3aHNIA 1 COOPYXEHWIA: YCUNEHME 11 3aMeHa CyLLIECTBYIOLLIMX KOHCTPYKLWI, BO3BEEHNE OTAEMbHLIX KOHCTPYKTUBHBIX SMIEMEHTOB)

O6bem=4 /100
Bcero no nosuuuun

17 ®CCL-24.3.05.07-0011 Mydra 3awmTHas nonMaTuneHoBas Ans npoxoaa Tpy6
CKBO3b CTEHY, HOMUHANbLHbIA HapyXHbI auameTp 110
MM

(PaboTbI N0 PEKOHCTPYKLIMM 3aHNIA 1 COOPYXEHWIA: YCUNEHME 11 3aMeHa CyLLIECTBYIOLLIMX KOHCTPYKLWI, BO3BEEHNE OTAEMbHLIX KOHCTPYKTUBHBIX SMIEMEHTOB)
Bcero no nosuuuun

18 ®CCL-04.1.02.05-0006 Cmecu GeToHHbIe Taxenoro Getoxa (BCT), knacc B15 M3 0.0624 592.76 36.99
(M200)
(PaboTbI N0 PEKOHCTPYKLIMM 31aHNIA 1 COOPYXEHWIA: YCUNEHME 11 3aMeHa CyLLIECTBYHOLLMX KOHCTPYKLWI, BO3BEEHNE OTAMbHLIX KOHCTPYKTUBHBIX SMIEMEHTOB)

Bcero no nosuuuun
Wrorun no pasaeny 1 YCTpo#CTBO BOAOOTBOAHbIX JTOTKOB :

Wtoro npsamble 3aTpaTkl (CNPaBO4HO) 394 621.91

B TOM umcne:
Onnara Tpyaa paGounx 1456.12
OkennyaTaums MamH 244.03
B TOM YuCne onnata Tpyaa MalmHucTos (OTMm) 40.33
Matepuans! 392 921.76
CrpouTenbHble paboTsl 397 398.67

B TOM umcne:
onnara Tpyaa 1456.12
aKcnyaTauus MallH U MeXaHU3MoB 244.03
B TOM Y1cne onnata Tpyaa MawmHucTos (OTm) 40.33
maTtepuans! 392 921.76
HaknaaHble pacxoab! 1667.98
cMeTHas Npubbine 1108.78
WUroro ®OT (cnpaBoyHo) 1496.45
WToro HaknaaHble pacxobl (CNpaBo4Ho) 1667.98
WUroro cmeTHas npubbinb (CNpaBoyHo) 1108.78

Wroro no pasaeny 1 YCTpo#CTBO BOAOOTBOAHbLIX NIOTKOB 397 398.67

B TOM uMcrie:

MaTepuanbHble pecypcsl, oTcyTcTeylowme 8 ®PCH 392 390.98

Paznen 2. YCTpOMCTBO apMUPOBaHHON 6ETOHHOMN 06«

19 ®EP27-06-024-10 YKknagka v nponuTtka ¢ npumeHeHnem 6UTymHon 1000 m2 0.235
3MYNbCUM LWEeGeHOUHbIX NOKPLITUA UK OCHOBaHUI
TOnwMHOM 8 cm





image30.png
0O6bem=235/ 1000

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BETBIEHHON CETU TPAHCTOPTHLIX 1 MHKEHEPHBIX KOMMYHUKALIWIA;
- CTECHEHHBIX YCIIOBMIA NSt CKNaANPOBAHWs MaTephanos;
- NeiiCTBYIOLLETO TEXHOMNOrMYECKOro 0GOpPY/0BaHUS;
- [IBUXEHNS TexHonornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 462.87 1.15 125.09 43.71 5 467.68|
23M 4851.47 1.15 1311.11
38T4.0TM 367.46 1.15 99.31 4371 4 340.84|
4M 35175.38 8266.21

3T yen.-y 55.7 1.15 15.052925

3Tm yen.-y 31.84 1.15 8.60476

Wroro no pacuexke 9702.41

0T 224.40

Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY 329.87
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuuuun 10 332.98
02.2.05.04-1702 LWe6exs M 1000, hpakuums 10-20 mm, rpynna 2 -1.07865

(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Bcero no nosuuuun
02.2.05.04-1782 LWe6ens M 1000, chpakuus 20-40 mm, rpynna 2

(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Bcero no nosuuuun
02.2.05.04-1822 LWe6exs M 1000, chpakuums 40-80(70) mm, rpynna 2 -21.573

(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Bcero no nosuuuun

TL_02.2.05.04_25_25400776 LleGeHb ¢hp. 10-20 M1000 1.07865
29_18.01.2023_01
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Uena=1550/1.2
Bcero no nosuuuun

24 TL|_02.2.05.04_25_25400776 Lle6ent p. 2040 M1000 ™3 3.478 1458.33 564.19  8.99 5072.07|
29_18.01.2023_01

(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)




image31.png
25

26

28

Uena=1750/1.2
Bcero no nosuuuun

TLL_02.2.05.04_25_25020489 Llle6eHE thp. 40-80 M1000
30_18.01.2023_01
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Uena=1500/1.2
Bcero no nosuuuun

®EP27-06-024-11 Ha kaxabivi 1 CM M3MEHeHUs! TONWMHBI WeGeHOUYHbIX
MOKPLITUIA MNM OCHOBaHW AO6ABNATL UMK UCKNIOYATL K
pacuexke 27-06-024-10

0O6bem=235/ 1000
Ho6aensaTe Ao 20 cm M3=12 (O3M=12; 3M=12 k pacx.; 3MM=12; MAT=12 k pacx.; T3=12; T3M=12)

21.573 1250.00

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE

421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BETBINEHHON CET! TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLIWi;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 060py0BaHMS:;

- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T
23M
38T4.0TM
4M
3T
3™
Wroro no pacuexke
0T

Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuuuun

02.2.05.04-1822 LWe6exs M 1000, chpakums 40-80(70) mm, rpynna 2
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)
Bcero no nosuuuun

TLL_02.2.05.04_25_25020489 Llle6eHE thp. 40-80 M1000 ™3
30_18.01.2023_01
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

1.49178
4.41048
392378

-28.764

28.764 1250.00

12.39
296.15
46.76

10 796.76

11105.30
59.15
86.95

11271.51

3999.44
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Uena=1500/1.2

Bcero no nosuumun

29 ®EP27-04-016-04 'YCTPOWCTBO NPOCNONKM U3 HETKAHOTO CUHTETUYECKOro 1000 m2
MpumenuTensHo matepuana (HCM) B 3eMNSIHOM NONOTHE: CNAOWHON

0O6bem=235/ 1000
B 2 cnos NM3=2 (03M=2; 3M=2 k pacx.; 3MM=2; MAT=2 k pacx.; T3=2; T3M=2)

Mpuka3s ot 04.08.2020 Ne Mpoun3ssoacTBo paboT OCYLIECTBNSAETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCTIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHON CET TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHUKALIWi;
- CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 0B0py0BaHMS:;
- ABWKEHWUA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T

23M

3BTM4.0TM

aMm
3T 14.97185
3Tm . 2.07552
Wroro no pacuexke
0T

Mpukas Ne 812/np o1 HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuuuun
®CCU-01.7.07.12-0012 Mnexka o6epTo4Han NONUITUNEHOBARA, ToNWMHA 0,6 MM

(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)
0O6bem=235%1.05"2
Bcero no nosuuuun
31 ®EP06-01-001-01 YCTpOWCTBO GETOHHOM NOATOTOBKM 100 m3 0.235
0O6bem=23.5/100

Mpuka3s ot 04.08.2020 Ne Mpoun3ssoacTBo paboT OCYLIECTBNSAETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCTIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BETBINEHHO CET TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHUKALIWi;
- CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 0B0py0BaHMS:;
- ABWKEHUS TexHonorMyeckoro TpaHcnopta O3M=1.1

; OM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15




image33.png
10T 1053.00 1.15 284.57 4371 12 438.55

23M 1566.06 1.15 423.23
38T4.0TM 244.39 1.15 66.05 43.71 2 887.05|
4M 909.27 213.68

3T yen.-y 135 1.15 36.48375

3Tm yen.-y 18.12 1.15 4.89693

Wroro no pacuexke 3528.33
0T
Mpukas Ne 812/np oT HP BeTOHHbIE 1 Xene306eTOHHbIE MOHOMUTHBIE KOHCTPYKUMKA
21.12.2020 Mpun. n.6 1 paboTsl B CTPOUTENLCTBE

Mpukas Ne 774/np ot ClM BeToHHbIe U Xene306eTOHHbIE MOHONUTHbIE
11.12.2020 Mpun. n.6 KOHCTPYKUMM 1 paBoThl B CTPOUTENLCTBE

Bcero no nosuumun

32 ®EP46-01-001-01 YcuneHue MOHONMUTHLIMMU Xene306eTOHHbLIMU M3 73
o6oitmamu: hyHAAMEHTOB
Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLIErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BeTBINEHHO CETH TPAHCMIOPTHBIX 1 MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLWMiA;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOTo 0B6OpyI0BaHMS;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 14 690.22 43.71
23M 4089.09
38T4.0TM 587.90 43.71
4M 35836.81

3T 1.15 1767.8122

3Tm 1.15 47.5571

Wroro no pacuexke 54 616.12

0T 15278.12

Mpukas Ne 812/np o1 HP PaBoThbl N0 PEKOHCTPYKLMM 3AaHWIA 1 COOPYKEHUIA: 15 736.46
21.12.2020 Mpun. n.40.1 ycuneHne 1 3ameHa CyLIECTBYIOLLIMX KOHCTPYKLMIA,
BO3BE[IEHNE OTAENLHBIX KOHCTPYKTUBHBIX ANEMEHTOB

Mpukas Ne 774/np ot CM Pa6oTkl N0 PEKOHCTPYKLNN 3aHMIA U COOPYXEHMUIA:
11.12.2020 Mpwun. n.40.1 ycunexue 1 3ameHa CyLLECTBYIOLUMX KOHCTPYKLIMIA,
BO3BE[IEHNE OTAENLHBIX KOHCTPYKTUBHBIX NEMEHTOB

Bcero no nosuuuun

33 ®CCL-04.1.02.05-0033 Cmecu GeToHHbIe Taxenoro 6etoHa (BCT), kpynHOCTL M3 72.726 1077.23 78 342.63
3anonuuTens 10 mm, knacc B40 (M550)
(PaboTbI N0 PEKOHCTPYKLIMM 31aHNIA 1 COOPYXEHWIA: YCUNEHME 11 3aMeHa CyLLIECTBYIOLLMX KOHCTPYKLWI, BO3BEEHNE OTAEMbHLIX KOHCTPYKTUBHBIX 3MIEMEHTOB)

Bcero no nosuuuun 78 342.63




image34.png
34 ®CCL-08.4.03.03-0031 Cranb apmatypHas, ropsiyekaraHas, nepmoam4eckoro X 8014.15 43 436.69
npocuns, knacc A-lll, anametp 10 Mm

(PaBoTbi N0 PEKOHCTPYKLMM 3AaHMI 1 COOPYXEHIIA: YCUMNEHNE 11 3aMEHa CyLLECTBYIOLMX KOHCTPYKLVIA, BO3BEAEHME OTAEMNbHBIX KOHCTPYKTUBHBIX 3NIEMEHTOB)

Bcero no nosuuuun 43 436.69

35 ®EP08-01-003-07 Tuapounsonauus 6okosas o6mMa3ouHas GUTymMHan B 2
CNOA NO BLIPOBHEHHOMN NOBEPXHOCTM GYTOBOM KNaakm,
Kupnuuy, 6eToHy
0O6bem=205/ 100

Mpuka3s ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBO paboT OCYLIECTBNNETCA Ha TEPPUTOPUM AEACTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOKU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCTIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BETBINEHHO CET TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHVKaLIWi;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 060py0BaHMS:;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 43.71
23M
38T4.0TM
4M
3T
3™
Wroro no pacuexke
0T

Mpukas Ne 812/np o1 HP KoHCcTpyKumum 13 kupnuya 1 6nokos
21.12.2020 Mpun. n.8

Mpukas Ne 774/np ot CIM KoHCTpyKUMK U3 kupnuya u 6nokos
11.12.2020 Mpun. n.8

Bcero no nosuuuun 1633.41
36 ®CCU-01.2.03.03-0091 MacTtuka BUTYPE/, nonuypeTtaH-6UuTyMHas, KpoBenbHas 0.0328 36 909.21

(KoHcTpyKuwm 13 knpniuya n 6nokos)
Bcero no nosuuuun

37 ®EP27-02-010-02 YcTaHoBKa GOPTOBbIX KaMHe# GeTOHHbIX: Npu Apyrux 100 m 235
BUAaxX NOKPLITUIA
0O6bem=235/ 100

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBo paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLIErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BETBINEHHON CET! TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHUKaLIWi;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 060py0BaHMS:;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 590.51 1.15 159585 43.71 69 754.60|
23M 73.02 1.15 197.34
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38

38T4.0TM

4Mm
3T yen.-y
3Tm yen.-4

Wroro no pacuexke
0T

Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.

np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

®CCL-05.2.03.03-0034

Bcero no nosuumun

Kamuu 6opToseie BP 100.30.18, 6eTon B30 (M400),
o6bem 0,052 m3
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Bcero no nosuuuun
Wroru no pasaeny 2 YCTPOWCTBO apMUPOBaHHOK GETOHHO! 060MMBI &
Wtoro npsamble 3aTpaTkl (CNPaBO4HO)
B TOM umcne:
Onnara Tpyaa paGounx
OKennyarauvsi MalwmMH
B TOM Yucne onnata Tpyaa MalmHucTos (OTMm)
Matepuans!
CrpouTenbHble paboTsl
B TOM umcne:
onnara Tpyna
QKCTINyaTaLMs MaLLUH U MEXaHU3MOB
B TOM Y1cne onnata Tpyaa MawmHucTos (OTm)
maTepuans!
HaKnafHble Pacxoflbl
cMeTHas Npubbine
WUroro ®OT (cnpaBoyHo)
WToro HaknaaHble pacxofbl (CnpaBoyHo)
WUroro cmeTHas npubbinb (CNpaBoyHoO)
Wroro no pasaeny 2 YCTpoWCTBO apMUPOBaHHOK GETOHHOK 060iMbI

B TOM uMcrie:

69.8
0.65

8.70
3690.05
1.15 188.6345
1.15 1.756625
4353.58

1.15 2351 4371
8671.62

15015.21
17 939.90

17 939.90

241 080.50

17 302.30
6787.19
856.71
216 991.01
273011.72

17 302.30
6787.19
856.71
216 991.01
19635.71
12295.51
18 159.01
19635.71
12295.51
273 011.72

1027.62





image36.png
MaTepuanbHble pecypcsl, oTcyTcTeylowme 8 ®PCH 7718.19 69 386.58

®EP27-06-008-02 YCTPOWCTBO WBa-CThIKa B acansTo6eTOHHOM
NOKPBLITMM C UCMONBE30BAHNUEM NEHTLI CTLIKOBOYHON
(npum.)
06Bem=500 / 100

Mpuka3s ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBO paboT OCYLIECTBNETCA Ha TEPPUTOPUM AEUCTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOMU3BOACTBA PaBOT OAHOIO MMM HECKOMbKNX U3 NEPEUNCIIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:
- Pa3BETBINEHHO CET TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHVKaLIWi;
-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUIA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;
- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 060py0BaHMS:;
- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T
23M
38TM4.0TM
aMm
3T
3™
Wroro no pacuexke
0T

Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGMNbHBIE AOPOTY
21.12.2020 Mpun. n.21 (8 pea.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CMN AsToMOGUNbHbIE AOPOTA
11.12.2020 Mpwun. n.21 (8 pea.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuumun

40 ®CCU-01.7.06.09-0003 JeHTbI CTbIKOBbIE GUTYMHO-KayuyKoBbie Mapku: "BPUT-
A", paamep 50x5 Mm
(ABTOMOGMNLHBIE AOpPOrN)

Bcero no nosuumun

AehOpPMaLMOHHI WOB B GETOHH
a1 ®EP46-08-022-04 Tuapounsonauua NonNuypeTaHoBbIM repMeTUKOM C 100 m 0.18
YNNOTHEHNEM NEHOMNONNITUNEHOBLIM NPOKNAA0YHLIM
WHYPOM: BEPTUKANbLHBLIX WBOB
0O6bem=18 /100




image37.png
42

43

44

Mpuka3s ot 04.08.2020 Ne MpounssoacTBO paboT OCYLIECTBNNETCA Ha TEPPUTOPUM AEACTBYIOLLErO NPEANPUATUS C HAaNWYMEM B 30He NPOKU3BOACTBA PaBOT OHOIO MMM HECKOMNbKNX U3 NEPEUNCTIEHHBIX HIKE
421/np npun.10 Tabn.1 n.2 daktopos:

- Pa3BETBINEHHON CETU TPAHCMIOPTHBIX M MHKEHEPHBIX KOMMYHVKaLIWi;

-~ CTECHEHHBIX YCIIOBUiA NS CKNAMPOBAHMS MaTepUanos;

- [eVCTBYIOLLIETO TEXHOMOTMYECKOro 060py0BaHMS:;

- ABWKEHWA TexHorornyeckoro TpaHcnopta O3M=1.15; 9M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 92.35 1.15 19.12
23M 263 1.15 0.54
38T4.0TM 0.46 1.15 0.10
3T yen.-y 9.6 1.15 1.9872
3Tm yen.-y 0.04 1.15 0.00828

Wroro no pacuexke
0T

Mpukas Ne 812/np o1 HP PaBoThbl N0 PEKOHCTPYKLMM 3AaHWIA 1 COOPYKEHUIA:
21.12.2020 Mpun. n.40.1 ycuneHne 1 3ameHa CyLUECTBYIOLLINX KOHCTPYKLIUA,

BO3BE/IEHINE OTAEMbHBIX KOHCTPYKTUBHBIX GNIEMEHTOB

Mpukas Ne 774/np ot CM Pa6oTkl N0 PEKOHCTPYKLNN 3aHMIA U COOPYXEHMUIA:
11.12.2020 Mpwun. n.40.1 ycuneHue 1 3amMeHa CyLLIECTBYIOLMX KOHCTPYKLIWA,

®CCU-12.2.05.09-0005

®CCU-01.7.17.12-0003

®CCL-14.5.01.02-0001

BO3BE/IEHINE OTAEMbHBIX KOHCTPYKTUBHBIX GIEMEHTOB

Bcero no nosuuuun

MexononucTupon akcTpyaMposaHHblin TEXHOHUKONb M3 0.18 1545.81 278.25
XPS 30-250 Cranpapt

(PaboTbI N0 PEKOHCTPYKLIMM 31aHNIA 1 COOPYXEHWIA: YCUNEHME 11 3aMeHa CyLLIECTBYIOLLMX KOHCTPYKLWI, BO3BEEHNE OTAEMbHLIX KOHCTPYKTUBHBIX 3MIEMEHTOB)
Bcero no nosuuuun

LWetka auckosas ans YLUM 13 cTansHOM NPoBONOKK, wr 2 39.16 78.32
Aunametp 150 mm
(PaBoTbI N0 PEKOHCTPYKLIMM 3aHNIA 1 COOPYXEHWIA: YCUNEHME 11 3aMeHa CyLLIECTBYHOLLIMX KOHCTPYKLWI, BO3BEEHNE OTAEMbHLIX KOHCTPYKTUBHBIX 3IEMEHTOB)

Bcero no nosuumun

FepmeTnK GUTYMHO-NONUMEPHLIA ANS 3aN0NHeHUs 0.024 13 195.01
[Ae)OPMaLMOHHBIX WBOB ¥ TPEWWH B a3POAPOMHBIX
UEeMEHTO- U acanbTOBETOHHLIX NOKPLITUSX N

(PaBoTbI N0 PEKOHCTPYKLIMM 3aHNVA 1 COOPYXEHWIA: YCUNEHME 11 3aMeHa CyLLIECTBYHOLLIMX KOHCTPYKLWI, BO3BEEHNE OTAEMbHLIX KOHCTPYKTUBHBIX 3IEMEHTOB)
Bcero no nosuuuun
Wroru no pasaeny 3 YCTpo#cTBO Ae(hOPMALMOHHbIX WBOB :

Wtoro npsamble 3aTpaTkl (CNPaBO4HO) 5630.73
B TOM umcne:

Onnara Tpyaa paGounx 70.24

OkennyaTaums MamH 45.74

B TOM Yucne onnata Tpyaa MalmHucTos (OTMm) 275

43.71 835.74

43.71 4.37|





image38.png
Martepuans! 5514.75 49 577.60|

CrpouTenbHble paboTsl 5812.96 61241.10
B TOM uucne:
onnata Tpyaa 70.24 3070.20|
BKCnnyaTaums MalH U MEXaHU3MOB 45.74 628.01
B TOM Yucne onnarta Tpyaa mawwuHuctos (OTm) 275 120.20|
maTepuans! 5514.75 49 577.60|
HaknagHble pacxoabl 98.84 4320.24]
cMeTHas npubbinb 83.39 3645.05|
WUroro ®OT (cnpaBoyHo) 72.99 3 190.40|
Wtoro HaknagHble pacxofsl (CNpaBo4Ho) 98.84 4.320.24)
Wroro cmeTHas npubbink (CNpaBoyHo) 83.39 3645.05|
Wroro no pasaeny 3 YcTpoicTBO AehOPMaLNOHHBIX WBOB 5812.96 61241.10

Wroru no cmere:

Wtoro npsmble 3aTpaTkl (CNPaBO4HO) 641 333.14 6452 860.78

B TOM uucne:
‘Onnara Tpyaa paGounx 18 828.66 823 000.72
OkennyaTtauus MaiumH 7 076.96 97 166.66
B TOM Yucne onnarta Tpyaa mawmnHuctos (OTM) 899.79 39 329.81
Matepuans! 615 427.52 5532 693.40
CrpouTenbHble paboTsl 676 223.35 7977 911.58

B TOM uucne:
onnata Tpyaa 18 828.66 823 000.72
1 BKCnnyaTaums MalH U MEXaHU3MOB 7076.96 13.73 97 166.66
B TOM Yucne onnarta Tpyaa mawwuHuctos (OTm) 899.79 39 329.81
1 matepuansi 615 427.52 8.99 5532 693.40

HaknagHble pacxoabl 21402.53 935 504.14




image39.png
cMeTHas npubbinb 13 487.68 589 546.66

Wroro ®OT (cnpasoyHo) 19728.45 862 330.53
WTtoro HaknagHble pacxofsl (CNpaBo4Ho) 21402.53 935 504.14
Wroro cmeTHas npubbink (CnpaBoyHo) 13 487.68 589 546.66
BCErO no cmete 676 223.35 7977 911.58
B TOM mcne:
MaTepuanbHsle pecypcel, oTcyTcTaylowme 8 ®PCH 400 109.17 3596 981.58

Cocrasun: %/v (E.HO. NlemeLoHok)

[BonxHocme, nodnucek (UHUYuUansi, ghamunus)]
Mposepun: S@ (M.A. CeayHos)

[BonxHocme, nodnucek (UHUYuUansi, ghamunus)]

' 3apeructpupoBaH MuHucTepcTBom toctuummn Poccuiickoit ®eaepaumnn 10 ceHTsbpsa 2019 r., peructpaumoHHsin Ne 55869), ¢ U3SMEHeHUSMI, BHECEHHBLIMM NPUKa3oM MUHWUCTEPCTBA CTPOMTENLCTBA U XMIULLHO-KOMMYHANbHOTO
XoasiicTea Pocewiickoit Geaepaumm ot 20 despansi 2021 r. Ne 79/np (3aperucTpvposaH MUHICTEPCTBOM locTuLn Poccuiickoi deaepaumm 9 asrycta 2021 I, pervcTpauuoHHsiii Ne 64577)
2Moa NPoYMUMM 3aTpaTaMi NOHMMAIOTCA 3aTpaThl, yYUTbIBAEMbIE B COOTBETCTBUM C NyHKTOM 184 MeToauku.

2 Moa npoynmm paboTami NOHMMAIOTCA 3aTpaThl, yYUTLIBAEMbIE B COOTBETCTBUM C NyHKTamm 122-128 MeToaunku.
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Yraepuaeno npwkasow Ne 421 o7 4 asrycra 2020 1. MaHCTPoR PO.

“Yroepaen'*_" 20230

CBORMHbIA CMOTHbI PACHOT CMOTHOM CTOMNOCTLIO 18 968.08 Thic. pYS.

TR GpEanISaT]

Tecaia 7 OoRyAenT OB s ROeHIn]

CBORMHbIV CMETHBII PACYET CTOMMOCTH CTPOMUTENLCTBA Ne CCPCC-2

EaroyCTpOACTBO TeppUTOPH KoNTEFMepHOH inowiak Ne1 (4 NeD15/01/00000008)  1pOSE ISHHE KATMTATIHOTO PEMONTA |aCTH KOHTEREpHOH
‘Anowankw Ne1 KoHTeAHeEpHOTO TepuKana Mepsa Peea dunuana MAC "TpanckoNTeRwep' Ha [lANHeso-CTOxHOM XenssHoR AOpore, o anpecy:
TipuniopcKuh pai, . BIaausocTox, yn. Cerosas, . 54

(Kanuransssi pewouT sacTi KowTeitieptioR nnouar Ne1)

TrauNrosaUE GmpoTK)

‘Cocrasnen(a) s Texyuies ypose uew wa IV keapran (Iuceio MAKCTDOs PO o 08.11.22 NeS8497-40/09)

“Cweian cromiocTs, T5G. pyB.

s
Hamwmeno8aHue [as, O5LEKTOR KanKTaNsHOTO (pewonmo-
N [m— e
Crpomenscrsa, paor n sarpar crpomen | orasoipator | oscpyaooams | npo sarr scero
pecranpa )
caror
g 7 g g g s 7 g
[Frasa 1. HoaroToska veppwropmi crpomronscrea
Torovor Morsorosierers pats o ame Tabems = 7 7
caranann poworr st oresmepon
sz et
Troro o Trss 1 Toaroromsa TeppomY crpomenered| = = 5
[Frasa 2. Gcoswur oGwerTet crpoTenscTea
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[ acra omeavopron mouazs o1
Ea 2y [eroneres sommoraamre romos. 757 7o
canranunan poont scri oresmepion
oo et
Trom o Trase Z Ocwomriie obworre crpomancered | iRk ik
[Frasa 7. BnaroycrpoRcao v ovenenenve ToppwTopm
roro o Tresae 7] 7w 37 wT0n
[Frasa 8. Bpowenmire saamms » coopyxerms
T o or GOS0 e [Bpewerue s Ry 7] o7 707
ssorpromni7inzs  |2706216%)
o5
2.16%CANC| 2.76%CIL.
WToro no Mnase 8. "BPemMenHLI 34aHHA W COOPYXeHNA"| 280.09] 0.07] 280.16]
Troro o Tresme T3] R 7| ]
[Frasa s, Tipowne pagorer w arparer
B e e e =] w =
sosmpmpun 1ns0in20  |Ser05-288%)
o5
TEATCTET ZERTTS
T [ Paer crmioc e o T T
Jocoasyeunscn s npoueccs aweaeno
[romonsvocnn
Vo o Trase 3 “Tpowme paGorsy W S| B & T T
roro o Tresme 3] e 7] e T
[Frasa 10 CoRopRanne cry6e1 saxasnka. CTpomTomurut KomTpors
T [ocrmosrewe [Comepwants e st Croammerom 57557 7557
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2106 2010 noses
TS
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+36382.32)
T [Meromma x Tpweasy [Reropca wamop ©2%) 25| 2550]
[Macrpon Poccu Nea21inp.
Jor 04082020 n 173
TTre02%)
Viroro mio Tnase 12, TlyGmawuIH TOXHOROTHOCKNH W HOHOROH 2yT | X 7345
NOAroTOBKa 0BOCHOBaNWA MHBGCTHLMA, oCyuCTANAOMbIX of
MHBECTULMONHLI TIPORKT 10 CO37aHMI0 OGYOKTa KanWTanLHoro)
CTPOMTONLCTEA, B OTHOWOHMK KOTOPOrO NNaHKpYeTCH 3akniooNMol
KOMTPKTa, NIPOAMOTOM KOTOPOFD SBAIAGTCA OAMOBPOMONHO BLINONHONMO)
PaBor o NpooKTUPOBaNMIO, CTPOMTONLCTRY  880AY 8 HKCnnyaTauMol
06L0KTa KANMTANLHOO CTPONTENLCTE, TeXHONOTHECKHH W LSHOBOM
‘ayMT TaKOTO OBOCHOBaHWA MHBOCTHLMH, ayAMT NPOOKTHOR AOKYMOHTaLM,|
"MPOGKTHAIG U MakICKaTENLCKIO pabOTLI"
Tivoro no Trasaw 1-12] T5628.63) 5] T 5 346,34
[Henpensuaennsie satparel
T2 [Meroma K ipweasy B CoeAcrs Ha HenpeRBIREHHIS paCoTuI 1 705.55] & EEE 0T
Muscrpos Poccun Nea21inp  |sarparss (3%)
Jor 04082020 n 179 6)
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Mpunoxenne Ne 2
VrBepiaero npukasom Ne 421 or 4 asrycra 2020 r. MiwcTpos PO B pepakum npukasa Ne 557 ot 7 wons 2022 1.

HayMeHoBaH#e NPOrpamMMHoro npoaykTa TPAH[]-Cvera, Bepons 2022.2

HalMeHOBaH#E PEAaKLII CMETHSIX HOPMATHEOE

V3MeHEHWS! B CMETHBIE HOPMB, (EAEPaTbHEIE EAMHAHBIE PACLIEHKN Y OTAETILHbIE COCTABNSHOLIME K HUM,
BKTI0YEHHbIE B he/lepanbHbIii PEECTP CMETHBIX HOPMATUBOB NIpyKasamy MukcTpost Poccui oT 26 Aekatps
2019 1. Ne 871/np, 872/np, 873/np, 874/np, 875/np, 876/np (8 pen. npukasos ot 30.03.2020 Ne 171/np,
172/np, ot 01.06.2020 Ne 294/np, 295/np, ot 30.06.2020 Ne 352/np, 353/np, ot 20.10.2020 Ne 635/np,
636/np, or 09.02.2021 Ne 50/np, 51/np, o 24.05.2021 Ne 320/, 321/np, oT 24.06.2021 Ne 407/np,
408/np, ot 14.10.2021 Ne 745/np, 746/np), oT 20.12.2021 Ne 961/np, 962/p)

PexBuauTh! npukasa MUHCTPOs POCCUM 06 yTBEPKACHUMN AOMONHEHNI 1 UIMEHEHIT K CMETHBIM HOPMATUBAM
PexBuauTs nickMa MUHCTPOs POCCHM 06 UHAEKCaX U3MEHEHIA CMETHO/ CTOMMOCT CTPOUTENLCTBA, BKIOAEMSIE B
heqepansHIi PeECTp CMETHLIX HOPMATUBOB U PaIMELLIAEMbIE B (EAEPaNEHOM FOCYAAPCTBEHHOM UHGIOPMALIOHHOM
CUCTeMe LIeHO0BPa30BaHNS B CTPOUTENLCTEE, NIOATOTOBNIEHHOMO B COOTBETCTBAN NyHKTOM 85 MeToaukm pacveta
VHOEKCOB MIMEHEHVS CMETHOM CTOMMOCTH CTPOUTENLCTBA, YTBEPKISHHON NMPUKAI0M MUHVCTEPCTBa CTPOMTENLCTBE U
ANMILHO-KOMMYHATILHOTO X03sCTBa PoccHiickol Geaepalin oT 5 uiors 2019 r. Ne 326/np*

PeKBUITH! HOPMATUBHOTO MPABOBOTO aKTa 06 yTBEPXAEHMN ONNaTH! TPYAa, YTBEPXAAEMbIii B COOTBETCTBUM C NYHKTOM
22(1) MpaBuNamy MOHUTOPUHTA LeH, YTBEPXAEHHSIMM IOCTaHOBNEHVEM MpasuTensCTea Poccuiickoi Geaepaumi ot 23
AexaGps 2016 . Ne 1452

HaumeroBanme cyGbekTa Poccuiickoi Geaepaun

HaumeHoBaH#e 30Hs! cyGbekTa Pocouiickol Geaepaun

ERaroyCTpOVCTBO TeppUTOpMY KoHTeliHepHOY nnowaaku Net (uie.Ne015/01/00000008) 1 NpOBEAEHME KANMTANILHOT PEMOKTA HACTH KOHTE/HEPHOM Nnowwaaki Ne1 KoHTefiHepHOro Tepmukana Mepsas Peuka dunvana MAO
*TpancKoHTeiHep" Ha [laNbHEBO-CTOMHOM KeNe3Hoi A0pore, Mo anpecy: MPUMOpCKM Kpai,
r. Bnagusocrok, yn. Crerosas, 4. 54

(HaUMeHOsaHLIE CpOTKL)

ERaroyCTpOCTBO TeppUTOpMY KoHTeliHepHOM nnowaaku Net (uie.Ne015/01/00000008) 1 NpoBEAEHME KANMTANLHOM PEMOKTA HACTH KOHTE/iHEpHOY Nnowwaaki Ne1 KoHTefiHepHOTo Tepmukana Mepsas Peuka dunvana MAO
*TpancKoHTeiHep" Ha [lansHEBO-CTOMHOM KeneHoi A0pore, o anpecy: MpUMOpCKM kpai,
r. Bnagusocrok, yn. Crerosas, 4. 54

(HaUMEHOSaHUE OGHEKIMa KanUManEHO0 CMPOUMENLCMea)

NOKAMNbHbIA CMETHbIA PACYET (CMETA) Ne 01-01-02

MoaroToBuTENbHSIE paGoTH! Mo 3aTE KaGensi, GATOYCTPOMCTBO TEPPUTOpMY KOHTefiHepHOW nnowaaku Net
(HALMEHORAHLIE KOHCMDVKMLUAHO20 DeLLeHLS)

Cocrasnen 683UCHO-MHAGKCHBIM MeTozoM
Ocrosanne [IBOCTA/22/10/005-CM-BOP.2

(NpoekmHas! u (unu) uHas meXHUYECKas OOKyMeHmauus)

Cocrasnen(a) & Tekylem yposHe ueH Ha IV keaptan (Tuckmo MuncTposi PO ot 08.11.22 Ne58497-U®/09)

CwmeTHas croumocTs 1.38 (0.07) Thic.py6.
‘& mom wucne:
cTpoUTenEHBIX paBoT 0.88 (0.05) Thic.py6. Cpeacsa wa onnaty Tpyaa paBouix 030 (0.01) Thic.py6.
MOHTaXHBIX paBoT 050 (0.02) Thic.py6. HopmaTusHie 3aTparhi Tpyaa paGoux 0.85 uen.uac.
oBopynosatms 0.00 (0) Thic.py6. HopMaTusHeie 3aTpaThi Tpyaa MALIMHUCTOR 0.14 en.uac.
npoumx satpar T 000 __ (0) hicpyb. -

Crpanuua 1
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CmeTHas cTouMoCTs B GasncHom ypose,
UeH (B TeKyluem ypoBHe LeH (rp. 8) ans

Konuectso pecypcos, oTcyTCTByloWMX B OPCH), Cwmertast
Eansnua v crouMocTs B
Ner/n ObocHosarite HaWmeHosanute pabor u satpar A haeicsl | Tekywem
=y vnm::; uew,
wa  |koschcpuume| yuetom woacpbmume -
eamty | il |koscppuume | MYy soero
Hros
1 2 3 4 5 6 7 8 o 10 11 12
Pasgen 1. Pa6oTbl no 3awure kabens
1 ®EP01-02-057-02 Pa3paboTa rpyTa BpyuHYI0 B TPaHWIesX (My6HHOA A0 2 100 M3 0.0024
M 663 KpeNNeHWiA C OTKOCAMH, FPYNN FPYHTOB: 2
OBbem=(4"0.3'0.2)/ 100
Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpoH3BOACTEO PaBOT OCYLECTENAETCS Ha TEPPUTOPUM AGYICTEYIOLLETO NPEANPUSITUS C HAMMHMEM B J0HE NIPOMIBOACTEA PABOT OLHOM WM HECKOBKIX M3 NIEPEYHCIEHHBIX HINKE
421/np npun. 10 Tab1.1 n.2 chakTopos:
- Pa3BETBIIEHHOI CETH TPAHCIOPTHBIX M MHKEHEPHSIX KOMMYHUKALIMA;
- CTeCHEHHbIX YCTIOBUI AN CKITAAVPOBAHIR MaTEPHArIos;
- RMCTBYIOLLETO TEXHOMOTUHECKOT OBOPYAOBAHHS
- HBWKEHIIR TeXHOMOMMYECkoro TparcriopTa OBM=1.15; OM=1.15 k pacx.; 3MMM=1.15; T3=1.15; T8M=1.15
107 120120 115 332 4371 145.12)
3T wen. 154 1.15 0.42504
ViToro 1o pacuenie 120120 332
@oT 332 145.12)
Mpykaa Ne 812/p o7 HP emnsisie paBoTsi, BLINONHSIEMbIe PYHbIM CTIOCOBOM % 8 89 295 129.1§]
21.12.2020 Mpwn. n.1.2
Mpwkaa Ne 774/1p o7 C1 Bemnsikble paBoTei, BLINOMHAGMSIE PYsHBIM CrIOCOBOM % 40 40 133 58.05]
11.12.2020 Mpun. n.1.2
Bcero no noamumn 7.60
2z ®CCLNr-01-01-01-043 TIOrPY30-pa3rpy3oHHEIe PaboThl NpH GBTOMOBMNEHEIX 17 rpy3a 0.46 328 151
nepesoakax: Morpy3ka Mycopa CTPOUTENLHOTO C
NOrPY3KOi KCKABATOPAMH GMKOCTLIO KOBLLA A0 0,5 M3
Beero no nosuumn 151
3 ®CCLNr-03-21-01-015 TIePeRO3Ka IPY30B ABTOMOGHRAMA-CaMOCBANaMA TTrpysa 0.46 1338 615
IPY30MOABEMHOCTLI0 10 T PaBOTAIOLMX BHE Kapbepa Ha
paccrosmme: | knacc rpy3a 4o 15 km
Bcero no noamumn 615
2 ©EP01-02-061-01 3ackinka Bpy-HYI0 TPAHLLGR, Na3yX KOTNOBAHOB W AM, 100 M3 0.0021

rpynna rpywTos: 1
0OBbem=0,21/100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tpvkas ot 04.08.2020 Ne [pOMIBOACTEO PAGOT OCYLIECTBNAETCH Ha TEpPATOPAN AGTICTBYIOLISTO NPEANPUATIA C HANVMMEM B 0HE NPOV3BOACTEA PAGOT OAHOTO UM HECKONBKWX U3 NIEPEMCTIEHHBIX HIDKE,
421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 dakTopos:
- PAIBETBNIEHHOM CETH TPAHCTIOPTHBIX U UHKEHEPHLIX KOMMYHUKALINIA;
- CTECHEHHbIX YCTIOBUIA AN CKNBAVPOBaHNS! MaTEpUanos;
- [eMCTBYIOWLIErO TEXHONOMMYECKOro 0BOpYAOBaHUS;
- ABVKeHIS TeXHONOMMYECKOrO Tpakcnopra O3M1=1.15; OM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15
10T 66375  1.15 160 4371 69.94
3T en.u 885 115 02137275
ViToro no pacuienke 663.75 160
0T 160 69.94
Mpukas Ne 812/np ot HP 3emnskbie paGoTsl, BHINOMHAEMBIE PyHLIM CIOCOGOM % 89 89 142 62.25
21.12.2020 Npun. n.1.2
Mpukas Ne 774/np ot CM Semnsbie paGoThi, BHINOMHAEMbIE PyHHbIM CIOCOGOM % 40 40 0.64 27.98)
11.12.2020 Mpun. n.1.2
Bcero no nosuumm 366
5 ®CCl1-02.3.01.02-1008 TlecoKk NpUPOAHEI Il KNace, MenKui, kpyrnie cuta M3 0231 59.99 13.86
(KOHCTpyKuuw w3 kpnnsa u 61okos)
Obbem=0.21"1.1
Bcero no nosuumn 13.86
3 EPMO08-02-143-01 TIoKpEITHE KaGens, NPONOXEHHOTO B Tpanuee: kupnudom 100 M 0.04
oaHoro kabens
Oem=4 /100
10T 48.97 196 4371 85.67
29M 31332 12.53
3874.0Tm 4343 174 4371 76.06
am 098 0.04
3T en.u 521 02084
3Tm en.u 3.46 0.1384
ViToro no pacuienke 363.27 1453
0T 370 161.73]
Mpukas Ne 812/np o1 HP DneKTpOTEXHIETKME YCTAHOBKN Ha APYTUX OGbeKTax % o7 o7 359 156.88]
21.12.2020 Mpun. n.49.3
Mpukas Ne 774/np ot CT MeKTpOTEXHECKVIE YCTAHOBKM HA APYTUX OGEKTaX % 51 51 189 82.48
11.12.2020 Mpun. n.49.3
Bcero no nosuumm 20,01
7 ‘®CCL1-06.1.01.05-0034 KMPnuH Kepamu-eckuih OAMHapHLIM, Mapka 75, pasmep 1000 wr 0016 1066.14 17.06
250x120x65 Mm
(KOHCTpyKuuw w3 kpnnsa u 61okos)
Obbem=16 /1000
Bcero no nosuumn 17.06

Crpanuua 3
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3 10 11 12
Wror no cmere:

ViToro npambie 3aTpaThi (CpagouHo) 58.03 862.02]

& ToM uncre:
Onnara Tpyaa paGounx 6.88 300.73|
Oxennyatauus mawms 2019 282.96
& TOM “icrie OnnaTa TpyAa MalWMHICTOB (OTM) 174 76.06
Marepuansi 30.96 27833
CrpouTensHsie padotsi 49.84 881.39)
CrpouTensHsie pagorsi 4218 770.47]

8 Tom ucne:

onnara Tpyna 492 215.06
1 maTepuans 3092 899 27797
HaKnagwie pacxoas! 437 191.41
CMeTHas! pHGHL 197 86.03
2 TpaHCnopTHSIE PAcXoabi (NEPEBO3Ka), OTHOCHMBIE Ha CTOMMOCTL CTPOUTENbHBIX PAGOT 766 1448 110.92
MokTaxsbie paGoTsi 2001 497.43

& ToM uncre:
onnara Tpyna 196 85.67
1 SKCTNYaTaLWS! MALLUH U MEXaHIMOB 1253 1373 172.04
& TOM Wcrie onnaTa TpyAa MalmHICTOB (OTw) 174 76.06
1 maTepuans! 004 899 036
HaKnagwsie pacxodsl 359 156.88]
cMeTHas NpuGHINL, 189 82.48
Viroro ©OT (cnpasoutio) 862 376.79)
ViToro Haknaawsie pacxoas! (CpagouHo) 7.96 348.29|
ViToro cmeTHas npuGkink (cnpasouto) 3.86 168.51
BCETO no cmete 69.85 1378.82]

Cocrasun: C%A/‘/ (E.IO. NemeuioHok)

[BomKHoCM®, MOONUCS (UHULUBE, (amunus)]
(M.A. Cenyos)

Mposepun: %L

[BomKHoCM®, MOONUCS (UHULUBE, (amunus)]

* 3apervcTpupoBaH MuHUCTEPCTBOM locTULIMN Poccuiickoii enepaun 10 cenTaBps 2019 r., perucTpaLonHbii Ne 55869), C U3MEHEHNAMM, BHECEHHLIMM NPUKAIOM MUHUCTEPCTBa CTPOUTENLCTBA W KITMLIHO-KOMMYHATIBHOTO

xoasiicTea Poccuiickoii Geaepaum ot 20 despans 2021 r. Ne 79/np (3apervcTpupoBar MUHICTEPCTBOM tocTULMN Poccuiickon Geaepaumn 9 asrycra 2021 1., perucTpaumontbii Ne 64577)

2 oA NPOUMMI 3ATPATAMM NIOHNMAIOTCS SATPATS, YUMTHIBAEMbIE B COOTBETCTBUM C NyHKTOM 184 MeToauk.
* oA MPOuWMU PAGOTAMM MOHAMAIOTCA 3ATPATHI, YIUTHBAEMBIE B COOTBETCTBAY C NyHKTamy 122-128 MeTopuk.

CrpaHuua 4
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Mpunoxenvie Ne 2

YrBepxieHo npukasom Ne 421 ot 4 asrycra 2020 r. MAHCTPos PO & pefiakunu npwkasa Ne 557 ot 7 wons 2022,

HaltMeHoBaHMe NPOrpaMMHOro NpoayKTa TPAH[I-Cweta, Bepos 2022.2
HaviMeHoBaHIe PeRaKL CMETHBIX HOpMATHBOB

VisMeHeHWs: B CMeTHble HOPMI, heiepanbHbie eAVHHIE PACUEHK W OTAENbHbIE COCTABNSIOLLIE K HAM,
BKNIOYeHHbIE B dheepanbHbiii PEeCTP CMeTHLIX HOPMATHBOB NPUKasaMy MUHCTPOs Poccuk oT 26 ekabps
2019 1. Ne 871/np, 872/np, 873/np, 874/np, 875/np, 876/np (8 pen. npukasos ot 30.03.2020 Ne 171/np,
172/np, o1 01.06.2020 Ne 294/np, 205/np, oT 30.06.2020 Ne 352/np, 353/np, oT 20.10.2020 Ne 635/np,
636/np, oT 09.02.2021 Ne 50/np, 51/np, oT 24.05.2021 Ne 320/np, 321/np, oT 24.06.2021 Ne 407/np, 408/,
T 14.10.2021 Ne 745/np, 746/np), oT 20.12.2021 Ne 961/np, 962/np)

PeKBuauTs! npuKasa MUHCTPOs POCCUM 06 YTBepXaEHU AONONHEHUT 1 UaMEHEHII] K CMETHEIM HOpMATHBaM
PexeuauTs! ncMa MUHCTPOR Poccuit 06 UHIEKCaX U3MEHeHU CMETHOI CTOMMOCTH CTPOUTENLCTBA, BKNIoaemsle B
henepansHuiit PeecTp CMETHBIX HOPMATUBOB 1 pasMelLIaeMbie B the/lepantHOM FoCyapCTBEHHOT UHBOPMALIOHHOM
‘CHCTEMe LeHOOGPasOBaHHs B CTPOUTENLCTBE, NOAFOTOBMEHHOTO B COOTBETCTBUM NYHKTOM 85 MeToaukn pacdeta
VHAEKCOB MaMEHEHMR CMETHOM CTOMMOCTH CTPOUTENLCTBa, YTBEPKAEHHO NPUKasoM MUHWCTepCTBa CTPOMTeNbCTBa U
KANMLIHO-KOMMYHANLHOFO X03siicTBa Poccuiickoit Genepaumy oT 5 uioks 2019 r. Ne 326/np'
PeKBMaW TS| HOPMATHBHOTO NPABOBOTO aKTa 06 YTBEPXAEHWN ONNAT! TPY/a, YTBEPXAAEMbii B COOTBETCTBUM C NYHKTOM
22(1) MpaBunamy MOHUTOPUHTa LieH, yTBEPXEHHLIMM NOCTaHOBNEHYeM MpasuTenscTsa Poccuiickot Genepaui ot 23
nexatps 2016 1. Ne 1452
HaumeHoBakme cyGbexTa Poccuiickoit denepaumi
HaitMeHoBakme 30Hs! CyGhexTa Pocciickol Genepaum

BRaroyCTpOViCTBO TeppUTOpMH KoHTeliHepHOM Nnotwiaaku Ne1 (M+e.Ne015/01/00000008) U NpoBEAEHYE KANUTANBHOTO PEMOHTA YACTH KOHTeliHepHOT NnolwaaKu Ne1 KoHTefHepHOro TepMuHana Mepsas Pedka dunwana MAO

“TpamcKoHTeiHep" Ha [lanbHeBo-CTOMHOI XeneaHoit Aopore, no anpecy: MpUMOPCKR Kpail,
r. BnanuBocToK, yn. Cerosas, 4. 54
(HauMeHosaHUE CpOT)

BRaroyCTpOViCTBO TeppUTOpMH KoHTeliHepHOM Nnotwiaaku Ne1 (M+e.Ne015/01/00000008) U NpoBEAEHYE KANUTANBHOTO PEMOHTA YACTH KOHTeliHepHOT NnolwaaKu Ne1 KoHTefHepHOro TepMuHana Mepsas Pedka dunwana MAO
“TpamcKoHTeiHep" Ha [lanbHeBo-CTOMHOI XeneaHoit Aopore, no anpecy: MpUMOPCKR Kpail,
r. BnanuBocToK, yn. Cerosas, 4. 54

(HaUMeHOsaHUE 0GBeKMa KaNUManLHOZ0 CMPOUMensCmea)

NOKAINbHbIN CMETHbIW PACYET (CMETA) Ne 02-01-02

YCTpOVICTBO NOKpBITHS, GNaroyCTPOWCTEO TepPUTOPUM KOHTeMHepHOM nnoluanky Nel
THALIMEHORAHLIE KORCMDVKTIIRHORD DRUIBAIIS]

Cocranen 6a3IUCHO-MHAEKCHEIM ___ MeTOAOM
OcHosatme [IBOCTA/22/10/005-CM-BOP 2

(npoexmHas u (unu) unas mexHueckas dOKyMeHmauus)

Cocrasnex(a) B Tekyuiem ypoBHe ueH Ha IV ksapTan (TuckMo MUHCTPOS PO ot 08.11.22 Ne58497-U®/09)

CwmeTHas cToumocTs 10918.08 (784.58) Teic.py6.
& mowm wucne:
CTpOMTENLHBIX paGoT 10918.08 (784.58) Teic.py6. Cpencrsa Ha onnary Tpyna paBoux 127239 (29.11) Thic.py6.
MOHTaXHbIX pa6oT 0.00 (©0) Teic.pYS. HopMaTusHbie 3aTpaTsl Tpyna paBoux 342256 ven.vac.
oGopyaosanus 0.00 (0) Teic.pYS. HopMaTuBHble 3aTpaThi Tpyna MaLLUHACTOB 346,50 yen.vac.

npouwx 3aTpat 0.00 (0) ThiC.pYS.
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CeTHas CTOMMOCTS B BasucHOM ypoBHe

ek (B Tekywiem yposHe ek (ip. 8) ans

Konwdecrso oo, o o 8 GPCH), CwmetHasn
Ennnaua oyS. croumocTs B
Nen/n O6ocHosanve HaumeroBakme paGoT u satpar Jowepesn Vipexcei | Teyuiem
Bceroc VP";’; et
Ha  |koschpuume| yuetom Koacpcpuume -
enuny Wbt [Koobcpume |2 A iy seero
108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
[Pasnen 1. [lemonTaxHLIe pa6oTl
1 ©EP01-01-013-02 Pa3paGoTka FpyHTa C NOTPY3KO#A Ha aBTOMOGHTH- 1000 M3 0.4553
CaMOCBaNL! IKCKABATOPaMY C KOBLIOM BMECTUMOCTSIO: 1
(1-1,2) M3, rpynna rpyToB 2
O6vem=455.3/ 1000
Mpukas ot 04.08.2020 Ne MPOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMCTBYIOLLErO NPEANPUATUS: C HANWIMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO UMM HECKONIBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HitKe
421/np npun.10 Ta6n.1 n.2 dhakTopos:
- Pa3BETBNEHHO/ CETH TPAHCTIOPTHAIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHMKALMI;
- CTECHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOMLIETO TEXHONOTUECKOrO 06OPYAOBaHNS;
- MBUKEHUR TEXHONOMM4ECKOr Tparcnopta O3M=1.15; OM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15
10T 5382 115 2818 4371 123175
23M 223885 115 117225
3874.0Tm 27000 115 14137 4371 6179.28|
am 434 198
3T ven 69 115 36128055
3Tm ven 20 115 104719
WiToro no pacuietke 2297.01 120241
0T 169.55 7411.03f
Mpukas Ne 812/np o1 HP 3emnsHele PaGoTsI, BLINONHAEMbIE MEXaHUIMPOBAHHAIM % 92 92 155.99 6818.15|
21.12.2020 Npun. n.1.1 cnocoGom
Mpukas Ne 774/np ot CM 3eMnsHble paGoTs!, BLINONHAEMIE MEXaHAIMPOBAHHBIM % 46 48 77.99 3409.07]
11.12.2020 Mpun. n.1.1 crocoGom
Bcero no nosuumm 1436.39
2 ©CCLAr-03-21-01-015 TlepeBo3ka rpy308 aBTOMOGUNAMM-CaMOCEANaMM 1Trpysa 865.1 13.38 11575.04
FPY30MOABLEMHOCTLH0 10 T PaGOTAIOWMX BHE Kapbepa Ha
paccTosmnve: | Knacc rpysa Ao 15 km
Bcero no nosuumm 11575.04
3 ©EP27-03-008-04 Pa36opKa NOKPBITHA M OCHOBAHWM: aCHanbTOBETORHBIX 100 M3 031

O6bem=31/100





image48.png
Mpukas ot 04.08.2020 Ne pOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMICTBYIOLLErO NPEANPUATHS: C HANWYMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO UMM HECKONBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HitKe

421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 dhaktopos:

- Pa3BETBNEHHO/ CETH TPAHCTIOPTHAIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHMKALMI;

- CTECHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOMLIErO TEXHONOTYECKOTO 06OPYAOBAHNS;
- MBUKEHUR TEXHONOMECKOrO TparcnopTa O3

15; OM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15.

10T 149414 115 53266 4371 2328257,
23M 420273 115 1530.36
3874.0Tm 46437 115 16555  43.71 7236.19)
3T ven 179.8 115 64.0987
3Tm ven 4563 115 16.267095
ViToro no paclierke 5786.87 206302
©oT 698.21 30 518.76)
Mpukas Ne 812/np o1 HP ABTOMOGHNsHle 0pOTY % 147 147 1026.37 4486258
21.12.2020 Mpwn. n.21 (s pen.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)
Mpukas Ne 774/np ot CI ABTOMOGUNHbIE A0POTU % 134 134 935.60 40895.14
11.12.2020 Mpun. n.21 (s pen,
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)
Bcero no nosuumm 202499
©CCLnr-01-01-01-043 TIorpy30-pasrpy30tHbIe PaGoTb! NpU aBTOMOGUNBHLIX 1 T rpy3a 589 3.28 193.19
nepeso3kax: Morpy3ka MyCopa CTPOUTENLHOFO ¢
Orpy3KO#i IKCKABATOPaMY EMKOCTBIO KOBLA A0 0,5 M3
Bcero no nosuumm 193.19
©CCLAr-03-21-01-015 TlepeBo3ka rpy308 aBTOMOGUNAMM-CaMOCEANaMM 1Trpysa 589 13.38 788.08
FPY30MOABLEMHOCTLH0 10 T PaGOTAIOWMX BHE Kapbepa Ha
paccTosmnve: | Knacc rpysa Ao 15 km
Bcero no nosuumm 788.08
©EP27-03-008-02 Pa36opKa NOKPBITHA W OCHOBAHW: WEGEHOMHBIX 100 M3 3.408

O6bem=340.8 / 100

Mpukas ot 04.08.2020 Ne pOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMICTBYIOLLErO NPEANPUATHS: C HANWYMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO UMM HECKONBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HitKe

421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 dhaktopos:

- Pa3BETBNEHHO/ CETH TPAHCTIOPTHAIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHMKALMI;

- CTeCHEHHBIX YCNIOBM/A [YNA CKNAAWPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOMLIErO TEXHONOTYECKOTO 06OPYAOBAHNS;

- ZIBWKEHUA TeXHONOTU4ECKoro Tparcnopta O3M=1.15; AM=1.15 k pacx.; 3IM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T
29M
3874.0Tu
3T
3Tm

ven.4

ven.4

13.22 115
379 115

103.12
407.65
50.30
51811824
14.853768

115
115
115

404.15
1597.66
197.14

4371 17 665.40]

4371 8616.99|
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ViToro no paclierke 51077 200181
0T 60129 26 282.39)
Mpukas Ne 812/np o1 HP ABTOMOGHNsHSle 0pOTY % 147 147 883.90 38635.11
21.12.2020 Mpwn. n.21 (s pen.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)
Mpukas Ne 774/np ot CI ABTOMOGUNHbIE A0POTU % 134 134 80573 35218.40)
11.12.2020 Mpun. n.21 (s pen,
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)
Bcero no nosuumm 369144
©CCLnr-01-01-01-043 TIorpy30-pasrpy30UHbIe PaGoTb! NpU aBTOMOGUNBHLIX 1 T fpy3a 647.6 3.28 212413
nepeso3kax: Morpy3ka MyCopa CTPOUTENLHOFO ¢
OrpY3KO#i IKCKABATOPaMY EMKOCTBIO KOBLA A0 0,5 M3
Bcero no nosuumm 212413
©CCLAr-03-21-01-015 TlepeBo3ka rpy308 aBTOMOGUNAMM-CaMOCEANaMM 1Trpysa 647.6 13.38 8664.89
FPY30MOABLEMHOCTLH0 10 T PaGOTAIOWMX BHE Kapbepa Ha
paccTosmnve: | Knacc rpy3a Ao 15 km
Bcero no nosuumm 8664.89
©EP46-04-003-08 Pa3GopKa ¥ene3oGeTOHHbIX KOHCTPYKLMIA OGHEMOM M3 725

Gonee 1 M3 NPU NOMOLY OTGOMHEIX MONIOTKOB U3 GeToHa
mapky: 200

Mpukas ot 04.08.2020 Ne pOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMCTBYIOLLErO NPEANPUATUS: C HANW|MeEM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO UMM HECKONIBKIAX U3 NEPEYNCTIEHHBIX HitKe
421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 dhaktopos:

- Pa3BETBNEHHO/ CETH TPAHCTIOPTHAIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHMKALMI;
- CTECHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOMLIErO TEXHONOTUHECKOrO 06OPYAOBAHNS;

- ZIBWKEHUA TeXHONOM4ECKOro Tparcnopta O3M=1.15; 3M=1.15 k pacx.; 3MIM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 29599 115 2467817 4371 107868281
23M 82714 115 68.962.80
am 2245 1627.63
3T ven 347 115 28931125
ViToro no paclierke 114558 95268.60
0T 2467817 1078 682.81
TMpukas Ne 812/np o1 HP PaGoTsl M0 PEKOHCTPYKLIMI 3aHWTA U COOPYKEHWi: % 91 91 2245713 981601.35
21.12.2020 Mpun. 1.40.2 Pa3sEopka OTAENLHAIX KOHCTPYKTUBHBIX NEMEHTOB 3aHNs:
(coopyXeHus), a Takoke 31aHUA (COOPYXeHWii) B Lienom
TMpukas Ne 774/np o1 CM PaGoTsl Mo PEKOHCTPYKLIM 3aHUI M COOpYKEHHiL: % 52 52 1283265 560 915.06
11.12.2020 Mpun. n.40.2 pasEopKa OTHENLHAIX KOHCTPYKTUBHBIX NEMEHTOB 3aHs
(coopyXeHus), a Takoke 31aHUA (COOPYXeHWii) B Lienom
Bcero no nosuumm 130 558.38
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10 ®CCLnr-01-01-01-043 TIorpy30-pasrpy30UHbIe PaGoTb! NpU aBTOMOGUNBHLIX 1 T fpy3a 174 3.28 57072
nepeso3kax: Morpy3ka MyCopa CTPOUTENLHOFO ¢
Orpy3KO#i IKCKABATOPaMY EMKOCTBIO KOBLA A0 0,5 M3
Bcero no nosuumm 57072
1 ©CCLAr-03-21-01-015 TlepeBo3ka rpy308 aBTOMOGUNAMM-CaMOCEANaMM 1Trpysa 174 13.38 232812
FPY30MOABLEMHOCTLH0 10 T PaGOTaIOWNX BHE Kapbepa Ha
paccTosmnve: | Knacc rpysa Ao 15 km
Bcero no nosuumm 232812
12 OEP27-03-008-02 Pa3GopKa NOKPBITH W OCHOBAHW: WEGEHOMHLIX 100 M3 0725
O6vem=72.5/100
Mpukas ot 04.08.2020 Ne pOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMICTBYIOLLErO NPEANPUATHS: C HANWYMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO UMM HECKONBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HitKe
421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 dhaktopos:
- Pa3BETBNEHHO/ CETH TPAHCTIOPTHAIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHMKALMI;
- CTECHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOMLIETO TEXHONOTUHECKOrO 06OPYAOBAHNS;
- MBUKEHUR TEXHONOTM4ECKOr TparcnopTa O3M=1.15; AM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.1
10T 10312 115 8598 4371 3758.19)
23M 40765 115 339.88
3874.0Tm 5030 115 4194 4371 1833.20
3T ven 1322 115 11.022175
3Tm ven 379 115 31599125
ViToro no paclierke 51077 42586
0T 127.92 5591.39|
Mpukas Ne 812/np o1 HP ABTOMOGHNsHle 0pOTY % 147 147 188.04 8219.34]
21.12.2020 Mpwn. n.21 (s pen.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)
Mpukas Ne 774/np ot CM ABTOMOGURHbIe A0POTUA % 134 134 171.41 7 492.46|
11.12.2020 Mpun. n.21 (s pen,
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)
'Bcero o nosuuMm 785.31
13 ®CCLnr-01-01-01-043 TIorpy30-pasrpy30UHbIe PaGoTb! NpU aBTOMOGUNBHLIX 1 T fpy3a 1378 3.28 25198
nepeso3kax: Morpy3ka MyCopa CTPOUTENLHOFO ¢
Orpy3KO#i IKCKABATOPaMY EMKOCTBIO KOBLA A0 0,5 M3
Bcero no nosuumm 25198
14 ®CCLnr-03-21-01-015 TlepeBo3ka rpy308 aBTOMOGUNAMM-CaMOCEANaMM 1Trpysa 1378 13.38 1843.76
FPY30MOABLEMHOCTLH0 10 T PaGOTAIOWMX BHE Kapbepa Ha
paccTosmnve: | Knacc rpysa Ao 15 km
Bcero no nosuumm 1843.76
Wtorm no pasaeny 1 leMOHTaxXHble paGoTs |
WToro npsmsie 3aTpaT! (cnpasotHo) 129501.61 2563 097.31
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& Tom uce:
Onnara Tpyna pabosx
Srcnnyaraums mauwms
& TOM JCe onnaTa TpyAa MALIMHUCTOB (OTM)
Matepuansi
CrpouTensHsie padots
CrpouTensHsie padots
& Tom uce:
onnara Tpyaa
‘SKCINYATALIAR MALLMH W MEXaHUIMOB
& ToM uCre onnaTa TpyAa MaMHUCTOR (OTw)
watepuansi
Haknagwsie pacxoasi
cMeTHas: npHBING
TpaHCnopTHSIe pacxos (NePeBO3Ka), OTHOCUMIE Ha CTONMOCTS CTPOUTENbHBIX PasoT
Wroro ®OT (cnpasostio)
WIT0ro HaknanHble pacxons (GnpasosHo)
WToro cmeTHas npuGins (cNpasouHo)

Wroro no pasaeny 1 fleMoHTaxHble paGoTs!

2572014
102 142.86
546.00
1629.61
169 036.42
140 496.51

2572014
73602.95
546.00
1629.61
2471143
14823.38
28539.91
26275.14
2471143
14823.38
169 036.42

1124 620.72]
1423 826.40]
23 865.66|
14 650.19|
4291 163.98|
3877 906.08|

1124 620.72]
1010 568.50]

23 865.66|

14 650.19|
1080 136.54]
647 930.13|
413 257.90|
1148 486.38]
1080 136.54]
647 930.13|
4291163.98|

[Pasnen 2. AcgpantToGeTonHoe nokpuiTve Tun 2

15 OEP01-02-027-12 TInaHMpOBKa OTKOCOB 1 NONOTHa: HackINen 1000 M2

MEXaHU3UPOBAHHEIM COCOGOM, FPYNNa FPYHTOB 2

O6bem=1620 / 1000

162

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMCTBYIOLLErO NPEANPUATUS: C HANWIMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO MMM HECKONIBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HItKE

421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 chakTopos:
- Pa3BETBNEHHOM CETH TPAHCTIOPTHLIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHWKALM;
- CTECHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOLLIErO TEXHONOTUECKOrO 06OPYAOBAHNS;

- ZBWKEHUA TeXHONOTU4ECKoro Tparcnopta O3M=1.15; AM=1.15 k pacx.; 3IM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 21427 115 39919 4371 17 448 59|
23M 28628 115 533.34
3874.0Tm 3875 115 6288 4371 2748.48f
3T ven 279 115 51.9777
3Tm ven 25 115 48575
ViToro no paclietke 50055 93253
oot 462.07 20197.07]
Mpukas Ne 812/np o1 HP 3emnsHsle paGoTl, BLINONHAEMBIE N0 APYriM BHAAM % 89 89 41124 17 975.39|

21.12.2020 Mpn. n.1.4 paBoT (NOAFOTOBATENHIM, CONYTCTBYIOLIMM,
yKpenuTensHsIM)
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Mpukas Ne 774/np ot CM SemnsHble paGoTsi, BINOMHAEMSIE N0 APYTUM BUAAM % @ 4 189.45 8280.80]
11.12.2020 Mpun. n.1.4 paGoT (ROAFOTOBUTENLHAIM, CONYTCTBYIOWIMM,
yKpenuTenbHbiM)

Bcero no noauumn 153322

16 OEP01-02:001-01 YAROTHEHUE FPYHTA NPULIENHBIMK KaTKaMM Ha 1000 M3 0.405
HEBMOKONECHOM XOAY 25 T Ha NepBbIit NPOXOA No
OAHOMY Crieay NPM TORWMHE CROS: 25 CM
O6vem=(1620*0,25) / 1000
Mpukas ot 04.08.2020 Ne pOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMICTBYIOLLErO NPEANPUATHS: C HANWYMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO UMM HECKONBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HitKe
421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 dhaktopos:
- Pa3BETBNEHHO/ CETH TPAHCTIOPTHLIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHWKALMIA;
- CTECHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOMLIErO TEXHONOTUHECKOrO 06OPYAOBAHNS;
- MBUKEHUR TEXHONOMM4ECKOro Tparcnopta O3M=1.15; OM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

23M 120908 115 605.05
3874.0Tm 21278 115 9910 4371 4331.66)
3Tm ven 15.67 115 72983025
ViToro no paclierke 1299.08 605.05
©oT 99.10 4331.66)
Mpukas Ne 812/np o1 HP 3emnsHele PaGoTsI, BLINONHAEMbIE MEXaHUIMPOBAHHAIM % 92 92 9117 3985.13]
21.12.2020 Npun. n.1.1 cnocoGom
Mpukas Ne 774/np ot CM 3eMnsHble paGoTs!, BLINONHAEMIE MEXaHAIMPOBAHHBIM % 46 48 4559 199256
11.12.2020 Mpun. n.1.1 crocoGom
Bcero no nosuumm 74181
17 OEP01-02:001-07 Ha Kaxablit NoCReayIoLMiA IPOXOA Mo OAHOMY crieay 1000 M3 0.405

ROGaBnATL: K pacueHke 01-02-001-01
O6vem=(1620°0,25) / 1000

[lo6asnTh 4o 6 npoxono M3=5 (O3M1=5; SM=5 k pacx.; 3M:

: MAT=5 K pacx.; T3=5; T3M=5)
Mpukas ot 04.08.2020 Ne MPOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMCTBYIOLLErO NPEANPUATUS: C HANWIMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO UMM HECKONIBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HitKe
421/np npun.10 Ta6n.1 n.2 dhakTopos:
- Pa3BETBNEHHO/ CETH TPAHCTIOPTHLIX U MKKEHEPHLIX KOMMYHWKALMIA;
- CTECHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- REMCTBYIOILIETO TEXHONOTUYECKOTO 06OPYAOBaHNS:
- MBUKEHIR TEXHONOMM|ECKOrO TpaHcnopTa O3M=1.1

M=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

23M 16838 575 39211
3874.0Tm 1973 575 4595 4371 2008.47]
3Tm ven 137 575  3.1903875
WiToro no pacuietke 168.38 39211
©oT 4595 2008.47]
Mpukas Ne 812/np o1 HP 3emnsHble PaGoTsI, BLINONHAEMbIE MEXaHUIMPOBAHHAIM % 92 92 4227 1847.79
21.12.2020 Npun. n.1.1 cnocoGom
Mpukas Ne 774/np ot CM 3eMnsHble paGoTs!, BLINONHAEMIE MEXaHAIMPOBAHHBIM % 46 48 2114 923.90)

11.12.2020 Mpun. n.1.1 cnocoGom
Bcero no noauumn 455.52
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18 OEP27-04-01604 'YCTPOWCTBO NPOCTIONKM M3 HETKAHOTO CMHTETMYECKOTO 1000 M2 162
matepuana (HCM) B 3eMASHOM NONOTHe: CMNOWHOM

O6bem=1620 / 1000

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMCTBYIOLLErO NPEANPUATUS: C HANW|MeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO UMM HECKONBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HitKE
421/np npun.10 Ta6n.1 n.2 dhaktopos:
- PaIBETBNEHHOM CETH TPAHCTIOPTHAIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHMKALMI;
- CTECHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOLLIETO TEXHONOTUHECKOrO 06OPYAOBAHNS;
- MBUKEHIR TEXHONOTM|ECKOrO TpaHcnopTa O3

15; OM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.1;

10T 21994 115 409.75 4371 17910.17]
29M 55759 115 103879
3874.0TM 5127 115 9552 4371 4175.18)
am 078 126
3T ven.4 277 115 51,6051
3Tm ven.4 384 115 7.15392
ViToro no pacuerike 77831 1449.80
0T 505.27 22 085.35|
Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGUNbHSIE A0POTH % 147 147 742.75 32 465.46)

21.12.2020 Mpwn. n.21 (s pen.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np o1 CI ABTOMOGUNHbIE AOPOTU % 134 134 677.06 29594.37,
11.12.2020 Mpun. n.21 (s pen,
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuumm 2869.61
19 TLL 01.7.12.05_78_78064389 [€0nONOTHO HeTkaHHoe "Teokom PRO PP 9" m2 1870 75.00 1560067  8.99 140 250.00)
70_01.12.2022_01
(ABTOMOBMNLHbIE A0pOTM)
Uena=90/1.2
Bcero no nosuumm 15600.67 140 250.00)
20 GEP30-08-010-01 APMUPOBAHHE TPYHTOBBIX HACHINE reopeweTkam 1000 M2 162

O6bem=1620 / 1000

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMCTBYIOLLErO NPEANPUATUS: C HANWIMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO MMM HECKONIBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HItKE
421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 chakTopos:
- Pa3BETBNEHHOM CETH TPAHCTIOPTHAIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHMKALMA;
- CTeCHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOMLIErO TEXHONOTUECKOrO 06OPYAOBaHNS;
- MBUKEHUR TEXHONOMN4ECKOro Tparcnopta O3M=1.15; OM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15
10T 23718 115 44187 4371 1931414}
23M 2439 115 4544

3874.0TM 280 115 522 4371 228.17]
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am 81378 1318.32
3T ven 2615 115 4871745
3Tm ven 024 115 0.44712
WiToro no pacuierke 1075.35 180563
oot 447.09 1954231
Mpukas Ne 812/np o1 HP MocTs! 1 TpyGl % 140 140 62593 27359.23
21.12.2020 Mpwn. n.24 (s pen.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)
Mpukas Ne 774/np o1 CM MocTsl 1 Tpy6si % 93 93 41579 18 174.35|
11.12.2020 Mpun. .24 (s pen,
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)
'Bcero no nosuumm 2847.35
21 Tl 01.7.12.07_78_78064389 TexcaronanbHas reopeluerka Tensar TX 170 m2 1730 191.67 3688422  8.99 331589.10)
70_01.12.2022_01
(Mocrsi u Tpy6s)
UeHa=230/1.2
Bcero no nosuumm 36884.22 331589.10)
22 OEP27-04-005-01 YCTPOWCTEO OCHOBAHWIA TONUIMHOM 15 CM U3 LieGHA 1000 M2 162

hpaKuMn 40-70 MM NPY YKATKe KAMEHHBIX MaTepHanos
npeaenom NPOYHOCTM Ha CXaTue cebiwe 98,1 MMa (1000
KTC/CM2): OAHOCTIOMHBIX

0O6vem=1620 / 1000

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMCTBYIOLLErO NPEANPUATUS: C HANWIMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO MMM HECKONIBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HItKE

421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 chakTopos:
- Pa3BETBNEHHOM CETH TPAHCTIOPTHAIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHMKALMA;
- CTECHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOILIErO TEXHONOTUECKOrO 06OPYAOBAHNS;

- MBUKEHUR TEXHONOM4ECKaro Tparcnopta O3M=1.15; OM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15
10T 26061 115 50228 4371 2195466
23M 9107.28 115 16 966.86
3874.0Tm 51022 115 95054 4371 41548.10)
am 2149020 34814.12
3T ven 33 115 61.479
3Tm ven 4436 115 82.64268
ViToro no paclietke 30867.09 5228326
oot 145282 63502.76)
Mpukas Ne 812/np o1 HP ABTOMOGHNbHSle 0POT % 147 147 213565 93349.06)

21.12.2020 Mpwn. n.21 (s pen.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)





image55.png
Mpukas Ne 774/np o1 CM ABTOMOGURHbIe A0pOTUA % 134 134 1946.78 85093.70)
11.12.2020 Mpun. n.21 (8 pen.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)
Bcero no nosuumm 56 365.69
23 02205041707 WWieGers M 1200, hpakuys 10-20 Mm, rpynna 2 w3 243 130.00 3159.00
(ABTOMOBMNLHbIE A0pOTM)
Bcero no nosuumm -3159.00
24 02205041827 WWieGens M 1200, hpakuys 40-80(70) MM, rpynna 2 M3 -306.18 103.00 3153654
(ABTOMOBMNLHbIE A0pOTM)
Bcero no nosuumm 3153654
25 Tl 02.2.05.04_25_25400776 LlieGens cbp. 1020 M1000 3 243 129167 349139 899 31387.59)
29_18.01.2023_01
(ABTOMOBMNLHbIE A0pOTM)
UeHa=155011.2
Bcero no nosuumm 349139 31387.58|
26 TL| 02.2.05.04_25_25020489 LlieGens cbp. 40-80 M1000 M3 306.18 1250.00 4257230 8.99 382 725.00
30_18.01.2023_01
(ABTOMOBMNLHbIE A0pOTM)
UeHa=150011.2
Bcero no nosuumm 4257230 382 725.00
27 GEP27-04-005-04 Ha KaXAbiii 1 CM H3MeHeHWR TONUMAbI COA A06aBNATL 1000 M2 162
WAW MCKRIOWATS K PacUieHKam 27-04-005-01, 27-04-005-02,
27-04-005-03

0O6vem=1620 /1000
[oGasnas 10 23 cm M3=8 (O3M1=8; OM=8 k pacx.; 3MM=8; MAT=8 k pacx ; T3=8; T3M=8)

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMCTBYIOLLErO NPEANPUATUS: C HANWIMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO MMM HECKONIBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HItKE

421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 chakTopos:
- Pa3BETBNEHHOM CETH TPAHCTIOPTHLIX 1 UHKEHEPHLIX KOMMYHWKaLIWS
- CTECHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOILIErO TEXHONOTUECKOrO 06OPYAOBAHNS;
- MBUKEHUR TEXHONOTM4ECKOro Tparcnopta O3M=1.15; AM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

29M 46889 92 6988.34
3874.0TM 2784 92 41493 4371 18 136.59|
am 1297.80 8 16819.49
3Tm ven.4 251 9.2 37.40904
ViToro no pacuerike 1766.69 23807.83
0T 414.93 18 136.59|
Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGUNbHSIE A0POTH % 147 147 609.95 26 660.79|

21.12.2020 Mpwn. n.21 (s pen.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)





image56.png
Mpukas Ne 774/np ot CI ABTOMOGUNHbIE A0POTU % 134 134 556.01 24.303.03
11.12.2020 Mpun. n.21 (s pen,
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)
'Bcero o nosuuMm 24973.79
28 02205041827 WeGens M 1200, hpakuys 40-80(70) MM, rpynna 2 3 163.296 103.00 16819.49
(Mocrsi 1 Tpy6s)
Bcero no nosuumm 16819.49
29 TL| 02.2.05.04_25_25020489 LlieGens cbp. 40-80 M1000 M3 163296 1250.00 2270523 8.99 204 120.00]
30_18.01.2023_01
(ABTOMOBMNLHbIE AOpOTM)
UeHa=150011.2
Bcero no nosuumm 2270523 204 120.00]
30 OEP30-08-010-01 APMMPOBaHHE TPYHTOBBIX HachiNeit reopeweTkamu 1000 M2 162
O6vem=1620 / 1000
Mpukas ot 04.08.2020 Ne pOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMICTBYIOLLErO NPEANPUATHS: C HANWYMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO UMM HECKONBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HitKe
421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 dhaktopos:
- Pa3BETBNEHHOM CETH TPAHCTIOPTHLIX 1 MKKEHEPHLIX KOMMYHWKaLIWS
- CTECHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOMLIErO TEXHONOTUYECKOrO 06OPYAOBAHNS;
- MBIKEHUR TEXHONOTM4ECKOro TparcnopTa O3M=1.15; OM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15
10T 23718 115 44187 4371 1931414}
23M 2439 115 4544
3874.0Tm 280 115 522 4371 228.17]
am 813.78 1318.32
3T ven 2615 115 4871745
3Tm ven 024 115 0.44712
ViToro no paclierke 107535 180563
0T 447.09 19542.31
Mpukas Ne 812/np o1 HP MocTs! 1 TpyGl % 140 140 62593 27359.23
21.12.2020 Mpwn. n.24 (s pen.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)
Mpukas Ne 774/np ot CM MocTs! 1 TpyGsi % 93 93 41579 18 174.35|
11.12.2020 Mpun. .24 (s pen,
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)
Bcero no nosuumm 2847.35
31 T 01.7.12.07_78_78064389 TexcaronanbHas reopeluerka Tensar TX 170 m2 1730 191.67 3688422  8.99 331589.10)

70_01.12.2022_01
(Mocrsi 1 Tpy6s)

Uena=230/1.2





image57.png
Bcero no nosuumm 36884.22 331 589.10)
32 GEP27-04-005-01 VCTPOWCTEO OCHOBAHWIA TONLIUHON 15 CM W3 LiEGHA 1000 M2 162
hpaKuMn 40-70 MM NPY YKATKe KAMEHHBIX MaTepHanos
npeaenom NPOYHOCTM Ha CXaTue cebiwe 98,1 MMa (1000
KTC/CM2): OAHOCTIOMHBIX
O6vem=1620 / 1000
Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMCTBYIOLLErO NPEANPUATUS: C HANWIMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO MMM HECKONIBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HItKE
421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 chakTopos:
- Pa3BETBNEHHOM CETH TPAHCTIOPTHAIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHMKALMA;
- CTeCHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- REMCTBYIOILIErO TEXHONOU|ECKOTO 06OPYAOBaHNS:
- MBUKEHUR TEXHONOTM4ECKOro Tparcnopta O3M=1.15; AM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15
10T 26061 115 50228 4371 2195466
23M 910728 115 16 966.86
3874.0Tm 51022 115 95054 4371 41548.10)
am 2149020 34814.12
3T ven 33 115 61.479
3Tm ven 4436 115 82.64268
WiToro no pacuierke 30867.09 5228326
0T 145282 63502.76)
Mpukas Ne 812/np o1 HP ABTOMOGHNsHle 0POTY % 147 147 213565 93349.06)
21.12.2020 Mpwn. n.21 (s pen.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)
Mpukas Ne 774/np o1 CM ABTOMOGURHbIe A0pOTUA % 134 134 1946.78 85093.70)
11.12.2020 Mpun. n.21 (8 pen.
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)
'Bcero no nosuumm 56 365.69
33 02205.041707 WWieGers M 1200, hpakuys 10-20 Mm, rpynna 2 w3 243 130.00 3159.00
(ABTOMOBMNLHbIE A0pOTM)
Bcero no nosuumm -3159.00
34 02205041827 WWieGens M 1200, hpakuys 40-80(70) MM, rpynna 2 M3 -306.18 103.00 3153654
(ABTOMOBMNLHbIE A0pOTM)
Bcero no nosuumm 3153654
35 TL| 02.2.05.04_25_25400776 LlieGens cbp. 1020 M1000 M3 243 1291.67 349139 899 31387.58|
29_18.01.2023_01
(ABTOMOBMNLHbIE A0pOTM)
UeHa=155011.2
Bcero no nosuumm 349139 31387.58|
36 T 02.2.05.04_25_25020489 LlieGeHs cbp. 40-80 M1000 M3 306.18 1250.00 4257230 8.99 382 725.00

30_18.01.2023_01





image58.png
(ABTOMOGMNBHEIE AOPOTU)
Lena=1500/1.2

'Bcero no noauumn

42512.30

382 725.00|

37 ©EP27-04-005-04 Ha Kaxqbiit 1 CM U3MeHEeHWs TONLMHbI cnost fo6aensaTe 1000 M2
WM HCKAIOATL K pactieHkam 27-04-005-01, 27-04-005-02,
27-04-005-03

O6bem=1620 / 1000
[oGasnas 1o 23 e M3=8 (O3

K pacx.; 3MM=8; MAT

K pacx.; T3=

)

162

Mpukas ot 04.08.2020 Ne pOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMICTBYIOLLErO NPEANPUATHS: C HANWYMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO UMM HECKONBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HitKe

421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 dhaktopos:
- Pa3BETBNEHHO/ CETH TPAHCTIOPTHAIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHMKALMI;
- CTECHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOMLIETO TEXHONOTUHECKOrO 06OPYAOBAHNS;

- MBUKEHUR TEXHONOTM4ECKOro Tparcnopta O3M=1.15; AM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15
23M 46889 92 6988.34
3874.0Tm 2784 92 41493 4371 18 136.59|
am 1297.80 8 16819.49
3Tm ven 251 92 37.40904
WiToro no pacuietke 1766.69 23807.83
0T 41493 18 136.59|
Mpukas Ne 812/np o1 HP ABTOMOGHNsHle 0pOTY % 147 147 609.95 26660.79
21.12.2020 Mpwn. n.21 (s pen.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)
Mpukas Ne 774/np ot CI ABTOMOGUNHbIE A0POTU % 134 134 556.01 24303.03
11.12.2020 Mpun. n.21 (s pen,
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)
'Bcero o nosuuMm 24973.79
38 02205.04-1827 WeGens M 1200, hpakuys 40-80(70) MM, rpynna 2 3 163.296 103.00 16819.49
(ABTOMOBMNLHbIE AOpOTM)
Bcero no nosuumm 16819.49
39 TL| 02.2.05.04_25_25020489 LlieGens cbp. 40-80 M1000 M3 163296 1250.00 2270523 8.99 204 120.00]
30_18.01.2023_01
(ABTOMOBMNLHbIE AOpOTM)
UeHa=150011.2
Bcero no nosuumm 2270523 204 120.00]
20 OEP27-06-031-01 'YCTPOWCTBO NOKPBITHA M3 FOPAYMX aChanbToGETOHLIX 1000 M2 162

CMeceit ac)ansToyKNaauMKamu: TPETLEro TANopasMepa,
LWMPMHa yKNaAKK A0 6 M, TONWMKA CROR 4 CM

O6bem=1620 / 1000





image59.png
Mpukas ot 04.08.2020 Ne pOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMICTBYIOLLErO NPEANPUATHS: C HANWYMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO UMM HECKONBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HitKe
421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 dhaktopos:
- Pa3BETBNEHHO/ CETH TPAHCTIOPTHAIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHMKALMI;
- CTECHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOMLIErO TEXHONOTUYECKOrO 06OPYAOBAHNS;
- MBUKEHUR TEXHONOM4ECKoro Tparcnopta O3M=1.15; OM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15

10T 15449 115 28781 4371 12580.18]
29M 451084 115 8403.69
3874.0Tu 10152 115 189.13 4371 8266.87]
am 1056.43 171142
3T ven.4 16.63 115 30.98169
3Tm ven.4 7.86 115 14.64318
ViToro no pacuerike 5721.76 10402.92
0T 476.94 20 847.05|
Mpukas Ne 812/np o1 HP ABTOMOGUNbHSIE A0POTH % 147 147 701.10 30 645.16]

21.12.2020 Mpwn. n.21 (s pen.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)

Mpukas Ne 774/np ot CI ABTOMOGUNHbIE A0POTU % 134 134 639.10 27 935.05|
11.12.2020 Mpun. n.21 (s pen,
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)

Bcero no nosuumn 11743.12
41 01.2.01.01-0001 BUTyMbI HehTAHbIE AOPOXHBIE Xuakue M, CT T -1.134 1487.60 -1686.94

(AsTomoGMNBHSIe A0pOrH)

Bcero no nosuumn -1686.94
42 ©CCL-01.2.03.07-0024 3mynbcus GUTYMHO-KaTHOHHas IBK-1 T 13 1923.08 2500.00

(AsTomoGMNBHSIe A0pOrH)

Bcero no nosuumn 2500.00
43 ©EP27-06-032-01 Mpy U3MEeHeHUM TONWMHBI NOKPLITUS Ha 0,5 cM 1000 m2 162

[OGABNATE UNM UCKNIOHATB: K pactieHke 27-06-031-01

O6vem=1620 / 1000
[DoGasnats 10 7 cm N3=6 (O3N=
Mpukas ot 04.08.2020 Ne MPOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMCTBYIOLLErO NPEANPUATUS: C HANWIMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO UMM HECKONIBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HitKe
421/np npun.10 Ta6n.1 n.2 dhakTopos:
- Pa3BETBNEHHOM CETH TPAHCTIOPTHLIX U MKKEHEPHLIX KOMMYHWKaLWS
- CTECHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOMLIETO TEXHONOTUHECKOrO 06OPYAOBAHNS;
- MBUKEHUR TEXHONOM4ECKOro TparcnopTa O3M=1.15; OM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15
10T 482 69 5388 4371 2355.09)
23M 25715 69 287442

3874.0Tu 537 69 60.03 4371 2623.91

: OM=6 k pacx.; 31IM=6; MAT=6 k pacx.; T3=6; T3M=6)





image60.png
3T ven 058 69 6.48324
3Tm ven 0.41 69 458298
ViToro no paclietke 26197 292830
oot 11391 4979.00)
Mpukas Ne 812/np o1 HP ABTOMOGHNbHSle 0POT % 147 147 167.45 7319.13]
21.12.2020 Mpwn. n.21 (s pen.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)
Mpukas Ne 774/np o1 CI ABTOMOGUNBHbIE A0POTU % 134 134 15264 6671.86|
11.12.2020 Mpun. n.21 (s pen,
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)
'Bcero no nosuumm 3248.39
T 04.2.01.02_25_25210143 ACGhansToGETOH NOPHCTBIA U3 FOpAven EEE) 4750.00 16437430 899  1477725.00)
59_18.01.2023_01 KPYNHO3ePHUCTON CMecu Mapky Il no FOCT 9128-2013
(ABTOMOBMNLHbIE A0pOTM)
UeHa=570011.2
Bcero no nosuumm 164 374.30 1477725.00
®EP27-06-031-01 "YCTPOWCTEO NOKPEITHA M3 FOPAYMX aCanBTOGETOHRBIX 1000 M2 162

CMeceit ac)ansToyKNnaaMKaMu: TPETLEro TNopasMepa,
WMPMHa yKNaAKK A0 6 M, TONWMKA CRIOR 4 CM

O6bem=1620 / 1000

Mpukas ot 04.08.2020 Ne MpOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMCTBYIOLLErO NPEANPUATUS: C HANWIMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO MMM HECKONIBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HItKE

421/np npun. 10 Ta6n.1 n.2 chakTopos:
- Pa3BETBNEHHOM CETH TPAHCTIOPTHAIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHMKALMA;
- CTeCHEHHBIX YCNIOBW/A [N CKNAAMPOBAHUA MaTepanos;
- REMCTBYIOULIErO TEXHONOMU|ECKOTO 06OpyAoBaH:

- ZIBIKEHUA TeXHONOTU4eCKoro Tparcnopta O3M=1.15; AM=1.15 k pacx.; 3MIM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15
10T 15449 115 287.81 4371 12580.18}
29M 451084 115 8403.69
3874.0TM 10152 115 189.13 4371 8266.87]
am 1056.43 171142

3T ven.4 16.63 115 30.98169

3Tm ven.4 7.86 115 14.64318

WToro o pacuerike 5721.76 10402.92

0T 476.94 20 847.05|

Mpukas Ne 812/np ot HP ABTOMOGUNbHSIE A0POTH % 147 147 701.10 30 645.16]

21.12.2020 Mpwn. n.21 (s pen.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)





image61.png
Mpukas Ne 774/np ot C AsTomoGunbHsie A0por % 134 134 639.10 27935.05
11.12.2020 Mpun. n.21 (& pen.
np. Ne 317/np o1 22.04.2022)
Bcero no noanuun 74312
26 01.2.01.01-0001 BWTYMbI HOhTAHLIE AOPOXHBIE XAAKAE MT, CT T EEET) T487.60 686,94
(ABTOMOGMNBHEIE AOPOTU)
Beero no noanuun 168694
47 ®CCL-01.2.03.07-0024 3MynbCUsA GUTYMHO-KaTMOHHas IBK-1 T 0.4 1923.08 94231
(ABTOMOGMNBHEIE AOPOTU)
Beero no noanuun 94231
48 OEP27-06-032.01 TIp MaMeHEHUN TORLIHE! NOKPLITAS Ha 0,5 CM 1000 M2 162

[OGABNATE UNM UCKNIOHATB: K pactieHke 27-06-031-01

O6vem=1620 / 1000
[oGasnats 10 7 o N3=6 (O3M=6; 3IM=6 K pacx.; 3MIM=

421/np npun.10 Ta6n.1 n.2 dhakTopos:
- Pa3BETBNEHHO/ CETH TPAHCTIOPTHAIX U MHKEHEPHLIX KOMMYHMKALMI;
- CTeCHEHHBIX YCNIOBM/A [YNA CKNAAWPOBAHUA MaTepanos;
- MEMCTBYIOULIETO TEXHONOTU|ECKOTO 06OpyAoBaH:

; MAT=6 k pacx.; T3=6; T3M=6)
Mpukas ot 04.08.2020 Ne MPOSBOACTEO PaBOT OCYLIECTBAAETCS Ha TEPPATOPMY AEMCTBYIOLLErO NPEANPUATUS: C HANWIMeM B 30HE NPOMIBOAICTBA PAGOT OHOTO UMM HECKONIBKIAX U3 NEPEYMCTIEHHBIX HitKe

- MBUKEHUR TEXHONOTM4ECKOro Tparcnopta O3M=1.15; AM=1.15 k pacx.; 3MM=1.15; T3=1.15; T3M=1.15
10T 482 69 5388 4371 2355.09)
23M 25715 69 287442
3874.0Tm 537 69 6003 4371 262391
3T ven 058 69 6.48324
3Tm ven 041 69 458298
ViToro no paclierke 26197 292830
0T 11391 4979.00)
Mpukas Ne 812/np o1 HP ABTOMOGHNsHSle 0pOTY % 147 147 167.45 7319.13]
21.12.2020 Mpwn. n.21 (s pen.
np. Ne 636/np ot 02.09.2021)
Mpukas Ne 774/np ot CI ABTOMOGUNBHbIE A0POTU % 134 134 15264 6671.86|
11.12.2020 Mpun. n.21 (s pen,
np. Ne 317/np ot 22.04.2022)
Bcero no nosuumm 324839
29 Tl 04.2.01.02_25_25210143 AcansToGETOH NNOTHEIA U3 FOPAuel MEnKo3epHCTON T 2333 4750.00 12326752 899 1108 175.00)
59_18.01.2023_01 cmecy no FOCT 9128-2013, Tun A, Mapka |
(ABTOMOBMNLHbIE AOpOTM)

UeHa=570011.2





image62.png
Bcero no nosuumm 123 267.52 1108 175.00)
Wrorm no pasaeny 2 AChansToGETORHOE NOKPLITHE T 2 1
WToro npsmsie 3aTpaT! (cnpasotHo) 597 422.51 5834 824.48|
& Tom wmcne:
Onnara Tpyna paGounx 3380.62 147 766.90)
BKennyaTaus Mawmk 7312679 1004 030.83)
B TOM Ucre ONnaTa Tpya MaWMHICTOB (OTM) 3543.15 154 871,07,
Marepuans! 520915.10 4683 026.75|
CrpouTensHbie paorsi 615543.98 6626 912.60]
& Tom wmcne:
onnara Tpyna 3380.62 147 766.90)
‘SKCTINYaTaLYR MaLLIUMH W MEXaHWIMOB 7312679 1004 030.83)
& TOM Uncne onnata Tpyaa MawMHUCTOB (OTM) 3543.15 154 871,07,
Matepuansi 520915.10 4683 026.75|
HaKnagHsle pacxoss! 9767.59 426 940.51
‘cMeTHas npuGkinG 8353.88 365 147.61
Mroro ©OT (cnpasosto) 692377 302 637.97|
MToro HaknanHsie pacxosl (CNpasouHo) 9767.59 426 940.51
WToro cueTHas nputkink (cnpasouko) 8353.88 365 147.61
Wroro no pasaeny 2 AcdansTo6eToHHOE NOKpbITHe Tun 2 615543.98 6626 912.60|
& Tom wmcne:
MaTepuansHsie pecypos, oTCyTCTBYloLMe 8 GPCH 51454877 4625 793.36|
Wrorm no cmere:
WToro npsmsie 3aTpaT! (cnpasotHo) 726 924.12 8397 921.79|
& Tom wmcne:
Onnara Tpyna paGounx 29109.76 127238762
BKennyaTaus Mawmk 175 269.65 2427 857.23
B TOM Ucre ONnaTa Tpya MaWMHICTOB (OTM) 4089.15 17873673
Marepuans! 522544.71 4697 676.94]
CrpouTensHbie paorsi 784 580.40 10918 076.58]
CrpouTensHbie paorsi 756 040.49 10504 818.68|
& Tom wmcne:
onnara Tpyna 29109.76 127238762
‘SKCTINYaTaLYR MaLLIUMH W MEXaHWIMOB 14672974 1373 2014 599.33]
& TOM Uncne onnata Tpyaa MawMHUCTOB (OTM) 4089.15 17873673
Matepuansi 52254471 899 4697 676.94)
HaKnagHsle pacxoss! 34479.02 1507 077.05)





