



ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕЛО»

ПАО «ТрансКонтейнер»

141402, Московская область, г. Химки,
ул. Ленинградская, владение 39,
строение 6, офис 3 (этаж 6)
адрес для корреспонденции: 125047, Москва,
Оружейный переулок, д.19
тел.: +7 (495) 788-17-17; факс: +7 (499) 262-75-78
e-mail: trcont@trcont.com | www.trcont.com

09.08.2023 № _____ б/н _____
на № _____ от _____

Разъяснения к Документации по выбору потенциального генерального подрядчика на выполнение строительномонтажных работ по Приёмо-отправочному парку промышленной железнодорожной станции Московского железнодорожного узла на путях необщего пользования (Этап 1) и по объекту «Примыкание железнодорожного пути необщего пользования к станции Усады-Окружные Московской железной дороги» нужд дочернего общества ПАО «ТрансКонтейнер»

Вопрос № 1:

«В разделе проектной документации «Том 3.4 ТКР4» указаны приводы типа СП-6МГ, которые, на данный момент, запрещены к установке и не производятся, в связи с чем, возможно, потребуется корректировка проектной документации.

Просим разрешить учитывать в расчете тип привода СП-6М».

Ответ № 1:

По данному вопросу руководствоваться телеграммой ОАО «РЖД» от 24.06.2022 №ИСХ-28501/ЦДИ (прилагается).

Вопрос № 2:

«Спецификации материалов и оборудования в разделах «Том 3.4 ТКР4» 1-го этапа и «54_09-2020-2-ТКР4» 2-го этапа не соответствуют чертежам проектной документации. В спецификациях отсутствуют кабели типа СБВГнг, МГШВ, ВВГнг и др., имеющиеся на чертежах проекта. Спецификации этих разделов в Рабочей документации не проработаны (в основном, не указаны объемы).

Для расчета стоимости просим предоставить данные по объемам кабелей.».

Ответ № 2:

Спецификация материалов и оборудования данного раздела по этапу 2 учтена в томе Рабочей документации 5409-2020-2-АТД1.

Спецификация по этапу 1 с выделенной спецификацией материалов и оборудования добавлена к рабочей и проектной документации доступной по ссылке, указанной в пункте 4.3 раздела 4 «Техническое задание» документации по выбору потенциального генерального подрядчика: <https://cloud.mail.ru/public/WdfS/ns1NyX29U> (файл «Дополнение №2.zip»).

Вопрос № 3:

«Так как, станция Усады Окружные подключена к диспетчерскому кольцу системой «Диалог - Ц), то в связи с изменением путевого развития скорее всего понадобится изменение программного обеспечения системы АПК-ДК, а также проведение ПНР соответствующими организациями, в предоставленном проекте эти вопросы не освещены.

Вопрос: Входит ли в стоимость тендера приобретение программного обеспечения и его установка?».

Ответ № 3:

Выполняется по отдельному договору с диспетчерской службой ОАО «РЖД».

Председатель комиссии по выбору потенциального генерального подрядчика дочернего общества для выполнения СМР в Домодедово



С.А. Киселев

ОАО «РЖД»
ТЕЛЕГРАММА

РЖДЦП, ГТСС (передано по ЕАСД)
ДКРС, ДКСС (передано по ЕАСД)
Всем Ш (передано по ЕАСД)
Копия: ЦУКС (передано по ЕАСД)

В связи с остановкой производства стрелочных электроприводов типа СП-6МГ во всех проектируемых и реализуемых проектах предусмотреть замену стрелочных электроприводов типа СП-6МГ (в случае, если их применение предусмотрено проектом) на стрелочные электропривода типа СП-6К.

Всем Ш исключить применение электроприводов СП-6МГ во всех вновь выдаваемых исходных данных на разработку проектной документации, а также внести соответствующие изменения в ранее выданные исходные данные.

ЦШ

Э.Г.Орехов

Исп. Рудяков С.В., ЦДН ЦШ
(499) 262-30-75

Электронная подпись. Подписал: Орехов Э.Г.
№ИСХ-28501/ЦДИ от 24.06.2022