

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Северо-Кавказской железной дороге
344000, г. Ростов-на-Дону,
пер. Энергетиков, д.3-5а/378/90
телефон: +7 (495) 7881717 доб.4208
8 800 1002220

www.trcont.com E-mail: skzd@trcont.ru
09.10.2023 № 874/ИММ С-КАВ

на № _____ от _____

ВНИМАНИЕ!

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэ-НКПСЖД-23-0007 по предмету закупки «Поставка терминального камня типа «Трилистник» для нужд контейнерного терминала Ростов-Товарный.»

1. Пункт 4.5.10. Раздела 4 Технического задания изложить в следующей редакции:

«Срок Поставки: не более 100 (сто) календарных дней с даты подписания договора. *В случае передачи образцов Товара в специализированную лицензированную организацию (лабораторию) для проведения испытаний срок поставки может быть продлен на срок испытаний, но не более 30 (тридцати) календарных дней.»*

2. Пункт 7. раздела 5 «Информационной карты» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «16» октября 2023 г. 17 часов 00 минут местного времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок.»;

3. Пункт 8. раздела 5 «Информационной карты» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «19» октября 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты.»;

4. Пункт 9. раздела 5 «Информационной карты» документации о закупке изложить в следующей редакции: «Подведение итогов состоится не позднее «23» ноября 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 3 Информационной карты.»;

5. Пункт 14. раздела 5 «Информационной карты» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: не более 100 (сто) календарных дней с даты подписания договора. В случае передачи образцов Товара в специализированную лицензированную организацию (лабораторию) для проведения испытаний срок поставки может быть продлен на срок испытаний, но не более 30 (тридцати) календарных дней.»

Председатель Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Северо-Кавказской железной дороге



Е.Е. Бабич