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ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-24-0033 на изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку двухбалочного козлового контейнерного крана с управлением из подвижной кабины для контейнерного терминала Придача филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге (далее - Открытый конкурс)

1. В документации о закупке Открытого конкурса:

1.1.  Пункт 4.2. раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:
«Срок изготовления, поставки Крана- не более 410 календарных дней с даты подписания договора;
Срок монтажа и пуско-наладки - не более 500 календарных дней с даты подписания договора, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа Крана.»
1.2. [bookmark: _Hlk127197102]Пункт 14 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:
«

	14.
	Срок (период), условия и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: 
Срок изготовления, поставки - не более 410 дней с даты подписания договора; 	
Срок монтажа и пуско-наладки - не более 500 дней с даты подписания договора, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: 394028, Российская Федерация, Воронежская область,
г. Воронеж, переулок Отличников, д. 6 д


»
1.3. Подпункт 1.5. пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:
«Наличие у производителя предлагаемого к поставке Товара за 2019-2024 годы опыта изготовления не менее одной единицы двухбалочного козлового контейнерного крана, грузоподъемностью не менее 45 тонн и режимом работы не менее А6, а у претендента наличие опыта поставки, монтажа[footnoteRef:1] и пуско-наладки Товара данного производителя на территории Российской Федерации». [1:  Опыт выполнения шеф-монтажа не учитывается] 

1.4. Пункты 6 и 7 таблицы Финансово-коммерческого предложения (Приложение № 3 к документации о закупке) изложить в следующей редакции:
«
	6
	Срок изготовления и поставки Товара с даты подписания договора, календарных дней
	 не более 410 календарных дней с даты подписания договора
	
__________ [1]
календарных дней с даты подписания договора

	7
	Срок монтажа и пуско-наладки Товара с даты подписания Договора, календарных дней
	 не более 500 календарных дней с даты подписания договора, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа Крана.


	___________ [2]
календарных дней с даты подписания договора, но не более _______________ 
   
 календарных дней с даты начала монтажа Крана


[1] ПРИМЕР заполнения: «410 календарных дней с даты подписания договора».
[2] ПРИМЕР заполнения: «500 календарных дней с даты подписания договора, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа Крана». 
»
Далее по тексту… 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии 
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