

ПРОТОКОЛ № 23-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 10 июня 2016 года

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1.	Белозерова Раиса Владимировна	Заместитель директора филиала по финансовым вопросам	Председатель ПРГ
2.	Федоров Алексей Николаевич	Начальник технического отдела	Заместитель Председателя ПРГ
3.	Степанова Елена Владимировна	Начальник планово-экономического отдела	член ПРГ
4.	Оганян Меружан Самвелович	Ведущий специалист по безопасности	член ПРГ
5.	Соколова Светлана Борисовна	Ведущий бухгалтер	член ПРГ
	Корж Альбина Ивановна	Ведущий инженер	секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение заявок на участие в Открытом конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-НКПОКТ-16-0022 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту части асфальтового покрытия грузового двора (инв. № 020018) на контейнерном терминале Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 г. (далее - Открытый конкурс среди субъектов МСП).

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	10.06.2016, 11:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	191002, РФ. г.Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23

Лот № 1

Предмет договора:	Выполнение работ по капитальному ремонту части асфальтового покрытия грузового двора (инв. № 020018) на контейнерном терминале Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 г.
--------------------------	---

Начальная (максимальная) цена договора:	Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 950 000,00 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, без учета НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
--	---

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе среди субъектов МСП следующего претендента:

Номер Заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, без учета НДС
№ 42	ООО «Монтем» ИНН 7810936680, КПП 781001001, ОГРН 1147847083372	2 946 742,00

1.2. Признать Открытый конкурс среди субъектов МСП № ОК-МСП-НКПОКТ-16-0022 несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 2 пункта 2.9.11. документации о закупке (на участие в Открытом конкурсе подана одна конкурсная Заявка).

1.3. В соответствии с пунктом 2.9.12. документации о закупке, пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО «Монтем» и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту части асфальтового покрытия грузового двора (инв. № 020018) на контейнерном терминале Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 г.

Цена договора: Максимальная цена договора не может превышать 2 946 742 (два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч семьсот сорок два) рубля 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, без учета НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения об объеме Работ: Приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Срок предоставления гарантии качества Работ: Гарантийный срок на результаты Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).

3
Срок (период) выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ: с даты заключения договора.

Срок окончания выполнения Работ: в течение 1 календарного месяца с даты заключения договора.


Место выполнения Работ: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240, литер А.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2016, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.


Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ




Белозерова Раиса
Владимировна

Заместитель
Председателя ПРГ




Федоров
Алексей Николаевич

Члены ПРГ:



Степанова
Елена Владимировна



Оганян
Меружан Самвелович



Соколова Светлана
Борисовна

Секретарь ПРГ



Корж
Альбина Ивановна

«10» июня 2016 г.

Приложение № 1
к Протоколу № 23-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала публичного
акционерного общества «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 10 июня 2016 г.

**Ведомость объемов работ по капитальному ремонту части асфальтового покрытия
грузового двора (инв. № 020018) на контейнерном терминале Санкт-Петербург-
Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной
дороге в 2016 г.**

№	Наименование Работ	Ед.изм.	Объём Работ
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м ²	52,070
2	Устройство основания из щебня толщиной 250 мм	100 м ³	13,020
3	Устройство покрытия толщиной до 25 см из бетона (класс В40)	100 м ²	52,070
4	Проливка швов битумом	100 м.п.	10,340