

ПРОТОКОЛ № 23/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 15 июня 2016 года

В заседании Конкурсной комиссии филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – КК) приняли участие:

1.	Мельничук Дмитрий Иванович	Директор филиала	Председатель КК
2.	Михайлов Юрий Геннадьевич	Заместитель директора филиала по оперативной работе	Заместитель Председателя КК
3.	Карапетян Юрий Геннадьевич	Заместитель директора филиала по безопасности	член КК
4.	Степанова Валентина Дорофеевна	Заместитель начальника планово- экономического отдела	член КК
5.	Шафигуллина Марина Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера	член КК
6.	Озерова Наталья Юрьевна	Начальник юридического отдела	член КК
	Медведева Мария Павловна	Ведущий инженер	секретарь КК

Состав КК – 7 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Подведение итогов открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-НКПОКТ-16-0022 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту части асфальтового покрытия грузового двора (инв. № 020018) на контейнерном терминале Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 г. (далее - Открытый конкурс среди субъектов МСП).

Докладчик: Пулин Н.А.
Конкурс: ОК-МСП-НКПОКТ-16-0022
Заявка в АСБК: 000033532

По пункту I повестки дня:

1. Открытый конкурс среди субъектов МСП № ОК-МСП-НКПОКТ-16-0022 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту части асфальтового покрытия грузового двора (инв. № 020018) на контейнерном терминале Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской

железнодорожной дороге в 2016 г. признан не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 2 пункта 2.9.11 документации о закупке (на участие в Открытом конкурсе подана одна конкурсная Заявка).

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 23-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 10 июня 2016 г.) в части принятия решения допустить к участию в Открытом конкурсе среди субъектов МСП ООО «Монтем».

3. Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 23-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 10 июня 2016 г.) и в соответствии с пунктом 2.9.12. документации о закупке, пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО «Монтем» и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту части асфальтового покрытия грузового двора (инв. № 020018) на контейнерном терминале Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 г.

Цена договора: Цена договора не может превышать 2 946 742 (два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч семьсот сорок два) рубля 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, без учета НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения об объеме Работ: Приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Срок предоставления гарантии качества Работ: Гарантийный срок на результаты Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).

Срок (период) выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ: с даты заключения договора.

Срок окончания выполнения Работ: в течение 1 (одного) календарного месяца с даты заключения договора.

Место выполнения Работ: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240, литер А.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.


Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2016, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Поручить главному инженеру филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге Пулину Н.А.:

4.1. направить уведомление ООО «Монтем» о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге решении с приглашением заключить договор;


4.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Монтем» и не позднее трех дней с даты его заключения разместить сведения о договоре в Единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (zakupki.gov.ru), предусмотренной Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Председатель КК




Д.И. Мельничук

Заместитель
Председателя КК




Ю.Г. Михайлов


Члены КК:



Ю.Г. Карапетян



В.Д. Степанова



М.Ю. Шафигуллина



Н.Ю. Озерова

Секретарь КК



М. П. Медведева

«20» июль 2016 г.

Приложение № 1
к Протоколу № 23/КК
заседания Конкурсной комиссии филиала
Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося «15» июня 2016 г.

**Ведомость объемов работ по капитальному ремонту части асфальтового покрытия
грузового двора (инв. № 020018) на контейнерном терминале Санкт-Петербург-Товарный-
Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 г.
дороге**

№	Наименование Работ	Ед.изм.	Объём Работ
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м ²	52,070
2	Устройство основания из щебня толщиной 250 мм	100 м ³	13,020
3	Устройство покрытия толщиной до 25 см из бетона (класс В40)	100 м ²	52,070
4	Проливка швов битумом	100 м.п.	10,340