

**ПРОТОКОЛ № 30-Р/ПРГ**  
**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**  
**филиала публичного акционерного общества**  
**«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,**  
**состоявшегося 15 сентября 2016 года**

---

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1.	Белозерова Раиса Владимировна	Заместитель директора филиала (по финансам)	Председатель ПРГ
2.	Федоров Алексей Николаевич	Начальник технического отдела	Заместитель Председателя ПРГ
3.	Оганян Меружан Самвелович	Ведущий специалист (по безопасности)	член ПРГ
4.	Соколова Светлана Борисовна	Ведущий бухгалтер	член ПРГ
5.	Степанова Елена Владимировна	Начальник планово-экономического отдела	член ПРГ
6.	Кочкина Юлия Владиславовна	Ведущий юрисконсульт	член ПРГ
	Корж Альбина Ивановна	Ведущий инженер	секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 6.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

I. Рассмотрение заявок на участие в Открытом конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-НКПОКТ-16-0036 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ограждения контейнерного терминала (инв. № 001/01/00020054) Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 г. (далее - Открытый конкурс среди субъектов МСП).

**По пункту I повестки дня:**

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	15.09.2016, 10:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	191002, РФ. г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23

Лот № 1

<b>Предмет договора:</b>	Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ограждения контейнерного терминала (инв. № 001/01/00020054) Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 г.
<b>Начальная (максимальная) цена договора:</b>	Начальная (максимальная) цена договора составляет 800 000,00 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, без учета НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе среди субъектов МСП следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

Номер Заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Количество баллов	Порядковый номер
№ 55	ЗАО «НПЦ ЭТТ» ИНН 7841395800, КПП 784101001, ОГРН 1089847381030	1,3	2
№ 56	ООО «ЭлитРемСтройГрупп» ИНН 7842485013, КПП 784201001, ОГРН 1127847591882	2	1

1.2. Признать Открытый конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-НКПОКТ-16-0036 состоявшимся на основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10 пункта 2.9. документации о закупке (участниками Открытого конкурса признано не менее 2 претендентов).

1.3. Признать победителем Открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-НКПОКТ-16-0036 Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитРемСтройГрупп» и заключить с ним договор на следующих условиях:

**Предмет договора:** выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ограждения контейнерного терминала (инв. № 001/01/00020054) Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 г.

**Цена договора:** составляет 719 609 (семьсот девятнадцать тысяч шестьсот девять) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, без учета НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Сведения об объеме Работ:** Приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

**Срок предоставления гарантии качества Работ:** гарантийный срок на результаты Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).

**Срок (период) выполнения Работ:** в течение 30 дней с даты заключения договора.


**Место выполнения Работ:** 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 240, лит. А - контейнерный терминал Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.

**Форма, сроки и порядок оплаты:** Оплата Работ производится после подписания Сторонами КС-2, КС-3, ОС-3 на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней. Авансирование не предусмотрено.

**Срок действия Договора:** договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2016 г. включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

**Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

Председатель ПРГ




Белозерова Раиса  
Владимировна

Заместитель  
Председателя ПРГ



Федоров  
Алексей Николаевич


Члены ПРГ:




Оганян  
Меружан Самвелович




Соколова  
Светлана Борисовна



Степанова Елена  
Владимировна



Кочкина Юлия  
Владиславовна



Секретарь ПРГ

Корж  
Альбина Ивановна

«15» сентября 2016 г.

Приложение № 1:  
к Протоколу № 30-Р/ПРГ  
заседания Постоянной рабочей группы  
Конкурсной комиссии филиала публичного  
акционерного общества «ТрансКонтейнер»  
на Октябрьской железной дороге,  
состоявшегося 15 сентября 2016 г.

**Ведомость объемов строительно-монтажных работ по модернизации ограждения  
(инв. № 001/01/00020054) контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-  
Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в  
2016 г.**

№	Наименование Работ	Ед.изм.	Объем Работ
1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	100 шт.	0,50
2	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м	1,47
3	Установка козырька из спиралей армированной колочей ленты (АКЛ) типа «Репейник» установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению	100 м	1,47
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м <sup>2</sup>	2,94
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м <sup>2</sup>	2,94