

ПРОТОКОЛ № 29/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 20 сентября 2016 года

В заседании Конкурсной комиссии филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – КК) приняли участие:

1.	Мельничук Дмитрий Иванович	Директор филиала	Председатель КК
2.	Дружининский Александр Владимирович	Заместитель директора филиала по продажам и коммерции	Заместитель Председателя КК
3.	Карапетян Юрий Геннадьевич	Заместитель директора филиала по безопасности	член КК
4.	Пулин Николай Александрович	Главный инженер филиала	член КК
4.	Степанова Валентина Дорوفеевна	Заместитель начальника планово- экономического отдела	член КК
5.	Скрипкина Евгения Юрьевна	Главный бухгалтер	член КК
6.	Озерова Наталья Юрьевна	Начальник юридического отдела	член КК
	Медведева Мария Павловна	Ведущий инженер	секретарь КК

Состав КК – 7 человек. Приняли участие – 7.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Подведение итогов открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-НКПОКТ-16-0036 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ограждения контейнерного терминала (инв. № 001/01/00020054) Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 г (далее - Открытый конкурс среди субъектов МСП).

Докладчик: Пулин Н.А.
Конкурс: ОК-МСП-НКПОКТ-16-0036
Заявка в АСБК: 000039752

По пункту I повестки дня:

1. Открытый конкурс среди субъектов МСП № ОК-МСП-НКПОКТ-16-0036 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ограждения контейнерного терминала (инв. № 001/01/00020054) Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 г признан состоявшимся на основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10 пункта 2.9. документации о закупке (участниками Открытого конкурса признано не менее 2 претендентов).

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 30-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 15 сентября 2016 г.) в части принятия решения допустить к участию в Открытом конкурсе среди субъектов МСП ЗАО «НПЦ ЭТТ» и ООО «ЭлитРемСтройГрупп».

3. Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 30-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 15 сентября 2016 г.) в части присвоения участникам порядковых номеров и определения победителя, принято решение:

3.1. заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:

Номер Заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Количество баллов	Порядковый номер
№ 55	ЗАО «НПЦ ЭТТ» ИНН 7841395800, КПП 784101001, ОГРН 1089847381030	1,3	2
№ 56	ООО «ЭлитРемСтройГрупп» ИНН 7842485013, КПП 784201001, ОГРН 1127847591882	2	1

3.2. признать победителем Открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-НКПОКТ-16-0036 Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитРемСтройГрупп» и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ограждения контейнерного терминала (инв. № 001/01/00020054) Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 г.

Цена договора: составляет 719 609 (семьсот девятнадцать тысяч шестьсот девять) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, без учета НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения об объеме Работ: Приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Срок предоставления гарантии качества Работ: гарантийный срок на результаты Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).

Срок (период) выполнения Работ: в течение 30 дней с даты заключения договора.

Место выполнения Работ: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,

Лиговский проспект, д. 240, лит. А - контейнерный терминал Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится после подписания Сторонами КС-2, КС-3, ОС-3 на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней. Авансирование не предусмотрено.


Срок действия Договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2016 г. включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

4. Поручить главному инженеру филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге Пулину Н.А.:

4.1 направить уведомление ООО «ЭлитРемСтройГрупп» о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге решении с приглашением заключить договор;

4.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «ЭлитРемСтройГрупп» и не позднее трех дней с даты его заключения разместить сведения о договоре в Единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (zakupki.gov.ru), предусмотренной Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Председатель КК




Д.И. Мельничук

Заместитель
Председателя КК




А.В. Дружининский

Члены КК:




Ю.Г. Карапетян




Н.А. Пулин



В.Д. Степанова



Е.Ю. Скрипкина



Н.Ю. Озерова

Секретарь КК



М. П. Медведева

« 22 » сентября 2016 г.

Приложение № 1
к Протоколу № 29/КК
заседания Конкурсной комиссии филиала
Публичного акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося «20» сентября 2016 г.

**Ведомость объемов строительно-монтажных работ по модернизации ограждения
(инв. № 001/01/00020054) контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-
Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в
2016 г.**

№	Наименование Работ	Ед.изм.	Объем Работ
1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	100 шт.	0,50
2	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м	1,47
3	Установка козырька из спиралей армированной колочей ленты (АКЛ) типа «Рейейник» установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению	100 м	1,47
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ²	2,94
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м ²	2,94