

ПРОТОКОЛ № 83/ПРГ

рассмотрения конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе в бумажной форме № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022

г. Москва

14:00

«05» октября 2016 г.

Приняли участие:

Заместитель председателя Постоянной рабочей группы

Члены Постоянной рабочей группы

Секретарь ПРГ

Представители организатора

Повестка дня

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022 (далее – открытый конкурс № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М).

2. Оценка заявок, представленных для участия в открытом конкурсе № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М.

3. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам открытого конкурса № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М.

По пункту 1 повестки дня

1.1. ПАО «ТрансКонтейнер» проводит открытый конкурс № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М.

К установленному в конкурсной документации сроку конкурсные заявки поступили от следующих претендентов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтэк» (далее - ООО «Стройтэк»).

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок, представленных для участия в открытом конкурсе № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М, установлено, что ООО «Стройтэк» соответствует обязательным требованиям конкурсной документации.

1.3. По итогам рассмотрения Постоянной рабочей группой Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) конкурсных заявок претендентов на соответствие квалификационным требованиям и требованиям технического задания установлено:

ООО «Стройтэк» в составе заявки представило необходимые документы, предусмотренные пунктом 2.4 конкурсной документации, и соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации.

Заявка ООО «Стройтэк» соответствует требованиям технического задания конкурсной документации.

ПРГ принято решение о допуске к участию в открытом конкурсе № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М и признанию участником ООО «Стройтэк».

По пункту 2 повестки дня

ПРГ не осуществляет оценку заявок участников согласно утвержденной методике оценки заявок открытого конкурса № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М в связи с тем, была подана заявка от одного претендента.

По пункту 3 повестки дня

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных заявок участников открытого конкурса № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М, ПРГ принято решение вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующее предложение:

3.1.1. В соответствии с частью 2 подпункта 2.8.10 конкурсной документации и частью 2 пункта 140 Положения о закупках признать открытый конкурс № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М несостоявшимся.

3.2.2. В соответствии с подпунктом 2.8.11 конкурсной документации и пунктом 141 Положения о закупках заключить договор с единственным участником открытого конкурса №16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М ООО «Стройтэк» с полной и окончательной стоимостью финансово-коммерческого предложения 82 982 100,00 руб. (восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи сто рублей 00 копейки), с учетом всех видов налогов, кроме НДС, стоимости материалов, изделий, и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ на

условиях отсрочки платежа в течении 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы, и иных документов в соответствии с СНиП 3.01.04-87.

Существенные условия заключаемого договора приведены в приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Подписи.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ПРОТОКОЛУ № 83/ПРГ**

рассмотрения конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе в бумажной форме № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022

Условия договора, заключаемого единственным участником открытого конкурса № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022.

| Наименование участника | Цена договора, руб. (без НДС) | Условия оплаты | Срок выполнения работ | Объем работ | Срок гарантии | Срок действия договора | Место выполнения работ |
|------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|--|
| ООО «Стройтэк» | 82 982 100,00 руб. | Требования по авансированию выполнения работ: авансирование не предусмотрено. Расчет производится по безналичному расчету Заказчиком после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы, и иных документов в соответствии с СНиП 3.01.04-87, на основании выставленного счета, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней. | 400 календарных дней с даты заключения договора | Согласно техническому предложению | 25 месяцев с даты подписания акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов формы ОС-3 и акта о приеме-передаче здания (сооружения) ОС-1а (трансформаторная подстанция КТПН-630/10). | С даты подписания договора до полного исполнения сторонами своих обязательств | Российская Федерация, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7. Контейнерный терминал Забайкальск. |

Лимиты бюджета (объем выполняемых работ в стоимостном выражении и объем финансирования) по предмету конкурса определены в размере:

| Наименование работ | Год | Предельный лимит, руб. |
|---|------|---------------------------|
| | | Без учета НДС |
| Строительно-монтажные работы на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022. | 2016 | Не более 71 358 000,00 |