



ПАО «ТрансКонтейнер»  
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19  
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78  
e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

**ПРОТОКОЛ №46.1/КК**  
**заседания Конкурсной комиссии**  
**публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в**  
**контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),**  
**состоявшегося «06» октября 2016 года в 14:00 московского времени**

---

Присутствовали:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Секретарь комиссии

Приглашенные

**Повестка дня:**

I. Подведение итогов открытого конкурса № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022.

**О подведении итогов открытого конкурса**  
**№ 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М на право заключения**  
**договора на выполнение строительно-монтажных работ на Контейнерном**  
**терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по**  
**переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного**  
**покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и**  
**реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022**

---

1. Согласиться с выводами и предложениями постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (протокол заседания, состоявшегося «05» октября 2016 г., №83/ПРГ).

2. В соответствии с частью 2 подпункта 2.8.10 конкурсной документации и частью 2 пункта 140 Положения о закупках признать открытый конкурс № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М несостоявшимся.

3. В соответствии с подпунктом 2.8.11 конкурсной документации и пунктом 141 Положения о закупках заключить договор с единственным участником открытого конкурса № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М ООО «Стройтэк» с полной и окончательной стоимостью финансово-

коммерческого предложения 82 982 100,00 руб. (восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи сто рублей 00 копеек), с учетом всех видов налогов, кроме НДС, стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ на условиях отсрочки платежа в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы, и иных документов в соответствии с СНиП 3.01.04-87.

4. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге обеспечить в установленном порядке заключение договора с ООО «Стройтэк».

Существенные условия заключаемого договора приведены в приложении №1 к настоящему Протоколу.

Решение принято единогласно.

Подписи.

**Приложение к Протоколу заседания Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»  
от «06» октября 2016 г. № 46.1/КК**

Условия договора, заключаемого с единственным участником открытого конкурса № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022.

Наименование участника	Цена договора, руб. (без НДС)	Условия оплаты	Срок выполнения работ	Объем работ	Срок гарантии	Срок действия договора	Место выполнения работ
ООО «Стройтэк»	82 982 100,00 руб.	Требования по авансированию выполнения работ: авансирование не предусмотрено. Расчет производится по безналичному расчету Заказчиком после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы, и иных документов в соответствие с СНиП 3.01.04-87, на основании выставленного счета, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней.	400 календарных дней с даты заключения договора	Согласно техническому предложению	25 месяцев с даты подписания акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов формы ОС-3 и акта о приеме-передаче здания (сооружения) ОС-1а (трансформаторная подстанция КТПН-630/10).	С даты подписания договора до полного исполнения сторонами своих обязательств	Российская Федерация, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7. Контейнерный терминал Забайкальск.

Лимиты бюджета (объем выполняемых работ в стоимостном выражении и объем финансирования) по предмету конкурса определены в размере:

Наименование работ	Год	Предельный лимит, руб.
		Без учета НДС
Строительно-монтажные работы на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022.	2016	Не более 71 358 000,00