

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге
680000, Хабаровский край.
г. Хабаровск, ул.Дзержинского, 65, оф. 7
телефон: +7 (4212) 45-12-10,
факс: +7 (4212) 38-55-08
www.trcont.ru

08.11.2016 № _____

ВНИМАНИЕ!

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-НКПДВЖД-16-0024 на оказание услуг по уборке административно-производственных помещений и прилегающей территории филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на ДВЖД (далее – Открытый конкурс)

1. Подпункт 4.8.4. Технического задания документации о закупке № ОКэ-НКПДВЖД-16-0024 (Далее Техническое задание) по объектам контейнерного терминала на ст. Первая речка - вместо общей площади остекления – 128 м², указать – 84,0 м²

2. Пункт 4.8. Технического задания - вместо Итого: площадь остекления (сезонные работы по мытью окон) – 404 м² указать – Итого: площадь остекления (сезонные работы по мытью окон) – 360 м²

2. Приложение 2 к Техническому заданию – вместо Итого: площадь остекления – 404 м², указать – Итого: площадь остекления – 360 м²

3. п. 11. «Условия оплаты за товар, выполнение работ, оказание услуг» Информационной карты, раздел 5 документации о закупке, (Далее Информационная карта) изложить в следующей редакции:

Оплата Услуг производится Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету по факту оказания Услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания обеими сторонами в 2 (двух) экземплярах акта сдачи-приемки оказанных Услуг, на основании предоставленных Исполнителем Заказчику счета и счета-фактуры (в случае если исполнитель работает с НДС).

4. В п.п. 1 пункта 20. «Особенности заключения договора» Информационной карты изложить в следующей редакции:

Цена по договору, заключаемому по результатам проведения настоящего Открытого конкурса, в процессе исполнения договора может быть увеличена по соглашению сторон без проведения дополнительных конкурсных процедур на следующих условиях:

- за счет роста стоимости единицы продукции в процессе исполнения договора, но не более 4,6 (четыре целых шесть десятых) % в год., возможно не ранее 12 месяцев с даты заключения договора;

- за счет увеличения количества закупаемой продукции в процессе исполнения договора, но не более 10 (десять) % в год.

5. В п. 2.2 . Проекта договора Приложение №5 к Документации о закупке № ОКэ-НКПДВЖД-16-0024 (далее Проект договора) внести изменение и изложить в следующей редакции:

Цена Договора за весь период его действия согласована Сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 2) и составляет _____ (_____)

рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% / либо: НДС не облагается в соответствии со ст. ____ Налогового кодекса РФ.

6. В п. 2.4. Проекта договора внести изменение и изложить в следующей редакции:

Оплата Услуг производится Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету по факту оказания Услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания обеими сторонами в 2 (двух) экземплярах акта сдачи-приемки оказанных Услуг, на основании предоставленных Исполнителем Заказчику счета и счета-фактуры (в случае если услуги Исполнителя облагаются НДС).

7. В п. 3.1. Проекта договора внести изменение и изложить в следующей редакции:

По завершении оказания Услуг Исполнитель в срок до 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за отчетным (в котором были оказаны Услуги), представляет Заказчику счет, счет-фактуру (в случае если услуги Исполнителя облагаются НДС) и акты сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах.

8. В п. 5.2. Проекта договора внести изменение и изложить в следующей редакции:

В случае нарушения сроков оказания услуг по настоящему Договору «Заказчик» вправе потребовать от «Исполнителя» уплаты пени в размере 0,05 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.

9. п. 5.6. Проекта договора исключить.

10. В п. 7.3. Проекта договора внести изменение и изложить в следующей редакции:

В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Хабаровского края.


11. В п. 8.3. Проекта договора внести изменение и изложить в следующей редакции:

Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в любой момент путём направления письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по оказанию Услуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

12. В п. 12.2. Проекта договора внести изменение и изложить в следующей редакции:

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Исполнитель обязуется возратить Заказчику платеж в части, превышающей стоимость оказанных Услуг, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора

Председатель конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ДВЖД



П.С. Силин