

**ПРОТОКОЛ № 13/КК**  
**заседания Конкурсной комиссии**  
**филиала публичного акционерного общества**  
**«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,**  
**состоявшегося 29 апреля 2016 года**

---

**В заседании Конкурсной комиссии филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – КК) приняли участие:**

1.	Мельничук Дмитрий Иванович	И.о.директора филиала	Председатель КК
2.	Михайлов Юрий Геннадьевич	Заместитель директора филиала по оперативной работе	Заместитель Председателя КК
3.	Пулин Николай Александрович	Главный инженер филиала	член КК
4.	Карапетян Юрий Геннадьевич	Заместитель директора филиала по безопасности	член КК
5.	Степанова Валентина Дорофеевна	Заместитель начальника планово- экономического отдела	член КК
6.	Киселева Надежда Владимировна	Главный бухгалтер	член КК
7.	Озерова Наталья Юрьевна	Начальник юридического отдела	член КК
	Медведева Мария Павловна	Ведущий инженер	секретарь КК

Состав КК – 7 человек. Приняли участие – 7.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

I. Подведение итогов открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-НКПОКТ-16-0014 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту части здания начальника станции (инв. № 001/00/00010044) контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее - Открытый конкурс среди субъектов МСП).

Докладчик: Пулин Н.А.  
Конкурс: ОК-МСП-НКПОКТ-16-0014  
Заявка в АСБК: 000030763

**По пункту I повестки дня:**

1. Открытый конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-НКПОКТ-16-0014 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту части здания начальника станции (инв. № 001/00/00010044)

контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге признан состоявшимся на основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10 пункта 2.9. документации о закупке (участниками Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов).

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 14-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 25 апреля 2016 г.) в части принятия решения допустить к участию в Открытом конкурсе ООО «Монтем», ООО «ЭлитРемСтройГрупп».

3. Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 14-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 25 апреля 2016 г.) в части присвоения участникам порядковых номеров и определения победителя, принято решение:

3.1. заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:

Номер Заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Количество баллов	Порядковый номер
№ 21	ООО «Монтем» ИНН 7810936680, КПП 781001001, ОГРН 1147847083372	1,40	2
№ 22	ООО «ЭлитРемСтройГрупп» ИНН 7842485013, КПП 784201001, ОГРН 1127847591882	1,90	1

3.2. признать победителем Открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-НКПОКТ-16-0014 Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитРемСтройГрупп» и заключить с ним договор на следующих условиях:

**Предмет договора:** Выполнение работ по капитальному ремонту части здания начальника станции (инв. № 001/00/00010044) контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.

**Цена договора:** Цена договора не может превышать 729 206,57 (семьсот двадцать девять тысяч двести шесть) рублей 57 копеек с учетом всех расходов Исполнителя в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, без учета НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Сведения об объеме Работ:** Приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

**Срок предоставления гарантии качества Работ:** Гарантийный срок на результаты Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).

**Срок (период) выполнения Работ:** Срок начала выполнения Работ: с даты заключения договора.

Срок окончания выполнения Работ: 45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения договора.

Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом.

**Место выполнения Работ:** 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240, литер А.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.


**Срок действия Договора:** Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2016.

4. Поручить главному инженеру филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге Пулину Н.А.:

4.1 направить уведомление ООО «ЭлитРемСтройГрупп» о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге решении с приглашением заключить договор;

4.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «ЭлитРемСтройГрупп» и не позднее трех дней с даты его заключения разместить сведения о договоре в единой информационной системе в сфере закупок, предусмотренной Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Председатель КК




Д.И. Мельничук

Заместитель  
Председателя КК



Ю.Г. Михайлов


Члены КК:




Ю.Г. Карапетян



Н.А. Пулин



В.Д. Степанова




Н.В.Киселева



Н.Ю. Озерова

Секретарь КК



М. П. Медведева

«11» мая 2016 г.

Приложение № 1  
к Протоколу № 13/КК  
заседания Конкурсной комиссии филиала Публичного  
акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской  
железной дороге, состоявшегося «29» апреля 2016 г.

**Ведомость объемов Работ по капитальному ремонту части здания начальника станции  
(лестницы, санитарно – бытовые помещения, помещения 1 этажа, электрика) (инв. №  
001/00/00010044) контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский  
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.**

№	Наименование Работ	Ед.изм.	Объём Работ
1	грунтовка стен	м <sup>2</sup>	180
2	сплошное выравнивание стен	м <sup>2</sup>	180
3	окраска стен	м <sup>2</sup>	180
4	масляная окраска ограждений	м <sup>2</sup>	15
5	устройство короба из гипсокартонных листов	м <sup>2</sup>	5
6	подготовка и окраска маршей	м <sup>2</sup>	29,8
7	подготовка и окраска площадок	м <sup>2</sup>	8,22
8	облицовка маршей и площадок с устройством фризы из плитки	м <sup>2</sup>	56,9
9	демонтаж и монтаж финских дверей (0,9x2,1)	шт.	2
10	монтаж ГКЛ по м/каркасу	м <sup>2</sup>	76
11	монтаж мин ваты под гипсокартонные листы	м <sup>2</sup>	46
12	облицовка стен керамической плиткой в санитарно – бытовых узлах	м <sup>2</sup>	46
13	устройство потолков из плит типа «армстронг»	м <sup>2</sup>	50
14	облицовка полов керамической плиткой	м <sup>2</sup>	6,5
15	устройство унитаза	шт.	1
16	демонтаж и монтаж чаши гелуа	шт.	1
17	замена раковины	шт.	2
18	замена смесителей	шт.	2
19	замена бойлера - 100л ( 380 В)	шт.	1
20	монтаж металлоконструкций входной группы для козырька	т	1,5
21	устройство водоотливов	м.п.	18
22	устройство полов из противоскользящего состава	м <sup>2</sup>	20,5