

**ПРОТОКОЛ № 16/КК**  
**заседания Конкурсной комиссии**  
**филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер»**  
**на Октябрьской железной дороге, состоявшегося 2 июня 2015 г.**

Присутствовали:

1	Веселов Роман Юрьевич (НКП ОКТ)	Председатель КК
2	Мельничук Дмитрий Иванович	Заместитель председателя КК
3	Карапетян Юрий Геннадьевич	Член КК
4	Киселева Надежда Владимировна	Член КК
5	Озерова Наталья Юрьевна	Член КК
	Медведева Мария Павловна	Секретарь КК

Состав КК 7 человек. Приняли участие 5 человек. Кворум имеется.

**Повестка дня заседания:**

I. Подведение итогов открытого конкурса на право заключения договора по предмету закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия грузового двора (инв.№ 020018) Агентства на станции Санкт-Петербург- Товарный- Витебский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.

Докладчик: Пулин Николай Александрович

Заявка: 000006615  
000006617

Конкурс: ОК/0095-15

**По пункту I повестки дня заседания:**

1. Открытый конкурс № ОК/0095-15 по предмету закупки: «Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия грузового двора (инв.№ 020018) Агентства на станции Санкт-Петербург- Товарный- Витебский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.» признан не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 19-Р заседания, состоявшегося 27.05.2015 11:00) в части принятия решения допустить к участию в конкурсе: Общество с ограниченной ответственностью "Севзапмонтаж".

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 19-Р заседания, состоявшегося 27.05.2015 11:00), и в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Общество с ограниченной ответственностью "Севзапмонтаж" и заключить с ним договор на следующих условиях:

**Предмет договора:**

Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия грузового двора (инв.№ 020018) Агентства на станции Санкт-Петербург- Товарный- Витебский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.

**Максимальная цена договора(-ов):**

Максимальная цена договора не может превышать 1 323 714 (Один миллион триста двадцать три тысячи семьсот четырнадцать) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС.

**Сведения об объеме Работ:**

Приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу

**Форма, сроки и порядок оплаты:**

Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

**Срок (период) выполнения Работ:**

Начало выполнения Работ: с момента заключения Договора.  
Окончание выполнения Работ: 30.09.2015 г.

**Срок предоставления гарантии:**

24 (Двадцать четыре) месяца с момента сдачи объекта

**Место выполнения работ:**

192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский д. 240 «А».

**Срок действия договора:**

С даты подписания до 31.12.2015г., а в части оплат до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Поручить Главному инженеру филиала Пулину Николаю Александровичу:


4.1. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью "Севзапмонтаж" о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской ж.д. решении;

4.2. Обеспечить установленным порядком заключение договора с Обществом с ограниченной ответственностью "Севзапмонтаж".

Председатель КК

  
\_\_\_\_\_ Р. Ю. Веселов

Заместитель председателя КК

  
\_\_\_\_\_ Д.И. Мельничук

Члены КК

  
\_\_\_\_\_ Ю.Г. Карапетян

  
\_\_\_\_\_ Н.В. Киселева

  
\_\_\_\_\_ Н.Ю. Озерова

Секретарь КК

  
\_\_\_\_\_ М. П. Медведева

« 08 » июль 2015 год

### Виды и объёмы Работ.

№	Наименование Работ	Ед.изм.	Объём Работ
1	Очистка территории от песка , грунта , мусора	м <sup>2</sup>	6200
2	Откачивание воды из провалов , ям , неровностей покрытия площадки ( при необходимости )	л	370
3	Разметка и ограждение повреждённых участков	шт.	42
4	Создание опорных геодезических сетей	чел/час	128
5	Геодезическое наблюдение за деформациями и осадками ж/б полотна площадки	чел/час	128
6	Разбивочные работы	чел/час	80
7	Геодезический контроль точности геометрических параметров дорожного полотна	чел/час	80
8	Трассирование линейных объектов	чел/час	80
9	Демонтаж / разбивка асфальтобетонного покрытия до щебёночного основания механическим способом в соответствии с картой ремонта ( 58 позиций )	м <sup>3</sup>	80
10	Снятие деформированных асфальтовых покрытий самоходными фрезами	м <sup>2</sup>	818
11	Выемка загрязнённого дренажа /грунта (при необходимости )	м <sup>3</sup>	50
12	Подсыпка песчаного основания	м <sup>3</sup>	679
13	Восстановление щебёночного основания	м <sup>3</sup>	50
14	Устройство основания из щебня скальника дроблёного фракции 20-40 , нормируемого по ГОСТ 8267-93	м <sup>3</sup>	679
15	Пропитка щебня битумом	м <sup>3</sup>	389
16	Покрытие поверхности границы контакта с прежним бетоном специальной эмульсией на основе воды и битума	м <sup>2</sup>	239,8
17	Устройство дренажа	м <sup>2</sup>	1358
18	Ремонт асфальтового покрытия дорог ,однослойного толщиной до 50 мм площадью ремонта до 5м <sup>2</sup> ( 3 слоя)	м <sup>2</sup>	90
19	Ремонт асфальтового покрытия дорог ,однослойного толщиной до 50 мм площадью ремонта до 25м <sup>2</sup> ( 2 слоя)	м <sup>2</sup>	848
20	Асфальтирование в 1 слой толщиной до 50 мм шириной 1 м ( 2 слоя )	м.п.	3500
21	Уплотнение асфальтового покрытия катками ( 2 слоя)	м <sup>2</sup>	2716
22	Устройство финишного слоя асфальтового покрытия из мелкозернистого асфальта толщиной не менее 0,07 м	м <sup>2</sup>	30
23	Устройство финишного слоя асфальтового покрытия из мелкозернистого асфальта толщиной не менее 0,12 м	м <sup>2</sup>	1781
24	Вывоз строительного мусора	м <sup>3</sup>	80