

ПРОТОКОЛ № 8/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 28 мая 2015 года

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

- | | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 1. Кирпичников А.А. | Заместитель директора филиала | Председатель ПРГ |
| 2. Смирнова Н.В. | Ведущий юрисконсульт юридического сектора | член ПРГ |
| 3. Савон Н.А. | Ведущий экономист планово- экономического отдела | член ПРГ |
| Чумбуридзе М.Р. | Ведущий инженер технического отдела | секретарь ПРГ |

Состав ПРГ – 5 человек. Приняли участие – 3. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/0146-15 на право заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по монтажу трансформаторной подстанции в контейнерном терминале Позимь в 2015 году.

По пункту I повестки дня

| | |
|--|--|
| Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок: | 28.05.2015 в 16:00 |
| Место проведения процедуры рассмотрения заявок: | 603116, Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 17А |
| Лот № 1 | |
| Предмет договора: | выполнение строительно-монтажных работ по монтажу трансформаторной подстанции в контейнерном терминале Позимь в 2015 году. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 800 000,00 руб., с учетом всех расходов и налогов, кроме НДС. |

На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления, следующие предложения:

1.1. допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов:

| Номер заявки | Сведения об организации (ИНН, КПП, наименование) | Условия предложения участника |
|--------------|--|-------------------------------|
|--------------|--|-------------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ООО «СЭМП» ИНН 5257078544 КПП 525701001 ОГРН 1065257003107 | 1) стоимость выполнения работ: 672 554,53 руб.; 2) условия и порядок оплаты работ (размер авансового платежа): 15 % от цены договора в течение 10-ти банковских дней с момента подписания договора; 3) Срок выполнения работ: 40 рабочих дней с даты заключения договора; 4) Срок предоставления гарантии качества работ: 24 месяца. |
|---|---|---|

1.3. Признать открытый конкурс по Лоту № 1 не состоявшимся на основании 2 пункта 2.9.11 Документации о закупке и подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

1.4. В соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение, о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), ООО «СЭМП», на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по монтажу трансформаторной подстанции в контейнерном терминале Позимь в 2015 году.

Максимальная цена договора: – 672 554,53 руб. (Шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят четыре рубля 53 копейки) с учетом всех налогов (кроме НДС) и всех расходов, связанных с выполнением обязательств по договору.

Срок выполнения работ: начало - с даты заключения договора, окончание – в течение 40 рабочих дней с даты заключения договора.

Форма и порядок оплаты:

- авансовым платежом в 15 % (пятнадцать процентов) от цены договора в течение 10 банковских дней с даты подписания Договора на основании выставленного Исполнителем счета;

- оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 30-ти рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на основании выставленного счета, счета-фактуры.


Срок предоставления гарантии качества – 24 месяца с даты подписания акта сдачи-приемки.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Место выполнения работ: г. Позимь, Железнодорожный переулок д.1, контейнерный терминал Позимь.

9. Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ



Кирпичников А.А.

Члены ПРГ:



Смирнова Н.В.



Савон Н.А.

Секретарь ПРГ



Чумбуридзе М.Р.