

ПРОТОКОЛ № 21-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала Публичного акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 2 июня 2015 г.

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, (далее – ПРГ) приняли участие:

1	Белозерова Раиса Владимировна	Председатель ПРГ
2	Федоров Алексей Николаевич	Заместитель председателя ПРГ
3	Педранова Наталия Петровна	Член ПРГ
4	Соколова Светлана Борисовна	Член ПРГ
5	Оганян Меружан Самвелович	Член ПРГ
6	Степанова Елена Владимировна	Член ПРГ
	Леонова Марина Васильевна	Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 6.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/0093-15 на право заключения договора по предмету закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия контейнерной площадки (инв.номер 020023) и территории товарного двора (инв.номер 020024) Агентства на станции Москва-Товарная в 2015г. (далее – Открытый конкурс).

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	02.06.2015 10:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23.

Лот № 1

Предмет договора:	Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия контейнерной площадки (инв.номер 020023) и территории товарного двора (инв.номер 020024) Агентства на станции Москва-Товарная в 2015г.
Начальная (максимальная) цена договора, в российских рублях без НДС	2 600 000,00 руб. (Два миллиона шестьсот тысяч рублей 00 копеек)

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, без учета НДС	Порядковый номер
32	Общество с ограниченной ответственностью "Барко" ИНН 7734717203 КПП 773401001 ОГРН 1147746077930	2 537 880,00 Российский рубль	1

1.2. Признать открытый конкурс ОК/0093-15 несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 2.9.11. документации о закупке и подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

1.3. В соответствии с пунктом 2.9.12. документации о закупке и пунктом 141 Положения о закупках принять решение о заключении договора с единственным участником – Обществом с ограниченной ответственностью "Барко", путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

Предмет договора

Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия контейнерной площадки (инв.номер 020023) и территории товарного двора (инв.номер 020024) Агентства на станции Москва-Товарная в 2015г.

Сведения об объеме Работ

Приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Цена договора

Максимальная цена договора не может превышать 2 537 880 (Два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС.

Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Срок (период) выполнения Работ

Начало выполнения Работ: с момента заключения Договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 7 (Семи) календарных дней.

Срок предоставления гарантии

24 (Двадцать четыре) месяца с момента сдачи объекта.

Место выполнения Работ

- 107140, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольская пл., д. 1 «А».

Срок действия договора


Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2015г., а в части оплат до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ


 Р. В. Белозерова


Заместитель
председателя ПРГ

 А. Н. Федоров

Члены ПРГ


 С. Б. Соколова

 М. С. Оганян

 Е. В. Степанова

 Н. П. Педранова

Секретарь ПРГ

 М. В. Леонова

« 05 » июня 2015 год

1. Ведомость объемов работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия контейнерной площадки (инв. № 020023) агентства на станции Москва Товарная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2015г.

	Наименование Работ	Ед.изм.	Объём Работ
1	Демонтаж/разбивка асфальтобетонного покрытия (до 60 мм толщиной) механическим способом в соответствии с картой ремонта (52 позиции)	м ²	1152
2	Устройство асфальтобетонного покрытия (до 60 мм толщиной) из мелкозернистого асфальтобетона в соответствии с картой ремонта (52 позиции)	м ²	1152
7	Вывоз строительного мусора	м ³	35

2. Ведомость объемов работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия территории товарного двора (инв. № 020024) агентства на станции Москва Товарная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2015г.

№	Наименование Работ	Ед.изм.	Объём Работ
1	Демонтаж/разбивка асфальтобетонного покрытия механическим способом (толщиной до 0,06 м) в соответствии с картой ремонта (16 позиций)	м ²	536
2	Устройство асфальтобетонного покрытия (толщиной до 0,06 м) из мелкозернистого асфальтобетона в соответствии с картой ремонта (16 позиций)	м ²	536
7	Вывоз строительного мусора	м ³	16