

**ПРОТОКОЛ № 18/КК**  
**заседания Конкурсной комиссии**  
**филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер»**  
**на Октябрьской железной дороге, состоявшегося 5 июня 2015 г.**

Присутствовали:

1	Веселов Роман Юрьевич (НКП ОКТ)	Председатель КК
2	Мельничук Дмитрий Иванович	Заместитель председателя КК
3	Карапетян Юрий Геннадьевич	Член КК
4	Киселева Надежда Владимировна	Член КК
5	Озерова Наталья Юрьевна	Член КК
	Медведева Мария Павловна	Секретарь КК

Состав КК 7 человек. Приняли участие 5 человек. Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

I. Подведение итогов открытого конкурса на право заключения договора по предмету закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия контейнерной площадки (инв.номер 020023) и территории товарного двора (инв.номер 020024) Агентства на станции Москва-Товарная в 2015г.

Докладчик: Большаков Андрей Вячеславович

Заявки в АСБК: 000006923

000006924

Конкурс: ОК/0093-15

По пункту I повестки дня заседания:

1. Открытый конкурс № ОК/0093-15 по предмету закупки: «Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия контейнерной площадки (инв.номер 020023) и территории товарного двора (инв.номер 020024) Агентства на станции Москва-Товарная в 2015г. » признан не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 21-Р заседания, состоявшегося 02.06.2015 10:00) в части принятия решения допустить к участию в конкурсе: Общество с ограниченной ответственностью "Барко".

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 21-Р заседания, состоявшегося 02.06.2015 10:00), и в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Общество с ограниченной ответственностью "Барко" и заключить с ним договор на следующих условиях:

**Предмет договора:**

Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия контейнерной площадки (инв.номер 020023) и территории товарного двора (инв.номер 020024) Агентства на станции Москва-Товарная в 2015г.

**Максимальная цена договора:**

Максимальная цена договора не может превышать 2 537 880 (Два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС.

**Сведения об объеме Работ:**

Приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

**Форма, сроки и порядок оплаты:**

Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

**Срок (период) выполнения Работ:**

Начало выполнения Работ: с момента заключения Договора.  
Окончание выполнения Работ: не позднее 7 (Семи) календарных дней.

**Срок предоставления гарантии:**

24 (Двадцать четыре) месяца с момента сдачи объектов.

**Место выполнения Работ:**

- 107140, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольская пл., д. 1 «А».

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2015г., а в части


оплат до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Поручить главному инженеру Агентства на станции Москва-Товарная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге Большакову Андрею Вячеславовичу:

4.1. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью "Барко" о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге решении;

4.2. Обеспечить установленным порядком заключение договора с Обществом с ограниченной ответственностью "Барко".

Председатель КК

  
\_\_\_\_\_ Р. Ю. Веселов


Заместитель председателя КК

  
\_\_\_\_\_ Д.И. Мельничук


Члены КК

  
\_\_\_\_\_ Ю.Г. Карапетян

  
\_\_\_\_\_ Н.В. Киселева

  
\_\_\_\_\_ Н.Ю. Озерова

Секретарь КК

  
\_\_\_\_\_ М. П. Медведева

«16» июня 2015 год

**1. Ведомость объемов работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия контейнерной площадки (инв. № 020023) агентства на станции Москва Товарная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2015г.**

	Наименование Работ	Ед.изм.	Объём Работ
1	Демонтаж/разбивка асфальтобетонного покрытия (до 60 мм толщиной ) механическим способом в соответствии с картой ремонта (52 позиции )	м <sup>2</sup>	1152
2	Устройство асфальтобетонного покрытия (до 60 мм толщиной ) из мелкозернистого асфальтобетона в соответствии с картой ремонта (52 позиции )	м <sup>2</sup>	1152
3	Вывоз строительного мусора	м <sup>3</sup>	35

**2. Ведомость объемов работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия территории товарного двора (инв. № 020024) агентства на станции Москва Товарная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2015г.**

№	Наименование Работ	Ед.изм.	Объём Работ
1	Демонтаж/разбивка асфальтобетонного покрытия механическим способом (толщиной до 0,06 м) в соответствии с картой ремонта (16 позиций )	м <sup>2</sup>	536
2	Устройство асфальтобетонного покрытия (толщиной до 0,06 м) из мелкозернистого асфальтобетона в соответствии с картой ремонта (16 позиций )	м <sup>2</sup>	536
3	Вывоз строительного мусора	м <sup>3</sup>	16