



ОАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78
e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

ПРОТОКОЛ №40.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «15» июля 2015 года

Присутствовали:

Председатель Конкурсной комиссии

Члены Конкурсной комиссии

Секретарь Конкурсной комиссии

Приглашенные

Представители организатора

Повестка дня:

- I. Подведение итогов открытого конкурса 7950/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на поставку, монтаж и пуско-наладку крана козлового контейнерного для нужд ПАО «ТрансКонтейнер».

О подведении итогов открытого конкурса
№7950/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения
договора на поставку, монтаж и пуско-наладку крана козлового
контейнерного для нужд ПАО «ТрансКонтейнер»

1. Согласиться с выводами и предложениями постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора (протокол заседания, состоявшегося «15» июля 2015 г., №75/ПРГ).

В соответствии с подпунктом 2.8.12 конкурсной документации и пунктом 141 Положения о закупках заключить договор с единственным участником открытого конкурса ООО ТД «УРАЛКРАН» с полной и окончательной стоимостью финансово-коммерческого предложения 53 381 889,83 (пятьдесят три миллиона триста восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят девять) руб. 83 коп., с учетом всех налогов, кроме НДС, расходов, связанных с поставкой товара, включая (при поставке импортного товара) расходы по выполнению всех установленных таможенных процедур для беспрепятственной эксплуатации товара по его назначению на территории Российской Федерации, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с доставкой товаров заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, затрат, связанных с хранением товара до момента ввода его в эксплуатацию, а также затрат на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ.

2. Поручить начальнику отдела по ремонту погрузочно-разгрузочной техники и грузового автотранспорта Никонову М.Н. обеспечить в установленном порядке заключение договора с ООО ТД «УРАЛКРАН».

Существенные условия заключаемого договора приведены в приложении №1 к настоящему Протоколу.

Решение принято единогласно.

Подписи:

«15» июля 2015 г.

**Приложение к Протоколу заседания Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
от «15» июля 2015 г. № 40.1/КК**

Условия договора, заключаемого с единственным участником открытого конкурса № 7950/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на поставку, монтаж и пуско-наладку крана козловой контейнерного для нужд ПАО «ТрансКонтейнер»

| № лота | Наим-ние Победителя | Наим-ние товара | Кол-во ед. Товара | Цена Товара, руб. без НДС | Срок поставки Товара, | Срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ | Условия оплаты | Гарантийный срок, календ. месяцев с даты передачи Заказчику разрешения на ввод в эксплуатацию товара |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ООО ТД «УРАЛКРАН» | Кран козловой контейнерный ККСП 36- А6-Ч-УК-16 (5;7)-9,5-У1 | 1 | 53 381 889,83 | 260 календ. дней но не позднее 30.04.2016 | 80 календ. дней, но не позднее 31.07.2016 | <p>1. Размер аванса 40% (сорок процентов) от цены договора. Заказчик осуществляет авансирование в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора.</p> <p>2. Окончательные расчеты в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения заказчиком разрешения на ввод в эксплуатацию Товара в органах Ростехнадзора</p> | 24 месяца со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию Товара в органах Ростехнадзора |