

ПРОТОКОЛ № 11/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала Публичного акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге,
состоявшегося 22 июня 2015 г.

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге, (далее – ПРГ) приняли участие:

1	Кабишев Вячеслав Евгеньевич	Председатель ПРГ
2	Корепанов Иван Вячеславович	Заместитель председателя ПРГ
3	Филатов Вадим Викторович	Член ПРГ
4	Черемных Юлия Сергеевна	Член ПРГ
	Романова Ольга Юрьевна	Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/0173-15 на право заключения договора по предмету закупки: Капитальный ремонт козлового крана КК-25 (далее – Открытый конкурс).

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	22.06.2015 14:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	620027, Екатеринбург, Николая Никонова, д. 8

Лот № 1

Предмет договора:	Капитальный ремонт козлового крана КК-25
Начальная (максимальная) цена договора, в российских рублях без НДС	1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек)

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, без учета НДС	Количество баллов	Порядковый номер
134	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой" ИНН 5904279330 КПП 590401001 ОГРН 1125904018899	938381,00 Российский рубль	1,75	1
137	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭКСПЕРТИЗА" ИНН 5258073370 КПП 525801001 ОГРН 1075258010057	955569,40 Российский рубль	1,45	2

1.2. На основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10 п. 2.9. документации о закупке (участниками признано не менее 2 претендентов) признать Открытый конкурс № ОК/0173-15 состоявшимся;

1.3. Признать победителем Открытого конкурса № ОК/0173-15 Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой" и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора

Капитальный ремонт козлового крана КК-25 рег.№ 5230ПМ, зав.№ 54, инв.№ 009/02/00003361 контейнерного терминала Блочная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Свердловской железной дороге в 2015 году

Сведения об объеме Работ

Состав и объем услуг определен в разделе 4 «Техническое задание»

Цена договора

938 381,00 (Девятьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль 00 копеек без учета НДС. НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты

Заказчик выплачивает Исполнителю на основании счета на оплату аванс в размере 15% (пятнадцати процентов) от цены Работ по настоящему Договору в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Сторонами настоящего Договора. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, на основании счета на оплату и счета-фактуры, с учетом всех видов налогов, стоимости

материалов, изделий, и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ.

Срок (период) выполнения работ/оказания услуг/поставки товара

В течении 45 календарных дней с даты заключения договора

Срок предоставления гарантии

24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта сдачи-приемки работ

Место выполнения работ/оказания услуг/поставки товара

Пермский край г. Пермь, ул. Докучаева, 60

Срок действия договора


с даты подписания договора до полного исполнения обязательств Сторонами

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.


Председатель ПРГ


_____ В. Е. Кабишев

Зам. председателя ПРГ



_____ И. В. Корепанов

Члены ПРГ


_____ Ю. С. Черемных


_____ В. В. Филатов

Секретарь ПРГ


_____ О. Ю. Романова

« 28 » июня 2015 год