

ПРОТОКОЛ № 21/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 29 июня 2015 года

В заседании Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – КК) приняли участие:

1.	Веселов Роман Юрьевич	Директора филиала	Председатель КК
2.	Мельничук Дмитрий Иванович	Заместитель директора филиала по коммерческой части	Заместитель Председателя КК
3.	Пулин Николай Александрович	Главный инженер филиала	член КК
4.	Карапетян Юрий Геннадьевич	Заместитель директора филиала по безопасности	член КК
5.	Киселева Надежда Владимировна	Главный бухгалтер филиала	член КК
6.	Степанова Валентина Дорофеевна	Начальник отдела бюджетирования и экономического анализа	член КК
7.	Озерова Наталья Юрьевна	Начальник отдела правовой и договорной работы	член КК
	Медведева Мария Павловна	Агент железнодорожный	секретарь КК

Состав КК – 7 человек. Приняли участие – 7.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме № ОКэ/004/НКПОКТ/0006 на право заключения договора на выполнение работ по модернизации телевизионной системы наблюдения № 1 (инв. № 043161) в Агентстве на станции Санкт - Петербург - Товарный - Витебский в 2015 году.

Докладчик: Карапетян Ю.Г.
Конкурс: ОКэ/004/НКПОКТ/0006
Заявки в АСБК: 000008135

По пункту I повестки дня:

1. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ/004/НКПОКТ/0006 на право заключения договора на выполнение работ по модернизации телевизионной системы

наблюдения № 1 (инв. № 043161) в Агентстве на станции Санкт - Петербург - Товарный - Витебский в 2015 году признан состоявшимся на основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.9 пункта 2.9. документации о закупке (участниками Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов).

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 24-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 25 июня 2015г.) в части принятия решения допустить к участию в Открытом конкурсе ООО "АвиС", ООО "РИКОД СЕРВИС".

3. Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге (Протокол №24-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 25 июня 2015г.) в части присвоения участникам порядковых номеров и определения победителя, принято решение:

3.1. заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:

Номер Заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Итоговое количество баллов	Порядковый номер
100201	ООО "АвиС" ИНН 7842307733, КПП 781401001, ОГРН 1047855166160	1,40	2
100249	ООО "РИКОД СЕРВИС" ИНН 7806504454, КПП 780601001, ОГРН 1137847232820	1,90	1

3.2. признать победителем открытого конкурса ООО "РИКОД СЕРВИС" и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работ по модернизации телевизионной системы наблюдения № 1 (инв. № 043161) в Агентстве на станции Санкт - Петербург - Товарный - Витебский в 2015 году.

Цена договора: Максимальная цена договора не может превышать 2 474 084 (Два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций, оборудования и комплектующих, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС.

Сведения об объемах Работ: состав и объем Работ определен рабочей документацией (Проект МБ-01-03-2015-КСОБ).

Гарантийный срок на выполненные Работы: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента сдачи объекта.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится после подписания Сторонами КС-2, КС-3; ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-

ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено

Место выполнения Работ: 192007, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр.,д.240, литер А.

Срок (период) выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: с момента подписания Договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней.

Срок действия Договора: С даты подписания до 31.12.2014г., а в части оплат, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. Поручить заместителю директора филиала по безопасности Карапетяну Ю.Г.:

4.1 направить уведомление ООО "РИКОД СЕРВИС" о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге решении с приглашением заключить договор;


4.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО "РИКОД СЕРВИС".

Председатель КК



Р. Ю. Веселов

Заместитель
председателя КК




Д.И. Мельничук

Члены КК




Н.А. Пулин



Ю.Г. Карапетян



В.Д. Степанова



Н.В. Киселева



Н.Ю. Озерова

Секретарь КК



М. П. Медведева

«01» июля 2015 год