

**ПРОТОКОЛ № 18/ПРГ**  
**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной**  
**комиссии филиала Публичного акционерного общества**  
**«ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге,**  
**состоявшегося 1 июля 2015 г.**

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге, (далее – ПРГ) приняли участие:

1	Кабишев Вячеслав Евгеньевич	Председатель ПРГ
2	Корепанов Иван Вячеславович	Заместитель председателя ПРГ
3	Черемных Юлия Сергеевна	Член ПРГ
4	Филатов Вадим Викторович	Член ПРГ
	Романова Ольга Юрьевна	Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

I. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/0174-15 на право заключения договора по предмету закупки: Капитальный ремонт козлового крана (далее – Открытый конкурс).

**По пункту I повестки дня:**

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	01.07.2015 14:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	620027, Екатеринбург, Николая Никонова, д. 8

**Лот № 1**

Предмет договора:	Капитальный ремонт козлового крана
Начальная (максимальная) цена договора, в российских рублях без НДС	942 900,00 руб. (Девятьсот сорок две тысячи девятьсот рублей 00 копеек)

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге следующие предложения:

1.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Причина отказа в допуске к участию в Открытом конкурсе
--------------	--	--

142	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "УРАЛКРАН" ИНН 7451234759 КПП 745101001 ОГРН 1067451076043	Заявка не соответствует требованиям документации о закупке: отсутствует расчет стоимости работ, опыт выполнения работ аналогичных предмету закупки не подтвержден копиями договоров.
-----	---	--

1.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, без учета НДС	Количество баллов	Порядковый номер
139	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭКСПЕРТИЗА" ИНН 5258073370 КПП 525801001 ОГРН 1075258010057	913 921,56 Российский рубль	2,90	1
143	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уральский региональный центр Ассоциации "Подъемтранстехника" ИНН 6659001470 КПП 667001001 ОГРН 1026602971317	940 677,97 Российский рубль	2,30	2
133	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой" ИНН 5904279330 КПП 590401001 ОГРН 1125904018899	942 031,00 Российский рубль	1,55	3

1.3. На основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10 п. 2.9. документации о закупке (участниками признано не менее 2 претендентов) признать Открытый конкурс № ОК/0174-15 состоявшимся;

1.4. Признать победителем Открытого конкурса № ОК/0174-15 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭКСПЕРТИЗА" и заключить с ним договор на следующих условиях:

**Предмет договора**

Капитальный ремонт козлового крана КК-20 рег.№ 580ПМ, зав.№ 3251, инв.№ 009/02/00002794 контейнерного терминала Нижневартовск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Свердловской железной дороге.

### **Сведения об объеме Работ**

Состав и объем услуг определяется в Техническом задании.

### **Цена договора**

913 921,56 (Девятьсот тринадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль 56 копеек без учета НДС. НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **Форма, сроки и порядок оплаты**

Заказчик выплачивает Исполнителю на основании счета на оплату аванс в размере 15% (пятнадцати процентов) от цены Работ по настоящему Договору в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Сторонами настоящего Договора. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, на основании счета на оплату и счета-фактуры, с учетом всех видов налогов, стоимости материалов, изделий, и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ.

### **Срок (период) выполнения работ/оказания услуг/поставки товара**

31 календарный день с даты заключения договора

### **Срок предоставления гарантии**

24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта сдачи-приемки работ

### **Место выполнения работ/оказания услуг/поставки товара**

Тюменская область г. Нижневартовск ул. Северная, 23

### **Срок действия договора**

с даты подписания договора до полного исполнения обязательств Сторонами


**Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

Председатель ПРГ




В. Е. Кабишев

Заместитель  
председателя ПРГ




И. В. Корепанов

Члены ПРГ




Ю. С. Черемных



В. В. Филатов

Секретарь ПРГ



О. Ю. Романова

« 06 » июля 2015 год