

ПРОТОКОЛ № 26-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железнодорожной дороге, состоявшегося 08 июля 2015 года

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1.	Белозерова Раиса Владимировна	Заместитель директора филиала (по финансам)	Председатель ПРГ
2.	Соколова Светлана Борисовна	Ведущий бухгалтер	член ПРГ
3.	Степанова Алена Владимировна	Начальник планово-экономического отдела	член ПРГ
4.	Педранова Наталия Петровна	Ведущий юрист-консульт юридического отдела	член ПРГ
	Леонова Марина Васильевна	Ведущий инженер технического отдела	секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в Открытом конкурсе в электронной форме № ОКЭ/005/НКПОКТ/0008 на право заключения договора на выполнение работ по модернизации системы видеорегистрации (инв. № 001/02/00043180) в агентстве на станции Москва-Товарная в 2015г. (далее - "Открытый конкурс").

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	08.07.2015 10:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	191002, РФ. г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23
Предмет договора:	Модернизация системы видеорегистрации (инв. № 001/02/00043180) в агентстве на станции Москва-Товарная в 2015г.
Начальная (максимальная) цена договора в российских рублях:	2 600 000 руб. (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций, оборудования и комплектующих, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а

	также всех затрат, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС.
--	---

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге следующие предложения:

1.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:

Номер Заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Причина отказа в допуске к участию в Открытом конкурсе
102991	ООО "ТБ ПРОЕКТ" ИНН 7705753528, КПП 770501001, ОГРН 5067746739209	Заявка не соответствует требованиям документации о закупке: 1) нарушение подпункта 3.2. пункта 4.3. раздела 4 "Техническое задание" и п.п.14 п.17 раздела 5 "Информационная карта" документации о закупке в части не предоставления копий квалификационных свидетельств в интегрированной системе охраны Eselta.

1.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

Номер Заявки	Наименование Претендента (ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, без учета НДС	Порядковый номер
103623	ООО "РИКОД СЕРВИС" ИНН 7806504454, КПП 780601001, ОГРН 1137847232820	2 435 427,12	1

1.3. Признать Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ/005/НКПОКТ/0008 несостоявшимся на основании подпункта 3 пункта 140 Положения о закупках и п.п.п.3 подпункта 2.9.10 пункта 2.9. документации о закупке (по итогам рассмотрения заявок к участию в конкурсе допущен один участник);

1.4. Признать победителем Открытого конкурса № ОКэ/005/НКПОКТ/0008 ООО «РИКОД СЕРВИС» и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: Модернизация системы видеорегистрации (инв. № 001/02/00043180) в агентстве на станции Москва-Товарная в 2015г.

Цена договора: Максимальная цена договора не может превышать 2 435 427 (Два миллиона четыреста тридцать пять тысяч четыреста двадцать семь) рублей 12 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций, оборудования и комплектующих, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.

Сведения об объемах Работ: состав и объем Работ определен рабочей документацией (Проект МБ-02-03-2015-КСОБ).

Гарантийный срок на выполненные Работы: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента сдачи объекта.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится после подписания Сторонами КС-2, КС-3; ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Место выполнения Работ: 107140, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольская пл., д. 1А.

Срок (период) выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: с момента подписания Договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней.

Срок действия Договора: С даты подписания Сторонами до 31.12.2015г., а в части оплат по Договору, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке ОТС-тендер (<http://ots.ru/tender>), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ



Белозерова Раиса
Владимировна

Члены ПРГ:

в отпуске

Оганян
Меружан Самвелович

Соколова

Соколова Светлана
Борисовна

Степанова

Степанова Алена
Владимировна

Педранова

Педранова Наталия
Петровна

Секретарь ПРГ

Леонова

Леонова
Марина Васильевна

«08» июля 2015г.