

ПРОТОКОЛ № 28-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железнодорожной дороге, состоявшегося 23 июля 2015 г.

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, (далее – ПРГ) приняли участие:

1	Белозерова Раиса Владимировна	Председатель ПРГ
2	Федоров Алексей Николаевич	Заместитель председателя ПРГ
3	Педранова Наталия Петровна	Член ПРГ
4	Степанова Елена Владимировна	Член ПРГ
5	Оганян Меружан Самвелович	Член ПРГ
	Леонова Марина Васильевна	Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/0245-15 на право заключения договора по предмету закупки: Выполнение стороительно-монтажных работ по устройству покрытия площадки участка ремонта контейнеров контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский (ранее - агентство на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский) филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г. (далее – Открытый конкурс).

По пункту I повестки

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	23.07.2015 10:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23.

Лот № 1

Предмет договора:	Выполнение стороительно-монтажных работ по устройству покрытия площадки участка ремонта контейнеров контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский (ранее- агентство на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский) филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.
Начальная (максимальная) цена договора, в российских рублях без НДС	2 000 000,00 руб. (Два миллиона рублей 00 копеек)

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, без учета НДС	Порядковый номер
40	Общество с ограниченной ответственностью "Монтем" ИНН 7810936680 КПП 781001001 ОГРН 1147847083372	2 000 000,00 Российский рубль	1

1.2. Признать открытый конкурс ОК/0245-15 несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 2.9.11. документации о закупке и подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

1.3. В соответствии с пунктом 2.9.12. документации о закупке и пунктом 141-Положения о закупках принять решение о заключении договора с единственным участником – Обществом с ограниченной ответственностью "Монтем", путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

Предмет договора

Выполнение стороительно-монтажных работ по устройству покрытия площадки участка ремонта контейнеров контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский (ранее-агентство на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский) филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.

Сведения об объеме Работ

Сведения приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Цена договора.

Цена договора не может превышать 2 000 000 (Два миллиона рублей 00 копеек) с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.

Форма, сроки и порядок оплаты.

Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-1а, КС-11, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Срок (период) выполнения Работ.

В течение не более 50 (Пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора. Окончание выполнения работ: не позднее 30.09.2015 г.

Срок предоставления гарантии.

Срок гарантии на выполненные Работы составляет не менее 5 (Пяти) лет с момента сдачи объекта.

Место выполнения Работ.

192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240 лит. «А».

Срок действия договора.

С даты подписания до 31.12.2015г., а в части оплат до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ



_____ Р. В. Белозерова

Заместитель председателя
ПРГ


_____ А. Н. Федоров


Члены ПРГ


_____ М. С. Оганян


_____ Е. В. Степанова


_____ Н. П. Педранова

Секретарь ПРГ


_____ М. В. Леонова

« 27 » июля 2015 год

**Ведомость объемов строительно-монтажных работ по устройству
покрытия площадки участка ремонта контейнеров агентства на станции
Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге в 2015 году.**

№	Наименование Работ	Ед.изм.	Объём Работ
1	Разборка асфальтобетонного покрытия h=0.25m	м ²	830
2	Разработка грунта 1 группы экскаватором, погрузка в автосамосвалы и транспортировка до 30 км	м ³	868
3	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	м ²	636
4	Планировка площадей в грунтах 1 группы в ручную	м ²	70,5
5	Планировка откосов выемки грунтов 1 группы в ручную	м ²	127
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м ³	293,6
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м ³	206,9
8	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м ³	30,4
9	Устройство водоотводного бетонного (В 30) лотка для соединения с существующим колодцем № 111	м пог.	48,7
10	Устройство водоотводной трубы ПВХ d=250x4.9 mm в футляре из ПЭ труб d=500x29.7 mm	м пог.	8,4
11	Устройство площадки из железобетонной плиты (бетон класса В 30 F300 W8)	м ²	663,25
12	Армирование конструкций выполнять отдельными стержнями (сборка и сварка каркасов и сеток пространственных). Использовать арматуру классов А I, А III : d = 10 mm , d =12 mm , d = 14mm , d = 16 mm , d = 18 mm Сталь угловая равнополочная ВСтЗкп2	т т	13,75 0,367
13	При устройстве площадки из железобетонной плиты установить закладные детали весом до 4 кг	т	1,91
14	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм , глубине 20 см	м	126,4
15	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см	м ²	127