

ПРОТОКОЛ № 25/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 27 июля 2015 г.

Присутствовали:

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Веселов Роман Юрьевич (НКП ОКТ) | Председатель КК |
| 2 | Мельничук Дмитрий Иванович | Заместитель председателя КК |
| 3 | Карапетян Юрий Геннадьевич | Член КК |
| 4 | Пулин Николай Александрович | Член КК |
| 5 | Озерова Наталья Юрьевна | Член КК |
| 6 | Степанова Валентина Дорофеевна | Член КК |
| | Медведева Мария Павловна | Секретарь КК |

Состав КК 7 человек.

Присутствовали 6 человек. Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

I. Подведение итогов открытого конкурса на право заключения договора по предмету закупки: Выполнение стороительно-монтажных работ по устройству покрытия площадки участка ремонта контейнеров контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский (ранее-агентство на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский) филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.

Докладчик: Пулин Николай Александрович

Заявка в АСБК: 000010811

Конкурс: ОК/0245-15

По пункту I повестки дня заседания:

1. Открытый конкурс № ОК/0245-15 по предмету закупки: «Выполнение стороительно-монтажных работ по устройству покрытия площадки участка ремонта контейнеров контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский (ранее-агентство на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский) филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.» признан не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 28-Р заседания, состоявшегося 23.07.2015 10:00) в части принятия решения допустить к участию в конкурсе: Общество с ограниченной ответственностью "Монтем".

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 28-Р заседания, состоявшегося 23.07.2015 10:00), и в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Общество с ограниченной ответственностью "Монтем" и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора:

Выполнение стороительно-монтажных работ по устройству покрытия площадки участка ремонта контейнеров контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский (ранее-агентство на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.

Сведения об объеме работ:

Сведения приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Максимальная цена договора:

Цена договора не может превышать 2 000 000 (Два миллиона рублей 00 копеек) с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.

Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-1а, КС-11, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Срок действия договора:

С даты подписания до 31.12.2015г., а в части оплат до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Срок (период) выполнения Работ:

В течение не более 50 (Пятьдесят) календарных дней с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ: не позднее 30.09.2015 г.

Срок предоставления гарантии:

Срок гарантии на выполненные Работы составляет не менее 5 (Пяти) лет с момента сдачи объекта.

Место выполнения Работ:

192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240 лит. «А».

4. Поручить главному инженеру филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге Пулину Николаю Александровичу:

4.1. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью "Монтем" о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге решении;

4.2. Обеспечить установленным порядком заключение договора с Обществом с ограниченной ответственностью "Монтем".

Председатель КК


_____ Р. Ю. Веселов

Заместитель



_____ Д.И. Мельничук


председателя КК

Члены КК


_____ Н.А. Пулин


_____ Ю.Г. Карапетян


_____ В.Д. Степанова


_____ Н.Ю. Озерова

Секретарь КК


_____ М. П. Медведева

«30» июля 2015

Приложение № 1
к Протоколу № 25/КК
от 27.07.2015г.

**Ведомость объемов строительно-монтажных работ по устройству
покрытия площадки участка ремонта контейнеров контейнерного
терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский (ранее-агентство на
станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский) филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2015 году.**

| № | Наименование Работ | Ед.изм. | Объём Работ |
|----|--|----------------|----------------|
| 1 | Разборка асфальтобетонного покрытия h=0.25m | м ² | 830 |
| 2 | Разработка грунта 1 группы экскаватором, погрузка в автосамосвалы и транспортировка до 30 км | м ³ | 868 |
| 3 | Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом | м ² | 636 |
| 4 | Планировка площадей в грунтах 1 группы в ручную | м ² | 70,5 |
| 5 | Планировка откосов выемки грунтов 1 группы в ручную | м ² | 127 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м ³ | 293,6 |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м ³ | 206,9 |
| 8 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм | м ³ | 30,4 |
| 9 | Устройство водоотводного бетонного (В 30) лотка для соединения с существующим колодцем № 111 | м пог. | 48,7 |
| 10 | Устройство водоотводной трубы ПВХ d=250x4.9 mm в футляре из ПЭ труб d=500x29.7 mm | м пог. | 8,4 |
| 11 | Устройство площадки из железобетонной плиты (бетон класса В 30 F300 W8) | м ² | 663,25 |
| 12 | Армирование конструкций выполнять отдельными стержнями (сборка и сварка каркасов и сеток пространственных). Использовать арматуру классов А I, А III : d = 10 mm , d =12 mm , d = 14mm , d = 16 mm , d = 18 mm Сталь угловая равнополочная ВСт3кп2 | т т | 13,75 0,367 |
| 13 | При устройстве площадки из железобетонной плиты установить закладные детали весом до 4 кг | т | 1,91 |
| 14 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм , глубине 20 см | м | 126,4 |
| 15 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см | м ² | 127 |